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SICUREZZA
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Coni in gomma con rifrangenza di classe II (in osservanza del Regolamento

S01.04.002.2 di attuazione del Codice della strada, fig. II 396). Nolo per ogni mese o

0.b frazione comprese eventuali perdite e/o danneggiamenti. Altezza del cono

24/04/2022 pari a cm 50, con 3 fasce rifrangenti.

200,45

SOMMANO cad 200,45 0,62 124,28

2 Coppia di semafori a tre luci e centralina di regolazione traffico, dotati di

S01.04.002.1 carrelli per lo spostamento, autoalimentati, con autonomia non inferiore a 16

3.b ore, corredati di m 100 di cavo. Posizionamento in opera e successiva

24/04/2022 rimozione.

80,00

SOMMANO cad 80,00 94,33 7´546,40

3 Coppia di semafori a tre luci e centralina di regolazione traffico, dotati di

S01.04.002.1 carrelli per lo spostamento, autoalimentati, con autonomia non inferiore a 16

3.c ore, corredati di m 100 di cavo. Costo di esercizio, compresa sostituzione e

24/04/2022 ricarica batterie.

80,00

SOMMANO giorno 80,00 24,26 1´940,80

4 Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in

S01.05.008 cantiere ed il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, prevista all’inizio dei

24/04/2022 lavori e di ogni nuova fase  ... uova impresa esecutrice o per specifiche

esigenze individuate dal coordinatore. Costo medio procapite per ogni

riunione.

4,00

SOMMANO pro capite 4,00 206,31 825,24

5 Elemento prefabbricato monoblocco come S.1.01.2.1, costituito da due

S01.01.002.0 locali, un locale servizi con un wc, un lavabo ed una doccia, con accesso

2.a esterno su disimpegno di collegamento ...  quattro addetti. Dimensioni m

24/04/2022 7,15 x 2,40 x 2,40 h Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione

(esclusi arredi).

4,00

SOMMANO cad 4,00 595,03 2´380,12

6 Box in lamiera per deposito attrezzature e materiali. Fornitura e posa su area

S01.01.002.2 attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.

4.a 4,00 5,000 20,00

24/04/2022

SOMMANO m² 20,00 69,51 1´390,20

7 Recinzione mobile prefabbricata costituita da pannelli modulari singoli (cm

S01.01.001.1 120 x 185 h) in plastica arancione su supporti in metallo disposti su basi in

3.a cemento per protezione e v ... icati, approvata dal Ministero delle

24/04/2022 Infrastrutture e dei Trasporti. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o

frazione.

4,00 37,00 148,00

SOMMANO cad 148,00 3,50 518,00

8 Recinzione mobile prefabbricata costituita da pannelli modulari singoli (cm

S01.01.001.1 120 x 185 h) in plastica arancione su supporti in metallo disposti su basi in

3.b cemento per protezione e v ... ti e trafficati, approvata dal Ministero delle

24/04/2022 Infrastrutture e dei Trasporti. Nolo per ogni mese successivo o frazione.

148,00 2,000 296,00

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Roma Capitale

A   R I P O R T A R E 296,00 14´725,04
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 296,00 14´725,04

SOMMANO cad 296,00 0,97 287,12

9 Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio in tubi da ponteggio

S01.01.001.1 controventati e chiusura con rete metallica elettrosaldata. Montaggio,

5.a smontaggio e nolo primo mese o frazione.

24/04/2022 4,00 5,00 2,000 40,00

SOMMANO m² 40,00 8,66 346,40

10 Cavalletti in profilato di acciaio zincato per sostegni mobili della segnaletica

S01.04.002.1 stradale (cartelli singoli o composti, tabelle, pannelli). Nolo per ogni mese o

1.a frazione. Con asta richiudibile, per cartelli (dischi diametro cm 60 / triangolo

24/04/2022 lato cm 90). Nolo per ogni mese o frazione.

12,00 4,00 3,000 144,00

SOMMANO cad 144,00 1,58 227,52

11 Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo (in osservanza del Regolamento

S01.04.002.0 di attuazione del Codice della strada, fig. II 399/a, b), formato dalla

4.a composizione di tre cartelli, in  ... re), tra cui uno con luci gialle lampeggianti

24/04/2022 di diametro mm 230. Nolo per ogni mese o frazione. Dimensioni cm 90 x

250.

4,00 4,00 3,000 48,00

SOMMANO cad 48,00 17,79 853,92

12 Cartello di forma triangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di

S01.04.002.0 attuazione del Codice della Strada, fig. II 383-390, 404), in lamiera di acciaio

1.b spessore mm 10/10. Nolo per ogni mese o frazione. Lato cm 60, rifrangenza

24/04/2022 classe II.

4,00 4,00 3,000 48,00

SOMMANO cad 48,00 3,36 161,28

13 Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi (in osservanza del

S01.04.002.0 Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 46-75), in lamiera di

2.b acciaio spessore mm 10/10. Nolo per ogni mese o frazione. Diametro cm 60,

24/04/2022 rifrangenza classe II.

4,00 4,00 3,000 48,00

SOMMANO cad 48,00 4,63 222,24

14 Tabella lavori, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del

S01.04.002.0 Codice della strada, fig II 382) da apporre in cantieri di durata superiore ai

5 sette giorni di dimensioni cm 200 x 150, in lamiera di acciaio spessore mm

24/04/2022 10/10 a rifrangenza classe I. Nolo per ogni mese o frazione.

4,00 3,00 12,00

SOMMANO cad 12,00 25,72 308,64

15 Termometro digitale ad infrarossi no contact conforme alle Direttive CEE 93/

S01.08.003 42 e 2007/47/CE sui dispositivi medici, con temperatura impostabile in

24/04/2022 Celsius o Fahrenheit, accuratezza minima di ± 0.3 °C (0.6 °F) e responsività

pari ad 1 sec.

4,00

SOMMANO cad 4,00 126,00 504,00

16 Semimaschera filtrante antipolvere conforme alla norma UNI EN 149.

S01.02.002.1 Protezione FFP2. Monouso. Senza valvola

9.a 4,00 2,00 80,000 640,00

24/04/2022

SOMMANO cad 640,00 1,35 864,00

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Roma Capitale

A   R I P O R T A R E 18´500,16
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 18´500,16

17 Maschera facciale ad uso medico (Mascherina chirurgica) ad alto potere

S01.08.006 filtrante, UNI EN 14683. Mascherina monouso, tipo II

24/04/2022 4,00 5,00 80,000 1´600,00

SOMMANO cad. 1´600,00 0,50 800,00

18 Soluzione idroalcolica in gel per igienizzazione mani a base di alcool etilico

S01.08.017.b denaturato a 70° in dispenser: da 500 ml con dosatore

24/04/2022 4,00 4,00 2,000 32,00

SOMMANO cad. 32,00 13,50 432,00

19 Soluzione idroalcolica in gel a base di alcool etilico denaturato al 70% per

S01.08.020 ricarica dosatori e dispenser. Confezione da l. 5

24/04/2022 4,00 4,00 2,000 32,00

SOMMANO cad. 32,00 60,00 1´920,00

20 Guanti contro le aggressioni meccaniche conformi alla norma UNI EN 388.

S01.02.002.4 Fornitura.

3 4,00 2,00 10,000 80,00

24/04/2022

SOMMANO paio 80,00 4,12 329,60

21 Sanificazione automatica mediante nebulizzazione di liquidi disinfettanti

S01.08.020.a (Alcool etilico al 70% con denaturazione speciale o a base di sodio ipoclorito

.01 all’0,1%) nel rispetto di q ...  a 6-8 bar, funzionamento autonomo senza

24/04/2022 bisogno del collegamento continuo all’aria compressa, per volume fino a 150

m³;

2,00 4,00 2,000 16,00

SOMMANO cad. 16,00 87,00 1´392,00

22 Disinfettante per ambienti e oggetti a base di alcool etilico denaturato al 70%,

S01.08.021 bottiglia da 750 ml

24/04/2022 4,00 2,00 4,000 32,00

SOMMANO cad. 32,00 3,50 112,00

23 Sanificazione mezzi di cantiere con ipoclorito di sodio o soluzione alcolica al

S01.08.024 70% dopo pulizia (es. furgoni, MMT, PLE, cabine di autocarri ed altri mezzi

24/04/2022 d’opera) con DPI già in dotazione

4,00 8,00 2,000 64,00

SOMMANO m² 64,00 10,77 689,28

24 Sanificazione attrezzature di lavoro con ipoclorito di sodio o soluzione

S01.08.025 alcolica al 70% dopo pulizia (es. piccole macchine, utensili ed attrezzature a

24/04/2022 mano) con D.P.I. già in dotazione

4,00 4,00 4,000 64,00

SOMMANO giorno 64,00 4,92 314,88

25 Sanificazione bagno chimico portatile con lavabo, compresa la fornitura di

S01.08.026 igienizzante spray da utilizzarsi dopo ogni uso. Per ogni singolo intervento,

24/04/2022 con DPI già in dotazione.

2,00 4,00 4,000 32,00

SOMMANO cad. 32,00 14,19 454,08

26 Cartellonistica di avvertimento e indicazioni procedure Covid-19 realizzata in

S01.08.027 PVC, dim 50x50. Compresa di fornitura e messa in opera:

24/04/2022 4,00

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Roma Capitale

A   R I P O R T A R E 4,00 24´944,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4,00 24´944,00

SOMMANO cad. 4,00 14,00 56,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 25´000,00

T O T A L E   euro 25´000,00

 Data, 01/04/2022

Il Tecnico
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COMMITTENTE: Città Metropolitana di Roma Capitale

A   R I P O R T A R E 




