CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
DIPARTIMENTO Il - MOBILITA’ E VIABILITA’

SERVIZIO 2 - VIABILITA’ ZONA NORD

PROGETTO ESECUTIVO

NEROLA ED ALTRI - S.P. 636 PER PALOMBARA PAVIMENTAZIONE, RIPRISTINO PRESIDI
IDRAULICI, BARRIERE DI SICUREZZA E SEGNALETICA DAL KM 0+000 AL KM 31+000 A TRATTI
- S.P. GUIDONIA MENTANA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIPRISTINO
PRESIDI IDRAULICI, BARRIERE DI SICUREZZA E SEGNALETICA DAL KM 1+700 AL KM 5+200 A
TRATTI S.P. NEROLA MONTORIO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO
STRADALE A TRATTI - S.P. QUINTILIOLO -LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL CORPO
STRADALE AL KM 0+500.

CUP: F47H18001870001

RESPONSABILE PROGETTAZIONE

COMMITTENTE
CITTA' METOPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Ing. Raffaele Abbate

Via Genova 6L, 00065 Fiano Romano (RM) RUP: Arch. Nohemy QUINTERO
email: ing.raffaeleabbate@gmail.com

OGGETTO
PROGETTISTA DEI CALCOLI STRUTTURALI COMPUTO COSTI DELLA
SICUREZZA
Ing. Raffaele Abbate
Via Genova 6L, 00065 Fiano Romano (RM)
email: ing.raffaeleabbate@gmail.com
COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ELABORATO N°
Ing. Raffaele Abbate ECO | 02

DIREZIONE LAVORI

REV| DATA EMISSIONE[NOTA DI REVISIONE

00 |21/01/2022 PRIMA EMISSIONE

01 [02/02/2022 IVARIAZIONE TRATTI PAVIMETAZIONE
02 [01/04/2022 AGGIORNAMENTO PREZZI
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Coni in gomma con rifrangenza di classe II (in osservanza del Regolamento
S01.04.002.2 |di attuazione del Codice della strada, fig. II 396). Nolo per ogni mese o
0.b frazione comprese eventuali perdite e/o danneggiamenti. Altezza del cono
24/04/2022 |paria cm 50, con 3 fasce rifrangenti.
200,45
SOMMANO cad 200,45 0,62 124,28
2 Coppia di semafori a tre luci e centralina di regolazione traffico, dotati di
S01.04.002.1 | carrelli per lo spostamento, autoalimentati, con autonomia non inferiore a 16
3.b ore, corredati di m 100 di cavo. Posizionamento in opera e successiva
24/04/2022  |rimozione.
80,00
SOMMANO cad 80,00 94,33 77546,40
3 Coppia di semafori a tre luci e centralina di regolazione traffico, dotati di
S01.04.002.1 | carrelli per lo spostamento, autoalimentati, con autonomia non inferiore a 16
3.c ore, corredati di m 100 di cavo. Costo di esercizio, compresa sostituzione e
24/04/2022 |ricarica batterie.
80,00
SOMMANO giorno 80,00 24,26 17940,80
4 Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in
S01.05.008 |cantiere ed il coordinatore per I’esecuzione dei lavori, prevista all’inizio dei
24/04/2022 |lavori e di ogni nuova fase ... uova impresa esecutrice o per specifiche
esigenze individuate dal coordinatore. Costo medio procapite per ogni
riunione.
4,00
SOMMANO pro capite 4,00 206,31 825,24
5 Elemento prefabbricato monoblocco come S.1.01.2.1, costituito da due
S01.01.002.0 |locali, un locale servizi con un wc, un lavabo ed una doccia, con accesso
2.a esterno su disimpegno di collegamento ... quattro addetti. Dimensioni m
24/04/2022 |7,15 x 2,40 x 2,40 h Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione
(esclusi arredi).
4,00
SOMMANO cad 4,00 595,03 27380,12
6 Box in lamiera per deposito attrezzature e materiali. Fornitura e posa su area
S01.01.002.2 | attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.
4.a 4,00 5,000 20,00
24/04/2022
SOMMANO m? 20,00 69,51 17390,20
7 Recinzione mobile prefabbricata costituita da pannelli modulari singoli (cm
S01.01.001.1 {120 x 185 h) in plastica arancione su supporti in metallo disposti su basi in
3.a cemento per protezione e Vv .. icati, approvata dal Ministero delle
24/04/2022  |Infrastrutture e dei Trasporti. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o
frazione.
4,00 37,00 148,00
SOMMANO cad 148,00 3,50 518,00
8 Recinzione mobile prefabbricata costituita da pannelli modulari singoli (cm
S01.01.001.1 [120 x 185 h) in plastica arancione su supporti in metallo disposti su basi in
3.b cemento per protezione e v ... ti e trafficati, approvata dal Ministero delle
24/04/2022 | Infrastrutture e dei Trasporti. Nolo per ogni mese successivo o frazione.
148,00 2,000 296,00
A RIPORTARE 296,00 147725,04
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 296,00 147725,04
SOMMANO cad 296,00 0,97 287,12
9 Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio in tubi da ponteggio
S01.01.001.1 |controventati e chiusura con rete metallica elettrosaldata. Montaggio,
S.a smontaggio e nolo primo mese o frazione.
24/04/2022 4,00 5,00 2,000 40,00
SOMMANO m? 40,00 8,66 346,40
10 Cavalletti in profilato di acciaio zincato per sostegni mobili della segnaletica
S01.04.002.1 |stradale (cartelli singoli o composti, tabelle, pannelli). Nolo per ogni mese o
la frazione. Con asta richiudibile, per cartelli (dischi diametro cm 60 / triangolo
24/04/2022 |lato cm 90). Nolo per ogni mese o frazione.
12,00 4,00 3,000 144,00
SOMMANO cad 144,00 1,58 227,52
11 Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo (in osservanza del Regolamento
S01.04.002.0 |di attuazione del Codice della strada, fig. II 399/a, b), formato dalla
4.a composizione di tre cartelli, in ... re), tra cui uno con luci gialle lampeggianti
24/04/2022 |di diametro mm 230. Nolo per ogni mese o frazione. Dimensioni cm 90 x
250.
4,00 4,00 3,000 48,00
SOMMANO cad 48,00 17,79 853,92
12 Cartello di forma triangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di
S01.04.002.0 | attuazione del Codice della Strada, fig. II 383-390, 404), in lamiera di acciaio
1.b spessore mm 10/10. Nolo per ogni mese o frazione. Lato cm 60, rifrangenza
24/04/2022 |classe II.
4,00 4,00 3,000 48,00
SOMMANO cad 48,00 3,36 161,28
13 Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi (in osservanza del
S01.04.002.0 | Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.Il 46-75), in lamiera di
2.b acciaio spessore mm 10/10. Nolo per ogni mese o frazione. Diametro cm 60,
24/04/2022 |rifrangenza classe IL.
4,00 4,00 3,000 48,00
SOMMANO cad 48,00 4,63 222,24
14 Tabella lavori, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del
S01.04.002.0 |Codice della strada, fig I 382) da apporre in cantieri di durata superiore ai
5 sette giorni di dimensioni cm 200 x 150, in lamiera di acciaio spessore mm
24/04/2022 |10/10 arifrangenza classe 1. Nolo per ogni mese o frazione.
4,00 3,00 12,00
SOMMANO cad 12,00 25,72 308,64
15 Termometro digitale ad infrarossi no contact conforme alle Direttive CEE 93/
S01.08.003 |42 e 2007/47/CE sui dispositivi medici, con temperatura impostabile in
24/04/2022 | Celsius o Fahrenheit, accuratezza minima di + 0.3 °C (0.6 °F) e responsivita
pari ad 1 sec.
4,00
SOMMANO cad 4,00 126,00 504,00
16 Semimaschera filtrante antipolvere conforme alla norma UNI EN 149.
S01.02.002.1 |Protezione FFP2. Monouso. Senza valvola
9.a 4,00 2,00 80,000 640,00
24/04/2022
SOMMANO cad 640,00 1,35 864,00
A RIPORTARE 187500,16
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 187500,16
17 Maschera facciale ad uso medico (Mascherina chirurgica) ad alto potere
S01.08.006 |filtrante, UNI EN 14683. Mascherina monouso, tipo II
24/04/2022 4,00 5,00 80,000 17600,00
SOMMANO cad. 1'600,00 0,50 800,00
18 Soluzione idroalcolica in gel per igienizzazione mani a base di alcool etilico
S01.08.017.b |denaturato a 70° in dispenser: da 500 ml con dosatore
24/04/2022 4,00 4,00 2,000 32,00
SOMMANO cad. 32,00 13,50 432,00
19 Soluzione idroalcolica in gel a base di alcool etilico denaturato al 70% per
S01.08.020 |ricarica dosatori e dispenser. Confezione da 1. 5
24/04/2022 4,00 4,00 2,000 32,00
SOMMANO cad. 32,00 60,00 17920,00
20 Guanti contro le aggressioni meccaniche conformi alla norma UNI EN 388.
S01.02.002.4 |Fornitura.
3 4,00 2,00 10,000 80,00
24/04/2022
SOMMANO paio 80,00 4,12 329,60
21 Sanificazione automatica mediante nebulizzazione di liquidi disinfettanti
501.08.020.a |(Alcool etilico al 70% con denaturazione speciale o a base di sodio ipoclorito
.01 all’0,1%) nel rispetto di q ... a 6-8 bar, funzionamento autonomo senza
24/04/2022  |bisogno del collegamento continuo all’aria compressa, per volume fino a 150
m3;
2,00 4,00 2,000 16,00
SOMMANO cad. 16,00 87,00 17392,00
22 Disinfettante per ambienti e oggetti a base di alcool etilico denaturato al 70%,
S01.08.021 |bottiglia da 750 ml
24/04/2022 4,00 2,00 4,000 32,00
SOMMANO cad. 32,00 3,50 112,00
23 Sanificazione mezzi di cantiere con ipoclorito di sodio o soluzione alcolica al
S01.08.024 |70% dopo pulizia (es. furgoni, MMT, PLE, cabine di autocarri ed altri mezzi
24/04/2022 |d’opera) con DPI gia in dotazione
4,00 8,00 2,000 64,00
SOMMANO m? 64,00 10,77 689,28
24 Sanificazione attrezzature di lavoro con ipoclorito di sodio o soluzione
S01.08.025 |alcolica al 70% dopo pulizia (es. piccole macchine, utensili ed attrezzature a
24/04/2022 |mano) con D.P.IL gia in dotazione
4,00 4,00 4,000 64,00
SOMMANO giorno 64,00 4,92 314,88
25 Sanificazione bagno chimico portatile con lavabo, compresa la fornitura di
S01.08.026 |igienizzante spray da utilizzarsi dopo ogni uso. Per ogni singolo intervento,
24/04/2022 | con DPI gia in dotazione.
2,00 4,00 4,000 32,00
SOMMANO cad. 32,00 14,19 454,08
26 Cartellonistica di avvertimento e indicazioni procedure Covid-19 realizzata in
S01.08.027 |PVC, dim 50x50. Compresa di fornitura e messa in opera:
24/04/2022 4,00
A RIPORTARE 4,00 24°944,00
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T;RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4,00 247°944.,00
SOMMANO cad. 4,00 14,00 56,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 25°000,00!
TOTALE eurg 257000,00!

Data, 01/04/2022

11 Tecnico

A RIPORTARE
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