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La presente relazione generale riporta lo studio degli interventi, eseguito su incarico dell’Amministrazione 

Provinciale di Roma – Servizio 2 Viabilità Zona Nord con determinazione dirigenziale R.U. n. 3341 del 29-09-2021, 

nell’ambito del affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva e redazione del piano di sicurezza 

e coordinamento in fase di progettazione - affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 c. 2 lettera a) della legge n. 

120/2020 (così come modificata dal dl 77/2021 convertito in legge n. 108/2021) denominato “NEROLA ED ALTRI - 

S.P. 636 PER PALOMBARA PAVIMENTAZIONE, RIPRISTINO PRESIDI IDRAULICI, BARRIERE DI SICUREZZA E 

SEGNALETICA DAL KM 0+000 AL KM 31+000 A TRATTI - S.P. GUIDONIA MENTANA LAVORI DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA, RIPRISTINO PRESIDI IDRAULICI, BARRIERE DI SICUREZZA E SEGNALETICA DAL KM 1+700 AL KM 

5+200 A TRATTI S.P. NEROLA MONTORIO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE A 

TRATTI - S.P. QUINTILIOLO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE AL KM 0+500”. 

La rete delle strade Provinciali appartenente alla Sezione 3 del Dipartimento VII della Viabilità Nord interessata 

dal presente progetto, si sviluppa su un territorio con caratteristiche orografichee geomorfologiche notevolmente 

variabili ed ha attualmente la consistenza di circa Km. 250,00. Le caratteristiche planimetriche, altimetriche e 

geometriche delle singole strade differiscono tra Ioro, sia in riferimento alla natura dei territori attraversati, sia in 

relazione all’importanza dei collegamenti viari da esse assicurati. Tali strade si snodano da luoghi pianeggianti con 

bassa altimetria sino a quote elevate, dove nel periodo invernale si verificano continue gelate e intense 

nevicate.  

In presenza di tali eterogeneità di parametri, il notevole incremento sia dei veicoli circolanti che dei carichi 

trasportati, determina sollecitazioni sempre maggiori per le strutture viarie, progettate e realizzate in origine per carichi 

veicolari e frequenze di transito estremamente più modeste. 

Allo stato attuale, si rileva una diffusa situazione di usura della pavimentazione di molti tratti di strada, assenza 

in alcuni tratti della segnaletica orizzontale e verticale, presenza di barriere di sicurezza guard-rail danneggiate da 

sinistri stradali e/o non più conformi alle vigenti normative ed in fine la presenza di numerosi arbusti lungo le 

pertinenze stradali che costituiscono un costante pericolo per il traffico veicolare.  

AI fine di assicurare una continua e programmata opera manutentiva atta a contrastare, per quanto possibile, 

il degrado delle pavimentazioni e delle pertinenze stradali dovuto aII’usura nonché alla presenza di numerosi 

sottoservizi, per mantenere ed implementare la sicurezza al transito veicolare, questo Servizio ha predisposto il 

presente Progetto riguardante lavori di Manutenzione straordinaria consistenti in una serie d’interventi per il 

ripristino della struttura stradale, dei sistemi di smaltimento delle acque piovane, della segnaletica e delle 

barriere di sicurezza da eseguire a tratti, nel rispetto delle priorità determinate dallo stato di degrado 

dell’arteria stradale correlato all’importanza della stessa da determinarsi in base all’entità e al tipo di traffico 

veicolare a cui è soggetta. 
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Il presente progetto interessa le seguenti
 

 S.P. 636 DI PALOMBARA   
 S.P. 24/a GUIDONIA - MENTANA
 S.P. 28/a NEROLA - MONTORIO
 S.P. 31/a QUINTILIOLO   

 
CATEGORIE LAVORAZIONI 

Le lavorazioni previste possono riassumersi come segue:
• Ripristino della pavimentazione

bituminoso per strato di collegamento

• Ripristino della segnaletica orizzontale 

• Opere di consolidamento stradale

• Opere di movimentazione terra 

• Ripristino di barriere metalliche di sicurezza guardrail 

• Costi sicurezza – circa (euro 25.000,00).
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03039, Via Madonna della Quercia, n°18/A. 
00065, Via Genova n°6L. 

seguenti strade provinciali per i relativi importi: 

   € 710´549,79; 
MENTANA   € 101´704,54; 

MONTORIO  € 117´430,19; 
   € 390´315,48; 

Le lavorazioni previste possono riassumersi come segue: 
Ripristino della pavimentazione stradale mediante fresatura e stesa di conglomerato
bituminoso per strato di collegamento binder e per strato di usura – (euro 

Ripristino della segnaletica orizzontale – (euro 28´380,99); 

di consolidamento stradale – (euro 365´411,63); 

Opere di movimentazione terra – (euro 28´509,84) 

Ripristino di barriere metalliche di sicurezza guardrail – (euro 13´532,75

circa (euro 25.000,00). 
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stradale mediante fresatura e stesa di conglomerato 
(euro 884´111,21); 

13´532,75); 
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Si rimanda alle relazioni specialistiche per una dettagliata descrizione delle lavorazioni. 
 
IMPORTO LAVORI 
L’importo dei lavori per l’intervento è di € 1.320.000,00 esclusi gli oneri di sicurezza pari ad euro 
25.000,00. 
 
Fiano Romano, 01.04.2022 
 




