CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
DIPARTIMENTO Il - MOBILITA’ E VIABILITA’

SERVIZIO 2 - VIABILITA’ ZONA NORD

PROGETTO ESECUTIVO

NEROLA ED ALTRI - S.P. 636 PER PALOMBARA PAVIMENTAZIONE, RIPRISTINO PRESIDI
IDRAULICI, BARRIERE DI SICUREZZA E SEGNALETICA DAL KM 0+000 AL KM 31+000 A TRATTI
- S.P. GUIDONIA MENTANA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIPRISTINO
PRESIDI IDRAULICI, BARRIERE DI SICUREZZA E SEGNALETICA DAL KM 1+700 AL KM 5+200 A
TRATTI S.P. NEROLA MONTORIO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO
STRADALE A TRATTI - S.P. QUINTILIOLO -LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL CORPO
STRADALE AL KM 0+500.

CUP: F47H18001870001

Citta Metropolitana di Roma Capitale
Servizio 2- Viabilita Nord

5.P. 636 per Palombara - Pavimentazioni, ripristino presidi idraulici, barriere di sicurezza e

segnaletica dal krn C+000 al km 31+000 a tratti.

S.P. Guidonia Mentana-Lawori di manut one stracrdinaria, ripristino presidi idrauwlici, =3
barriere di sicurezza e segnaletica dal krm ‘D0 al krn 5+200 3 tratti.

5.P. Nerola Montorio- Lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale a tratti.

S.P. Quintiliclo- Lavori di consalidarmento del corpo stradale al km 0+500
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PROGETTISTA DEI CALCOLI STRUTTURALI RELAZIONE GENERALE
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Via Genova 6L, 00065 Fiano Romano (RM)
email: ing.raffaeleabbate@gmail.com
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00 |21/01/2022 PRIMA EMISSIONE

01 [02/02/2022 IVARIAZIONE TRATTI PAVIMETAZIONE
02 [01/04/2022 AGGIORNAMENTO PREZZI




PROGETTO ESECUTIVO

RELAZIONE GENERALE

La presente relazione generale riporta lo studio degli interventi, eseguito su incarico dell’Amministrazione
Provinciale di Roma — Servizio 2 Viabilita Zona Nord con determinazione dirigenziale R.U. n. 3341 del 29-09-2021,
nell’ambito del affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva e redazione del piano di sicurezza
e coordinamento in fase di progettazione - affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 c. 2 lettera a) della legge n.
120/2020 (cosi come modificata dal dl 77/2021 convertito in legge n. 108/2021) denominato “NEROLA ED ALTRI -
S.P. 636 PER PALOMBARA PAVIMENTAZIONE, RIPRISTINO PRESIDI IDRAULICI, BARRIERE DI SICUREZZA E
SEGNALETICA DAL KM 04000 AL KM 31+000 A TRATTI - S.P. GUIDONIA MENTANA LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA, RIPRISTINO PRESIDI IDRAULICI, BARRIERE DI SICUREZZA E SEGNALETICA DAL KM 1+700 AL KM
5+200 A TRATTI S.P. NEROLA MONTORIO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE A
TRATTI - S.P. QUINTILIOLO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE AL KM 0+500”.

La rete delle strade Provinciali appartenente alla Sezione 3 del Dipartimento VII della Viabilita Nord interessata
dal presente progetto, si sviluppa su un territorio con caratteristiche orografichee geomorfologiche notevolmente
variabili ed ha attualmente la consistenza di circa Km. 250,00. Le caratteristiche planimetriche, altimetriche e
geometriche delle singole strade differiscono tra loro, sia in riferimento alla natura dei territori attraversati, sia in
relazione all'importanza dei collegamenti viari da esse assicurati. Tali strade si snodano da luoghi pianeggianti con
bassa altimetria sino a quote elevate, dove nel periodo invernale si verificano continue gelate e intense

nevicate.

In presenza di tali eterogeneita di parametri, il notevole incremento sia dei veicoli circolanti che dei carichi
trasportati, determina sollecitazioni sempre maggiori per le strutture viarie, progettate e realizzate in origine per carichi

veicolari e frequenze di transito estremamente piu modeste.

Allo stato attuale, si rileva una diffusa situazione di usura della pavimentazione di molti tratti di strada, assenza
in alcuni tratti della segnaletica orizzontale e verticale, presenza di barriere di sicurezza guard-rail danneggiate da
sinistri stradali e/o non pil conformi alle vigenti normative ed in fine la presenza di numerosi arbusti lungo le

pertinenze stradali che costituiscono un costante pericolo per il traffico veicolare.

Al fine di assicurare una continua e programmata opera manutentiva atta a contrastare, per quanto possibile,
il degrado delle pavimentazioni e delle pertinenze stradali dovuto all’'usura nonché alla presenza di numerosi
sottoservizi, per mantenere ed implementare la sicurezza al transito veicolare, questo Servizio ha predisposto il
presente Progetto riguardante lavori di Manutenzione straordinaria consistenti in una serie d’interventi per il
ripristino della struttura stradale, dei sistemi di smaltimento delle acque piovane, della segnaletica e delle
barriere di sicurezza da eseguire a tratti, nel rispetto delle priorita determinate dallo stato di degrado
dell’arteria stradale correlato all'importanza della stessa da determinarsi in base all’entita e al tipo di traffico

veicolare a cui e soggetta.

AT PROGETTI STP srl. 1
Sede legale: Sora — 03039, Via Madonna della Quercia, n°18/A.
Sede operativa: Fiano Romano — 00065, Via Genova n°6L.



PROGETTO ESECUTIVO

RELAZIONE GENERALE

Cittd Metropolitana di Roma Capitale
Servizio 2- Viabilita Nord
Aera 4

Interventi MIT 2021

PALOMBARA &d altri
. P. PALOMBARESE - Lawori di rigualificazions diella pinvimenadione stradale dal km
324000 all ke 36+000 a tratti

NEROLA e altri

5.F. 636 per Palombara - Pavamentarion, ripristing presids idraulici, bammene o ssouneza e
segnaketica dal km D+000 al km 314000 a tratti.

5. F. Guidonia Mentana-Livod di manutenzione itriondinania, nprissing presid idealic,

2P Nerola Montorio- Lavor di marndensions straordingsia del manto stradale a Rrath
5. P. Quintiliodo- Lavori d& consoldammento del conpo stradake al km Qe500

Il presente progetto interessa le seguenti strade provinciali per i relativi importi:

e S.P.636 DI PALOMBARA €710°549,79;
e S.P.24/a GUIDONIA - MENTANA €101°704,54;
e S.P.28/a NEROLA - MONTORIO € 117°430,19;
e S.P.31/a QUINTILIOLO €390°315,48;

CATEGORIE LAVORAZIONI

Le lavorazioni previste possono riassumersi come segue:

. Ripristino della pavimentazione stradale mediante fresatura e stesa di conglomerato
bituminoso per strato di collegamento binder e per strato di usura — (euro 884°111,21);

. Ripristino della segnaletica orizzontale — (euro 28°380,99);
. Opere di consolidamento stradale — (euro 365°411,63);
. Opere di movimentazione terra — (euro 28°509,84)
. Ripristino di barriere metalliche di sicurezza guardrail — (euro 13°532,75);
. Costi sicurezza — circa (euro 25.000,00).
AT PROGETTI STP srl. 2

Sede legale: Sora — 03039, Via Madonna della Quercia, n°18/A.
Sede operativa: Fiano Romano — 00065, Via Genova n°6L.
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Si rimanda alle relazioni specialistiche per una dettagliata descrizione delle lavorazioni.
IMPORTO LAVORI
L'importo dei lavori per I'intervento e di € 1.320.000,00 esclusi gli oneri di sicurezza pari ad euro

25.000,00.

Fiano Romano, 01.04.2022

AT PROGETTI STP srl.
Sede legale: Sora — 03039, Via Madonna della Quercia, n°18/A.
Sede operativa: Fiano Romano — 00065, Via Genova n°6L.





