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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFFA DESIGNAZIONE DEILAVORI Quantith
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
SICUREZZA (Catl)
1/1 Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannelli metallici di
501.01.001.0 jrete elettrosaldata (dimensioni circa m 3,5 x 1,95 h) e basi in cemento.
4 Comprese il trasporto, il montaggio e lo smontaggio. Costo duse
08/06/2018 |mensile o frazione
Cat | - SICUREZZA
esterno *(par.ug.=(10,00*4,00*3)+0,40) 120,40 120,40
SOMMANO m 120,40 13,10 1'577.24
aiffe] Cancello di cantiere a | o 2 battenti, realizzato con telaio in tubi da
501.01.001.0 |ponteggio controventati ¢ chiusura con rete metallica elettrosaldata.
6.a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese.
06/06/2018 |Cat | - SICUREZZA
(par.ug.=3,00*2,00) 6,00 6,00
SOMMANO m? 6,00 6,35 38,10
3/3 Cancelto di cantiere a | o 2 battenti, realizzato con telaio in tubi dal
S01.01.001.0 [ponteggio controventati e chiusura con rete metallica eletrosaldata. Nolo
6.b per ogni mese o frazione di mese successiva al primo
06/062018 |Cat | - SICUREZZA
(par.ug.=6*2) 12,00 12,00
SOMMANO m? 12,00 2,30 27,60
4/4 Rete di plastica stampata. Fomitura e posa in opera di rete di plastica
501.01.001.0 |stampata da applicare a recinzione di cantiere, compreso il fissaggio
5a della rete alla recinzione. Monlaggio, smontaggio e nolo primo mese o
06/06/2018  frazione
Cat | - SICUREZZA
(par.ug.=10,00*4*1,00} 40,00 40,00
SOMMANO m? 40,00 5,31 212,40|
575 Rete di plastica stampata. Fomnitura e posa in opera di rete di plastica
§01.01.001.0 [stampata da applicare a recinzione di cantiere, compreso il fissaggio
5.b della rete alla recinzione. Nolo per ogni mese o frazione di mese
D6/06/2018  |successivo al primo
Cat 1 - SICUREZZA
(par.ug.=40*2) 80,00 80,00
SOMMANO m? £0,00 0,34 27,20|
6/6 Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiunto, delle
§01.01.002.2 (dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera
2a successivo smontaggio a fine lavori, ... imento rifiuti speciali. Per ogni
06/06/2018 |mese o frazione di mese successivo Montaggio, smomaggio e nolo per
1° mese o frazione
Cat 1 - SICUREZZA
1,00
SOMMANO cad 1,00 206,00 296,00
777 Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle
501.01.002.2 |dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e
b successive smontaggio a fine lavor, ... o ¢ smaltimento rifivt speciali.
06/06/2018 |Per ogni mese o frazione di mese successivo Nolo per ogni mese
successive o frazione
Cat 1 - SICUREZZA
A RIPORTARE 2°178,54
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DIMENSIONI IMPORT! ||
Num.Orl. .
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantith
par.ug. fung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2°178,54
2,00
SOMMANO cad 2,00 130,00 260,
8/8 Elemento prefabbricalo monoblocco per uso spogliatoio, refettorio,
501.01.002.0 |dormitorio, uffici; con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in
la lamiera grecata zincata, soffito in doghe di alimemazione e di
|06/0672018  |scarico (esclusi gli arredi): Montaggio, smontaggio e nolo pritno mese o
frazione {esclusi arredi)
Cat ] - SICUREZZA
4,00 3,00 12,00
SOMMANO m? 12,00 89,00 1°068,00}
9/9 Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio, refettonio,
501.01.002.0 |dommitorio, wuffici; con pannelli di tamponatura strutturali, tefto in
I.b lamiera grecata zincata, soffitto in doghe ... lle linee di alimentazione e
06/06/2018  |di scarico (esclusi gli arredi): Nolo per ogni mese successivo o frazione
(esclusi aredi).
Cat | - SICUREZZA
(par.ug.=12%2) 24,00 24,00
SOMMANO m? 24,00 330 79,200
10710 Box in lamicra per deposito attrezzature ¢ materiali. fomitura ¢ posa su
501.01.002.2 |arca altrezzata. Montaggio, smontaggio ¢ nolo per un mese. Montaggio,
l.a smontaggio e nolo per 1° mese o frazione
06/06/2018  |Cat 1 - SICUREZZA
4,00 3,00 12,00
SOMMANO m? 12,00 66,75 801,00
/1 Box in lamiera per deposito attrezzature ¢ malerali. fornitura e posa su
S$01.01.002.2 |area atrezzata. Montaggio, smontaggio ¢ nelo per un mese. Nolo per
1b ogni mese successivo o frazione
|06/06/2018 |Cat | - SICUREZZA
{par.ug.=12*2) 24,00 24,00
SOMMANO m? 24,00 .48 5952
12712 Trabattello mobile prefabbricato UNI EN 1004 in wholare di alluminio,
501.01.004.0 |base cm 105 x 160, completo di piani di lavoro, botole ¢ scale di accesso
Ia ai piani, protezioni, stabilizzator ... anto aliro previsto dalle norme |
10/06/2019  |vigenti, altezza max di utilizzo m 10,40. Nolo per un mese o frazione I
del solo materiale '
Cat 1 - SICUREZZA |
| 2,00
SOMMANO cad 2,00 136,71 27342
]
13713 Trabattello mobile prefabbricato UNI EN (004 in tubolare di alluminio,
501.01.004.0 |base cm 105 x 160, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso
ib ai piani, protezioni, stabilizzatori ¢ quanto altro previsto dalle norme
10/06/2019  |vigenti, altezza max di wtilizzo m 10,40, Per ogni montaggio e
smontaggio in opera
Cat | - SICUREZZA
(par.ug.=1*3) 3,00 3,00
SOMMANO cad 3,00 19,79 59,37
14/ 14 Paosizionamento a parete o alin supporti verticali di cantelli di sicurezza,
S$01.04.001.0 |con adeguati sistemi di fissaggio
9 Cat 1 - SICUREZZA
A RIPORTARE 477905
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Netm, Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 47779,05
06/06/2018 3,00
SOMMANO cad 3,00 6.47 19.41
15/15 Cantelli di pericolo (colore giallo}, conformi al DLgs n. B1/08, in lamiera
$01.04.001.0 {di altuminic 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per
l.a mese o frazione: 350 x 350 mm
10/06/2019 |Cat | - SICUREZZA
2,00
SOMMANO cad 2,00 0,32 0,64
16/ 16 Carntelli di divieto (colore rosso), conformi al DLgs n. 81/08, in lamiera
501.04,001.,0 |[di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per
2a mese o frazione: 115 x 160 mm
10/06/2019 |Cat | - SICUREZZA
2,00
SOMMANO cad 2,00 0,10 0,20
17717 Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al DLgs n. 81/08, in lamiera di
$01.04.001.0 |alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente, costo di utilizzo per
la mese o frazione: 270 x 370 mm.
10/06/2019 |Cat 1 - SICUREZZA
2,00
SOMMANO cad 2,00 0,35 0,704
RIMOZIONI E DEMOLIZIONI TRASPORTI (Cat 2)
18718 Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a veiri,
A03.02.027 |persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa I'eventuale parte
1070672019 |vetrata, compresi telaio, controlelaio, smuratura delle grappe o dei
tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi
Cat 2 - RIMOZION! E DEMOLIZIONI TRASPORTI
uscita palestra 0.90 2,10 1,89
SOMMANO m? 1,89 11,36 21,47
19/19 Smontaggio di infissi in profilato di ferro o di alluminio calcolato sullal
A03.02.029 |superficie, inclusa [Ieventuale parte vetrala, compresi telaio,
10/06/2019 |controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale
taglio a sezione degli elementi
Cat 2 - RIMOZIONI E DEMOLIZIONI TRASPORTI
lab chimica 1 porta REI 1,30 2,15 2,80
lab chimica 1 uscita 1,33 2,90 3,86
lab chimica 2 Rialz porta ingresso 0,50 2,15 1,94
finestrature interne 2,00 2,75 2,05 11,28
finestrature palestre vasistas ato basso 16,00 1,40 115 25,76
SOMMANO m? 45,64 16,01 730,70
20/20 Rimozione impianto elettrico, telefonico, televisivo e citofonico,
A03.02.025.a|compreso la disattivazione dei cavi ka cernita dell’eventuale materiale di
10/0672012 (recupero e l'avvicinamento al lwogo di deposito: quadro eletirico
appartamento
Cat 2 - RIMOZIONI E DEMOLIZION] TRASPORTI
(par.ug.=70+25) 95,00 95,00
SOMMANO cad 95,00 6,20 589,00|
21721 Rimozione di caldaia murale, compreso ogni onere per il taglio, la
A RIPORTARE 6°141,17
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Num.Ord DIMENSION! IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEILAVORI Quantith
par.ug. lung. larg. Hipeso unitario TOTALE
RIPORTO 67141,17
A03.02.019 |chiusura delle tubazioni di adduzione, di scarico e quanio altre occome, l
107062019 |della potenzialitd fino 27.900 W |
Cat 2 - RIMOZIONI E DEMOLIZIONI TRASPORTI I
ass. per rimozione vecchie cassette antincendio e naspi *(par.ug.=2+4) 6,000 6,00 II
SOMMANO cad 6,00 147,71 B86.26(
22722 Trasporto a spalla d’vomo o insacchettatura di materali di qualsiasi
A03.03.002.a|natura e consistenza, purché il peso di ogni singolo trasporto non sia
10/06/201%  |superiore a 30 kg, se preventivamenie a ... logo di deposito, in attesa
del trasporto allo scarice, compresi oneri di superamento dislivelli:
valutazione a volume
Cat 2 - RIMOZIONI E DEMOLIZIONI TRASPORTI I
(par.ug.=1,89*0,12) 0,23 0,23
{par.ug.=45,64*0,08) 3,65 3,65
1,00
SOMMANO m?* 4,88 dﬁ,ﬂﬂl 214,231
et fkc] Carico ¢ trasporio a discariche efo impianti autorizzati che dovranno
A03.03.006 |vidimare copia del formulario didentificazione del rifiuto trasportato i
10/06/2019  |secondo l¢ norme vigenti, di materiali ... e aworizzato dalla D.L., I
compresi carico, viaggio di andata ¢ ritomo e scarico con esclusione
degli oneri di discarica |
Cat 2 - RIMOZIONI E DEMOLIZIONI TRASPORTI |
4,88 i
SOMMANO 1on 4,88 57621 281,19
24724 Compenso alle discariche awtorizzate o impianto di riciclaggio, 1
A03.03.007.a|comprensivo tutti gli oneri, 1asse e contributi, per conlferimento di
10/06/2019  |mvateriale di risulta proveniente da demoliziond ... consegna del modulo
del formulario alla D.L. awerizzerd la corresponsione degli oneri, rifiuti
inerti non recuperabili
Cat 2 - RIMOZIONI E DEMOLIZIONI TRASPORT!
4,88
SOMMANO 1on 4,88 1100 53.68
OPERE EDILI (Cat 3)
25715 Muratura picna per tramezzature costituita da blocchi menolitici in
A09.03.008 b{conglomerate cellulare awoclavato, densitd 600 kg/m?, con sistema ad
104062019 fincastro su 4 lati legati mediante idonco ... erfetta regola d’arte:
spessore [0 cm, trasmittanza 1,18 W/m2K, fonoassorbenza 35 dB,
resistenza al fuoco classe REL 180
Cat 3 - OPERE EDILI
finestrature interne 2,75 205 5,64
compartimentazione ass. per lab. ch. 2 5,90 3,00 17,70
per separazione REI casa custode 1.30 1.30 1,69
SOMMANO m?* 25,03 4343 1087,05
26/26 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo o sbruffatura, da
A12.01.003.d|un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte
10/06/2019  |poste e guide, rifinito con sovras .., icali ¢ quanio occomme per dare
I"opera finita a regola d'arte. Esclusi i ponteggi con malta di calce idrata
e pozzolani
Cat 3 - OPERE EDILI
(parug.=25,03*2) 50,06 50,06
SOMMANO m? 50,06 26,28 17315,58
A RIPORTARE 9979,16
e ———
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quaniith
par.ug. lung. larg. Hipeso unitario TOTALE
RIPORTO 9979,16
OPERE DA FABBRO (Cat 4)
271127 Porte interne con telaio in alluminio anodizzato colore naturale per tav.
A17.03.005.a fino a 0,11 m, due cemiere in alfuminio, serratura con chiave normale,
10/06/2019 |maniglia in ottone o in alluminio ... lluminio anodizzalo colore naturale
spessore complessivo 40/45 mm, con fermavetro in alluminio: un'anta
luce 0,80x2,10 m
Cat 4 - OPERE DA FABBRO
porta uscita palestra 1,00
SOMMANO cad 1,00 587,96 587,96
28/28 Porte interne con telaio in alluminio anodizzato colore naturale per tav.
A17.03.005.b|fino a 0,11 m, due cemiere in alluminio, sematura con chiave normale,
10/06/2019 |maniglia in ottone o in alluminio ... luminio anodizzato colore naturale
spessore complessivo 40/45 mm, con fermavetro in alluminio: due ante
luce 1,20x2,10 m
Cat 4 - OPERE DA FABBRO
porta uscita lab. chimica ! 1,50
SOMMANO cad 1,50 799,66 1°199,49
29429 Serramenti a taglio temmico eseguiti con profilati estrusi in alluminic
A17.03.001.f |anodizzato naturale UNI ARC 15 forniti e posti in opera, spessore profili
13/06/2019  [65-75 mm. Profili a giunto aperto ... irasmittanza termica 2= Uk = W/
m? K; Rw =40 dB Serramento a vasistas. Accessori: cricchelto, cermniere
¢ aste di amresto
Cat 4 - OPERE DA FABBRO
finestrature palesire 16,00 1,40 L15 25,76
SOMMANO m? 25,76 570,67 14700.46
30/30 Sovrapprezzo per finiture delfalluminio diverse da quelle previste:
A17.03.004.c|vemniciatura RAL classe spessore 50 micron ( Percentuale del 6 % )
13/06/2019 |Cat 4 - OPERE DA FABBRO
(par.ug.=587,96+14700,46) 15283,42 15°288,42
SOMMANO % 15728842 6,00 917,31
3/31 Parta tagliafuoco REI 120, con le caratteristiche dettate dalla norma UNI
ED4.01.002.a [CNVVF CCI 9723 «Resistenza al fuoco di parte ed aliri elementi di
01 chiusura - Prove e criteri di classifica ... della porta stessa: Ad un
10/06/2019 |battente di altezza nominale 2150 mm: dimensione nominale (foro
muro) larghezza fino a 900 mm
Cat 4 - OPERE DA FABBRO
lab. chimica 2 1,00
SOMMANO cad 1,00 428,66 428,66
/3 Porta taglinfuoco REI 120, con Je camtteristiche dettate dalka norma UNI
|E04.01.002.a |CNVVF CCI 9723 «Resistenza al fuoco di pante ed altri elementi di
02 chiusura - Prove e criteri di classifica ... la porta stessa: Ad un batiente
10/06/2019 |di altezza nominale 2150 mm: dimensione nominale (foro muro)
larghezza tra 901 e 1300 mm
Cat 4 - OPERE DA FABBRO
lab. chimica 1 1,00
SOMMANO cad 1,00 563,97 563,97
33733 Fomnitura in opera di canna fumara in acciaio inox AlSI 316 conforme
|E01.05.002.a |alla normativa UNI vigente, a doppia parete con intercapedine minima
10/06/20t9 |di 25 mm, costituita da elementi modulari ... in parete. E escluso l'onere
del ponteggio e del tro in alto. II diametro sard misurato all'interno.
A RIPORTARE 28377.01
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIFPORTO 287377,01
diametro ¢ 100 mm I
Cat 4 - OPERE DA FABBRO
ass. per scarico fumi gruoppo motopompa 3,00
SOMMANO m 3,00 260,00 780,00
II
34734 Accessori per canne fumacie, forniti ¢ posti in opera: cappello cinese
E01.05.003.p |diametro ¢ 100 mm
1 Cat 4 - OPERE DA FABBRO
10/06/2019 1,00 "
SOMMANO cad 1,00 95,89 95.89
351735 Maniglione antipanico costituito da scatole di comando con rivestimento
E04.00.005.b]di copertura in alluminio ¢ barra orizzontale in accisio cromato,
10/06/2019  [serratura specifica incassata senza aste i ... per ante secondarie di porte a
due  battenti, con asta verticale integrata nel batente, senza
funzionamento dall'esterna
Cat 4 - OPERE DA FABBRO
porte da realizzare *(par.ug.=1+1+1+1) 4,00 4,00
da sostituire (uscite di sicurezza, comidoi, padiglioni.. *(par.ug.=2+2+2+
2424242+ 2424 24 242+ 2424 24242+ 2424 24 1) 41,00 41,00
SOMMANO cad 45,00 01,42 9063,90
OPERE IMPIANTISTICHE (Cat 5)
36/ 36 Plafoniera  di emergenza awtomatica  auloalimentata a  lampade
D06 11001 b|Mucrescenti, con dispositivo di autocontrollo funzionale, da estemo o da
.02 incasso (con lesclusione delle opere murane ... hmpada ¢ di ogni
10/06/2019  |accessorio per il montaggio, in opera: con autonomia 3 ore in esecuzione
SEper llampadadal x 13 W
Cat 5 - OPERE IMPIANTISTICHE
{par.ug.=50+20) 70,00 70,00
SOMMANO ¢cad 70,00 196,77 El"r?}.oﬂi
37737 Plafonicra  di emergenza automatica autoalimentata a  lampade
D06.11,001.d|fluorescenti. con dispositive di autocontrollo funzionale, da estemo o da
.02 incasse (con l'esclusione delle opere murare ... lampada e di ogni
10/06/2019  |accessorio per il montaggio, in opera: con autonomia 3 ore in esecuzione
SAper|lampadadai x I8 W
Cat 5 - OPERE IMPIANTISTICHE
25,00
SOMMANO cxd 25,00 690,77 T264,25
38/ Pittogramma per segnaletica di sicurezza di varic forme e dimensioni, in
D06.11.017  |opera
10/06/2019  |Cat 5 - OPERE IMPIANTISTICHE
25,00
SOMMANO cd 25,00 207 51,75
39/39 Centrale di rivelazione incendio a zone, cedtificata nel pieno rispetto
E04.04.002 |delle norme europee EN 54,2 ed EN 54,4 - nella versione base & in
10/06/2019  |grado di conroflare 12 zone di rivelazion ... zone mediante l'aggiunta di
schede di espansione. Batterie max. 2x12 Vde 18A/h (escluse). Grado di
protezione min. IP20.
Cat 5 - OPERE IMPIANTISTICHE
per centraline 2,00
SOMMANO cad 2,000 2704600 47292,
A RIPORTARE 63‘703.70”
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DIMENSIONI IMPORTI
Num Ord. )
TARIFFA DESIGN AZIONE DEILAVORI Quantith
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 63703,70|
40/ 40 Moduli Sofiware per la programmazione delle centrali tramite porta RS-
E04.04.042 232
10/0672019 |Cat 5 - OPERE IMPIANTISTICHE
per centraline 2,00
SOMMANO cad 2,000 221100 4°422,00
41/ 41 Tubazione in acciaio zincato trafilato senza saldatura con estremitd
E01.02.002.a |filettata gas UNI 8863: fino al DN 3/4" (mm. 26,9)
10/06/2019  |Cat 5 - OPERE IMPIANTISTICHE
ampliamento per naspo lab. ch. 1 *(par.ug.=3,50+3,60+12,00+8,20+
3,00 29,70 3,02 89,69
per splinker gruppo motopompa 3,50 302 10,57
SOMMANO kg 100,26 11,74 1'177,05
427142 Saracinesche in ghisa a corpo ovale fomite e poste in opera, asta di
B02.02.004 a |otione, sedi di tenwta di ottone, per pressioni di esercizio di 6 bar con
10/06/2019 |Mange secondo le norme UNI, completa di volantino di manovra: del
diametro di 50 mm
Cat 5 - OPERE IMPIANTISTICHE
ass. per testine splinker gruppo antincendio 2,00
SOMMANO cad 2,00 72,30 144,60]
43/43 Naspo antincendio costituito da bobina mobile su cui & avvolta una
E04.03.005.b [tubazione semirigida, di lunghezza 20 m, rispondente alla norma UNI
10/062019 |CNVVF CPAl 9488 «Apparecchiature per estinzio ... trutiorg; -
diametro nominale; - lunghezza; - anno di costruzione; - estremi di
approvazione di tipo: det diametro DN 25
Cat 5 - OPERE IMPIANTISTICHE
per Jab chimica 1 1,00
per padiglioni ass. naspi da 25 mt 6,00
SOMMANO cad 1.00 402,84 2"819.88L
44 1 44 Gruppo attacco motopompa del tipo orizzontale, attacco alimentazione
|ED4.03.003 |2 costituito da cassetta a muro in accinio verniciato, sportello con telaio
10/06/2019 |portavetro in lega leggera lucidat ... bronzo con parti inerne in oltone,
tenuta sugli alberi delle valvole con premistoppa, il tutto montaso e
pronto alluso
Cat 5 - OPERE IMPIANTISTICHE
1,00
SOMMANO cad 1,00 235,50 235,50
45745 Estintore portatile d'incendio a polvere da 6 kg idoneo all'estinzione di
(E04.03.006 [fuochi di classe A - B - C (secondo classificazione UNI EN2) con
10/06/2019 |capacith di estinzione 34A-233B-C, del ti .. ‘incendio soggewi
all'approvazione del tipo da parte del Ministero dell'intemo» (montato a
parete con idoneo supporto)
Cat 5 - OPERE IMPIANTISTICHE
per gruppo atincendio 1,00
SOMMANO cad 1,00 65,07 65,07
46 /46 Segnale monofacciale in film vinilico fotoluminescente non radioattivo,
[E04.05.003 [spessore mm 0,4, montalo su supporto in alluminio, dimensioni mm
10/062019 |230x290 circa, conforme a quanto disposto d .. ra a 45° con
rappresentazione  dellascensore, sfondo  bianco  con  scritta
«ATTENZIONE - NON UTILIZZARE IN CASC D'INCENDIO»
Cat 5 - OPERE IMPIANTISTICHE
A RIPORTARE ?2'567.80'
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantit}
par.ug fung. larg, H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 72'567.80]
per” locale antincendio” 1,00 I
acensori per piano *(par.ug.=4*2) 8,00 8,00
pulsante di sgantico 1,00
pulsanti manuali di allamme 6,00
SOMMANO cad 16,00 18,08 289,28
47147 Segnale bifacciale in film vinilico fotoluminescente non radiattivo,
E04.05.004 |spessore mm 0.4, indicante le vie di esodo montato su supporto in
10/06/2019  [alluminio, dimensioni mm 230 x 290, conforme .. 2, n. 524, |
rappresentazione in colore bianco di persona in fuga e freccia
indicatrice, sfondo verde con scritta «USCITA»
Cat 5 - OPERE IMPIANTISTICHE 1
per idranti ¢ attacco VV.F, 10,00
SOMMANO cad 10,00 30,99 309,504
TINTEGGIATURE (Cat 6)
48 /48 Applicazione di pitiure antiruggine su manulati, da contepgiare a metro
A20.03,006 b|lincare: fino a 5 ¢m di diametro
10/0672019  |Cat 6 - TINTEGGIATURE
ampliamento per naspo lab. ch. | *{par.ug.=3,50+3,00+12,0048,20+
3,00) 29,70 29,70
per splinker gruppo motopompa 350
SOMMANO m 33,20 1,39 46,15
49749 Verniciatura con smalto sintetico opaco, su manufatti in ferro da
A20.03.008.b]conteggiare a metro lincare, a due wmani a coprire: fino a 5 ecm di
10/06/2019  |diametro
Cat 6 - TINTEGGIATURE
33,20
SOMMANO m 33,20 1,56 118,19
|
50150 Rasatura di vecchi intonaci civili, compresa la scartavetratura ed cgni
A2001.009b|mezzo dopera. per dare le superfici  perfettamente  pronte  alla |
10/0672019  |pitturazione, esclusi i ponteggi esterni e la raschiatura: con stucco
sinletico !
Cat 6 - TINTEGGIATURE
50,06
83,89
SOMMANO m? 133,95 9,30 17245.74
51751 Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante
A20.01.010 |applicazione di isolame acrilico ad alta penctrazione
10/0672019  |Cat 6 - TINTEGGIATURE
50,06
83,89
SOMMANO m? 133,95 181 24245
52152 Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica ermulsionabile
A20.01.013.a|(idropittura) in tinie non forli a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi
.03 esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e
10/06/2019  |imprimitura: su superfici interne: con pitture acriliche al quarzo
Cat 6 - TINTEGGIATURE
50,06
83,89
A RIPORTARE 133,95 74°819,51
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Num.Ord. DIMENSIONI ) IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantit}
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 133,95 74°819,51
SOMMANO m? 133.95 594 795,66
OPERE IN ECONOMIA (Cat7)
53753 Opere in economia per piccoli lavori non computabili a misura da)
ECONOMIE |pagarsi secondo le Tabelle del "Costo reale della manodopera edile nella
271052019  |Provincia di Roma” in vigore nel periodo che si svolgono i lavor.
Cat 7 - OPERE IN ECONOMIA
100
SOMMANO € 1,00  2°500,00 2°500,00
COMPENSI (Cat 8)
54/54 Compenso del 25% sullimporio della mano d'opera per spese generali
COMPENSO/ed utile dell'impresa.
277052019  jCat 8 - COMPENSI
2°500,00
SOMMANO % 2500,00 25,00 625,00
TINTEGGIATURE (Cat 6)
55155 EPA
EPA Cat 6 - TINTEGGIATURE
08/06/2018 -1,00
SIDETRAGGONO € -1,00 0,01 -0,01
Parziale LAVORI A MISURA curo 787740,16)
TOTALE curo 787740,16|

A RIPORTARE
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IMPORTI |, .
?R’;‘ig:“k DESIGNAZIONE DEI LAVORI '“f;d'
TOTALE
RIPORTO
Ricpilogo CATEGORIE

001 SICUREZZA 480000 6,10
002 RIMOZIONI E DEMOLIZIONI TRASPORTI 277653 3.53
003 OPERE EDILI 2402,63| 305
004 OPERE DA FABBRO 28337.64| 3599
005 OPERE IMPIANTISTICHE 34850,18| 44,26
006 TINTEGGIATURE 2448,18| 3,11
007 OPERE IN ECONOMIA 2500,00| 3,17
008 COMPENSI 625,00 0.‘."3l
Totale CATEGORIE curo 7874016/ 100,00

Roma, I, ﬁk‘@/ g

A RIPORTARE
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