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FIANO ROMANO ED ALTRI

SP SAN MARTINO VARIANTE - S.P. TIBERINA DAL KM. 24+900 AL KM. 40+300

LISTA DELLE CATEGORIE

Descrizione U.M. Qty P.U. - Cifra P.U. - Lettere Importo
1|sCAvI |
A 2.01.1.b[Scavo a sezione aperta di sbancamento - R<8 N/'mmgq - carico
Sommano mc 4532,00
A 2.01.1.a[Scavo a sezione aperta di sbancamento - R<8 N/mmq no carico
Sommano mc 4423,00
A 2.01.4.b|Scavo a sezione obbligata
Sommano mc 406,00
C1,01,03|Decespugliamento vegetazione
Sommano mq 2850,00
2|DEMOLIZIONI - RIMOZIONI
A 3.02,10,A|Rimozione di massello in cls
Sommano mq 112,50
A 3.01,4,b[Demolizione di cordolo in cls
Sommano mc 11,25
A 3.01,2,a|Demolizione di muratura in mattoni
Sommano mc 49,55
A 3.02,26|Smontaggio di ringhiere
Sommano kg| 2250,00
B1.01,5|Rimozione di cigli in travertino
Sommano ml 75,00
3|TRASPORTI E CONFERIMENTI A DISCARICA
NP1|Trasporto a discarica
Sommano ton 8506,95
A,3,03,7,b|Compenso a discarica - rifiuti inerti recuperabili
Sommano ton 112,35
A,3,03,7,d|Compenso a discarica - terre e rocce recuperabili
Sommano ton 8394,60
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NP 2

NP 3

NP 3-A

NP4

NP5

NP6

B,1,02,1

CR-05009b

CR-A05014

CR-B01121

CR-B01123b

A6,01,2,1,a

A,6,02,1,b

MATERASSI RENO - GABBIONI - DUNE PARAMASSI

Materassi Reno - Altezza 17 cm

Sommano mq 5950,00
Riempimento con materiale di cava

Sommano ml 850,00
Gabbioni metallici - 200x100x100 cm

Sommano mc 225,00
Paramento Terramesh inclinato

Sommano mq 540,00
Duna paramassi H = 222 cm

Sommano ml 80,00
Duna paramassi H = 296 cm

Sommano ml 120,00
GEOTESSUTI

Geotessuto di separazione

Sommano mq 8125,00
INTERVENTI LOCALI RAFFORZAMENTO OPERE D'ARTE

Perforazione su muratura mattoni - diametro 65 mm

Sommano ml 84,70
Acciaio lavorato per catene

Sommano kg 602,80
Risarcitura di murature

Sommano mc 2,00
Risarcitura di paramenti in muratura

Sommano mq 2,00
OPERE IN CLS ARMATO

Cls per fondazioni - classe C25/30

Sommano mc 66,10
Acciaio in barre lavorato
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Sommano kg 2640,00
A,6,02,2|Rete in acciaio elettrosaldata
Sommano kg 1101,60
A,6,03,1a|Casseforme per opere di fondazione
Sommano mq 108,00
10|OPERE EDILI
NP7|Pavimento in masselli di calcestruzzo - solo posa
Sommano mq 120,00
A,9,03,1|Muratura in blocchetti pieni in calcestruzzo
Sommano mc 9,60
C01047|Copertina in cav
Sommano ml 80,00
B,1,06,1,b|Cigli per marciapiedi in travertino
Sommano ml 80,00
11|OPERE IN FERRO
NP8|Posa in opera ringhiera in ferro
Sommano ml 80,00
11|RILEVATI E FONDAZIONI STRADALI
B,1,02,4,a|Compattazione del piano di posa
Sommano mq 6800,00
B,1,03,3,c|Fondazione stradale
Sommano mc 2244,00
12(CONGLOMERATI BITUMINOSI
DIP7-001|Fresatura pavimentazioni in conglomerato bituminoso
Sommano maq/cm| 184620,00
DIP7-002|Compenso a discarica - Fresature di strade
Sommano ton 4.061,6
DIP7-003|Mano di attacco
Sommano mq| 39630,00
DIP7-004a|Conglomerato bituminoso - Base
Sommano mc 658,50
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DIP7-005alConglomerato bituminoso - Binder
Sommano mc 445,50
DIP7-006A(Conglomerato bituminoso strato di usura - 3 cm
Sommano mq. 32677,50
DIP7-006A1{Conglomerato bituminoso strato di usura - cm in piu
Sommano mq| 32415,00
NP11|Sovrapprezzo per esecuzione accesso su SP San Martino
Sommano a corpo 1,00
13|OPERE REGIMAZIONE IDRAULICA - ADEGUAMENTO VIABILITA'
CR-02130b|Pozzetto cls prefabbricato con griglia - 40x40x50 cm
Sommano cad 22,00
B 2.3.12.b.3|Tubazione corrugata Pead - diametro esterno 200 mm
Sommano ml 960,00
B 2.3.12.a.7|Tubazione corrugata Pead - diametro esterno 800 mm
Sommano ml 24,00
B 2.4.5,m|Pozzetto cls prefabbricato 100x100x100
Sommano cad 2,00
1.01.050.1a|Tubi fessururati in polipropilene - DN da 125 a 199
Sommano ml 900,00
NP9|Cunetta alla francese
Sommano ml 1200,00
NP10|Canaletta in cls prefabbricato 30x30 cm
Sommano ml 190,00
B 1.06.1.|Cigli in travertino 20x25 cm
Sommano ml 30,00
15{OPERE DI PREDISPOSIZIONE IMPIANTO SEMAFORICO
NP12|Plinto prefabbricato per pubblica illuminazione - 80x70x80 cm
Sommano cad 2,00
D,12,03,1,a|Pozzetti in cls prefabbricato - 40x40x60 cm
Sommano cad 8,00
D.5,41,6| Tubazione corrugata - diametro 125 mmm
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Sommano ml 200,00
16|BARRIERE DI SICUREZZA
b,1,04,5|Rimozione di barriera guardrail
Sommano ml 108,0
b,01,4,03,e(Barriera H2 - su terra
Sommano ml 108,0
b,01,4,03,f|Barriera H2 - bordo ponte
Sommano ml 56,0
b,01,4,03,9|Barriera H2 - spartitraffico
Sommano ml 60,0
b,01,4,04,e|Gruppo terminale H2 su terra
Sommano cad 10,0
b,01,4,04,f|Gruppo terminale H2 bordo ponte
Sommano cad 4,0
17|SEGNALETICA STRADALE
B1,10,1(Segnaletica stradale orizzontale
Sommano mq 1.976,8
H.02.110.a|Sostegno tuborali zincati a caldo
Sommano ml 40,0
H.02.135.a|Gruppo di aggancio per Sostegno tuborali zincati a caldo
Sommano cad 40,0
H.02.002.a|Segnale triangolare lato 60 cm
Sommano cad 20,0
H.02.210.2.b|Segnale circolare diametro 60 cm
Sommano cad 20,0
H.06.003.b|Portale zincato a caldo - a bandiera
Sommano kg 700,0
H.06.005.c[Posa di Portale zincato a caldo - a bandiera
Sommano cad 1,0
H.02.003.2.c|Pannelli integrativi di segnalamento - da 0.91 a 3 mq
Sommano mq 2,0
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18

C,1,10,18,a

OPERE A VERDE

Abbattimento essenze arborre
Sommano cad 4,00

19

SL1,001,n

NOLI

Autocarro portata da 15 fino a 40 qli
Sommano ora 80,0

SL1,032,b

Escavatore cingolato da 90 HP
Sommano ora 44,0

TOTALE LAVORI A MISURA

IMPORTO OFFERTO PER LAVORI, AL NETTO COSTI DELLA SICUREZZA ED ALTRE SOMME NON SOGGETTE A RIBASSO D'ASTA

diconsi (in lettere) €

IMPORTO COSTI DELLA SICUREZZA E ALTRE SOMME NON SOGGETTE A RIBASSO D'ASTA 26.130,80 €

IMPORTO PER LAVORI SOGGETTO A RIBASSO 1.574.159,88 €

RIBASSO PERCENTUALE D'ASTA (1 - A/C) x 100

%

diconsi %

Data Il Concorrente
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