


FIANO ROMANO ED ALTRI

SP SAN MARTINO VARIANTE - S.P. TIBERINA DAL KM. 24+900 AL KM. 40+300

LISTA DELLE CATEGORIE

Descrizione U.M. Qty P.U. - Cifra P.U. - Lettere Importo

1 SCAVI

A 2.01.1.b Scavo a sezione aperta di sbancamento - R<8 N/mmq - carico

Sommano mc 4532,00

A 2.01.1.a Scavo a sezione aperta di sbancamento - R<8 N/mmq no carico

Sommano mc 4423,00

A 2.01.4.b Scavo a sezione obbligata

Sommano mc 406,00

C1,01,03 Decespugliamento vegetazione 

Sommano mq 2850,00

2 DEMOLIZIONI - RIMOZIONI

A 3.02,10,A Rimozione di massello in cls

Sommano mq 112,50

A 3.01,4,b Demolizione di cordolo in cls

Sommano mc 11,25

A 3.01,2,a Demolizione di muratura in mattoni

Sommano mc 49,55

A 3.02,26 Smontaggio di ringhiere

Sommano kg 2250,00

B1.01,5 Rimozione di cigli in travertino

Sommano ml 75,00

3 TRASPORTI E CONFERIMENTI A DISCARICA

NP1 Trasporto a discarica

Sommano ton 8506,95

A,3,03,7,b Compenso a discarica - rifiuti inerti recuperabili

Sommano ton 112,35

A,3,03,7,d Compenso a discarica - terre e rocce recuperabili

Sommano ton 8394,60
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4 MATERASSI RENO - GABBIONI - DUNE PARAMASSI

NP 2 Materassi Reno - Altezza 17 cm

Sommano mq 5950,00

NP 3 Riempimento con materiale di cava

Sommano ml 850,00

NP 3-A Gabbioni metallici - 200x100x100 cm

Sommano mc 225,00

NP4 Paramento Terramesh inclinato 

Sommano mq 540,00

NP5 Duna paramassi H = 222 cm

Sommano ml 80,00

NP6 Duna paramassi H = 296 cm

Sommano ml 120,00

5 GEOTESSUTI

B,1,02,1 Geotessuto di separazione

Sommano mq 8125,00

6 INTERVENTI LOCALI RAFFORZAMENTO OPERE D'ARTE

CR-05009b Perforazione su muratura mattoni - diametro 65 mm

Sommano ml 84,70

CR-A05014 Acciaio lavorato per catene

Sommano kg 602,80

CR-B01121 Risarcitura di murature

Sommano mc 2,00

CR-B01123b Risarcitura di paramenti in muratura

Sommano mq 2,00

8 OPERE IN CLS ARMATO

A,6,01,2,1,a Cls per fondazioni - classe C25/30

Sommano mc 66,10

A,6,02,1,b Acciaio in barre lavorato
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Sommano kg 2640,00

A,6,02,2 Rete in acciaio elettrosaldata

Sommano kg 1101,60

A,6,03,1a Casseforme per opere di fondazione

Sommano mq 108,00

10 OPERE EDILI

NP7 Pavimento in masselli di calcestruzzo - solo posa

Sommano mq 120,00

A,9,03,1 Muratura in blocchetti pieni in calcestruzzo

Sommano mc 9,60

C01047 Copertina in cav

Sommano ml 80,00

B,1,06,1,b Cigli per marciapiedi in travertino

Sommano ml 80,00

11 OPERE IN FERRO

NP8 Posa in opera ringhiera in ferro

Sommano ml 80,00

11 RILEVATI E FONDAZIONI STRADALI

B,1,02,4,a Compattazione del piano di posa

Sommano mq 6800,00

B,1,03,3,c Fondazione stradale

Sommano mc 2244,00

12 CONGLOMERATI BITUMINOSI

DIP7-001 Fresatura pavimentazioni in conglomerato bituminoso

Sommano mq/cm 184620,00

DIP7-002 Compenso a discarica - Fresature di strade

Sommano ton 4.061,6

DIP7-003 Mano di attacco

Sommano mq 39630,00

DIP7-004a Conglomerato bituminoso - Base

Sommano mc 658,50
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DIP7-005a Conglomerato bituminoso - Binder

Sommano mc 445,50

DIP7-006A Conglomerato bituminoso strato di usura - 3 cm

Sommano mq. 32677,50

DIP7-006A1 Conglomerato bituminoso strato di usura - cm in più

Sommano mq 32415,00

NP11 Sovrapprezzo per esecuzione accesso su SP San Martino

Sommano a corpo 1,00

13 OPERE REGIMAZIONE IDRAULICA - ADEGUAMENTO VIABILITA'

CR-02130b Pozzetto cls prefabbricato con griglia - 40x40x50 cm

Sommano cad 22,00

B 2.3.12.b.3 Tubazione corrugata Pead - diametro esterno 200 mm

Sommano ml 960,00

B 2.3.12.a.7 Tubazione corrugata Pead - diametro esterno 800 mm

Sommano ml 24,00

B 2.4.5,m Pozzetto cls prefabbricato 100x100x100

Sommano cad 2,00

I.01.050.1a Tubi fessururati in polipropilene - DN da 125 a 199

Sommano ml 900,00

NP9 Cunetta alla francese 

Sommano ml 1200,00

NP10 Canaletta in cls prefabbricato 30x30 cm

Sommano ml 190,00

B 1.06.1. Cigli in travertino 20x25 cm

Sommano ml 30,00

15 OPERE DI PREDISPOSIZIONE IMPIANTO SEMAFORICO

NP12 Plinto prefabbricato per pubblica illuminazione - 80x70x80 cm

Sommano cad 2,00

D,12,03,1,a Pozzetti in cls prefabbricato - 40x40x60 cm

Sommano cad 8,00

D.5,41,6 Tubazione corrugata - diametro 125 mmm
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Sommano ml 200,00

16 BARRIERE DI SICUREZZA

b,1,04,5 Rimozione di barriera guardrail

Sommano ml 108,0

b,01,4,03,e Barriera H2 - su terra

Sommano ml 108,0

b,01,4,03,f Barriera H2 - bordo ponte

Sommano ml 56,0

b,01,4,03,g Barriera H2 - spartitraffico

Sommano ml 60,0

b,01,4,04,e Gruppo terminale H2 su terra

Sommano cad 10,0

b,01,4,04,f Gruppo terminale H2 bordo ponte

Sommano cad 4,0

17 SEGNALETICA STRADALE 

B1,10,1 Segnaletica stradale orizzontale

Sommano mq 1.976,8

H.02.110.a Sostegno tuborali zincati a caldo

Sommano ml 40,0

H.02.135.a Gruppo di aggancio per Sostegno tuborali zincati a caldo

Sommano cad 40,0

H.02.002.a Segnale triangolare lato 60 cm

Sommano cad 20,0

H.02.210.2.b Segnale circolare diametro 60 cm

Sommano cad 20,0

H.06.003.b Portale zincato a caldo - a bandiera

Sommano kg 700,0

H.06.005.c Posa di Portale zincato a caldo - a bandiera

Sommano cad 1,0

H.02.003.2.c Pannelli integrativi di segnalamento - da 0.91 a 3 mq

Sommano mq 2,0
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18 OPERE A VERDE

C,1,10,18,a Abbattimento essenze arborre

Sommano cad 4,00

19 NOLI

SL1,001,n Autocarro portata da 15 fino a 40 qli

Sommano ora 80,0

SL1,032,b Escavatore cingolato da 90 HP

Sommano ora 44,0

TOTALE LAVORI A MISURA

A

diconsi (in lettere) € 

B 26.130,80 €

C 1.574.159,88 €

D

%

diconsi %

Data Il Concorrente

IMPORTO OFFERTO PER LAVORI, AL NETTO COSTI DELLA SICUREZZA ED ALTRE SOMME NON SOGGETTE A RIBASSO D'ASTA

IMPORTO COSTI DELLA SICUREZZA E ALTRE SOMME NON SOGGETTE A RIBASSO D'ASTA 

IMPORTO PER LAVORI SOGGETTO A RIBASSO

RIBASSO PERCENTUALE D'ASTA (1 - A/C) x 100    
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