



TREVIGNANO ED ALTRI

SP Settevene Palo I - Lavori sistemazione pavimentazioni a tratti da km 6+250 a km 21+300

SP Capena Ponte Storto – Lavori dal km 0+000 al km 6+200 per ripristino condizioni di sicurezza del manto stradale a tratti e delle pertinenze, installazione di guardrail nei tratti pericolosi

SP Ponzano Sant'Oreste – Lavori per rifacimento pavimentazione dal km 0+000 al km 3+000 e dal km 8+000 al km 10+000

SP Rianese in Comune di Riano

| | |
|------------------|--|
| Fase di progetto | PROGETTO ESECUTIVO Art.23, comma 8, D.Lgs 50/2016 |
| C.U.P. | F47H18001390003 |

| | |
|-----------|-------------------------|
| ELABORATO | ELENCO ELABORATI |
|-----------|-------------------------|

| | | |
|--|---|--|
| Dipartimento VII Viabilità Nord Viale Giorgio Ribotta 41 00144 Roma Tel. 06/67664240 Fax. 06/67667714 | Responsabile del Procedimento | Ing. Giovanni Saura |
| | Progettista | Geom. Fabio De Santis Geom. Guido Gentili |
| | Coordinatore Progettazione D.Lgs 81/2008 | Arch. Massimo Mondello |

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Commessa: C01218 | Data 02/08/2018 |
|-------------------------|------------------------|

| Revisione | Descrizione modifiche | Data | Redatto | Controllato | Approvato |
|-----------|-----------------------|------------|----------|-------------|-----------|
| | | 02/08/2018 | FDS - GG | Saura | Saura |

ELABORATI DI PROGETTO

1 – RELAZIONE TECNICA

2 – CSA, PARTE AMMINISTRATIVA

3 – CSA, PARTE TECNICA

4 – ELENCO PREZZI UNITARI

5 – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

6 – STIMA DEI COSTI DELLA MANODOPERA

7 – QUADRO ECONOMICO DI SPESA

8 – LISTA DELLE CATEGORIE

9 – CRONOPROGRAMMA

10 – PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO, D.LGS 81/2008

11 – STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA