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1. QUADRO ECONOMICO 

QUADRO ECONOMICO GENERALE 

PROGETTO DI REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO POMEZIA ROSSI E OPERE CONNESSE 

DESCRIZIONE IMPORTI IN € IVA % TOTALE € (IVA compresa) 

Interventi previsti per la realizzazione dell’opera 8.465.769,91 € 10% 9.312.346,90 € 

Opere di mitigazione  371.972,70 € 10% 409.169,97 € 

Bob Survey 80.340,00 € 10% 88.374,00 € 

Oneri per la sicurezza 454.979,62 € 10% 500.477,58 € 

Subtotale (A) 9.373.062,23 €   10.310.368,45 € 

SPESE GENERALI (B)       

Spese tecniche relative alla progettazione 749.844,98 € 22% 914.810,87 € 

Spese consulenza e supporto tecnico 46.865,31 € 22% 57.175,68 € 

Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico 
ed altri eventuali collaudi specialistici 

46.865,31 € 22% 57.175,68 € 

Spese per Rilievi, accertamenti, prove di 
laboratorio, indagini  

93.730,62 € 22% 114.351,36 € 

Oneri di legge su spese tecniche 37.492,25 € 22% 45.740,54 € 

Imprevisti 46.865,31 € 22% 57.175,68 € 

Spese varie 18.746,12 € 22% 22.870,27 € 

Subtotale (B) 1.040.409,91 €   1.269.300,09 € 

        

TOTALE (A)+(B)   10.413.472,14 €   11.579.668,54 € 
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