



IMPIANTO FOTOVOLTAICO POMEZIA ROSSI E OPERE CONNESSE

POTENZA 9,269 MWp - COMUNE DI POMEZIA E DI ARDEA - PROVINCIA DI ROMA

Proponente

SOLAR PV 23 S.r.l. - Società a Responsabilità Limitata
PIAZZA CASTELLO 19 - 20121 MILANO (MI) - C.F e P.IVA 12987420960
PEC: solarpv23@legalmail.it



Progettazione

Ing. Fabrizio Terenzi
PIAZZA GUGLIELMO MARCONI 25 - 00144 ROMA (RM) - P.IVA: 06741281007
PEC: artelia.italia@pec.it - Tel.: +39 366 62 86 274 - email: fabrizio.terenzi@arteliagroup.com

Coordinamento progettuale

ARTELIA ITALIA S.P.A
PIAZZA GUGLIELMO MARCONI 25 - 00144 ROMA (RM) - P.IVA: 06741281007
PEC: artelia.italia@pec.it - Tel.: +39 06 591 933 1 - email: contact@it.arteliagroup.com



Titolo Elaborato

QUADRO ECONOMICO

LIVELLO PROGETTAZIONE	CODICE ELABORATO	FILE NAME	DATA	SCALA
DEFINITIVO	0022-23-2606_PD_REL13	0022-23-2606_PD-REL13.01- Quadro economico	24/04/2025	

Revisioni

REV.	DATA	DESCRIZIONE	ESEGUITO	VERIFICATO	APPROVATO
00	30/10/24	EMISSIONE PER PERMITTING	AAR	FTE	FTE
01	24/04/25	INTEGRAZIONE AGG. CME	AAR	FTE	FTE



COMUNI
POMEZIA
ED ARDEA

PROV.ROMA



INDICE

Contenuto del documento

1. QUADRO ECONOMICO	2
---------------------------	---

1. QUADRO ECONOMICO

QUADRO ECONOMICO GENERALE			
PROGETTO DI REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO POMEZIA ROSSI E OPERE CONNESSE			
DESCRIZIONE	IMPORTI IN €	IVA %	TOTALE € (IVA compresa)
Interventi previsti per la realizzazione dell'opera	8.465.769,91 €	10%	9.312.346,90 €
Opere di mitigazione	371.972,70 €	10%	409.169,97 €
Bob Survey	80.340,00 €	10%	88.374,00 €
Oneri per la sicurezza	454.979,62 €	10%	500.477,58 €
Subtotale (A)	9.373.062,23 €		10.310.368,45 €
SPESE GENERALI (B)			
Spese tecniche relative alla progettazione	749.844,98 €	22%	914.810,87 €
Spese consulenza e supporto tecnico	46.865,31 €	22%	57.175,68 €
Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	46.865,31 €	22%	57.175,68 €
Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini	93.730,62 €	22%	114.351,36 €
Oneri di legge su spese tecniche	37.492,25 €	22%	45.740,54 €
Imprevisti	46.865,31 €	22%	57.175,68 €
Spese varie	18.746,12 €	22%	22.870,27 €
Subtotale (B)	1.040.409,91 €		1.269.300,09 €
TOTALE (A)+(B)	10.413.472,14 €		11.579.668,54 €