



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

Dipartimento I - Politiche educative: edilizia scolastica
Servizio 2- Progettazione, direzione lavori, manutenzione e
ristrutturazione dell'edilizia scolastica. Zona sud - DPT0102

e-mail: ediliziascolasticasud@cittametropolitanaroma.it

Proposta n. P133 del
16/01/2023

Il Ragioniere Generale
Talone Antonio



Talone Antonio
Numero RU: 210
26.01.2023 10:44:09 UTC

Responsabile dell'istruttoria

Carlo Colecchia

Responsabile del procedimento

Carlo Colecchia

Riferimenti contabili

Come da dispositivo interno.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: CUP F88B20000540001 - CIA ES 21 0019 P - PNRR-Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU (NGEU) M4C1 Inv 3.3 - PA ESF111/22/12 "I.T.C A. Ruiz - Viale Africa, 109 Roma - Lavori urgenti di eliminazione pericolo dovuto alla caduta di infissi fatiscenti e sostituzione con nuovi infissi secondo le norme di sicurezza D. L. 81/08". CIG 95163650D5. € 333.788,14 oltre IVA al 22%. Approvazione proposta di aggiudicazione e aggiudicazione in favore dell'O.E. S.M. Edilizia Srl.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

COLECCHIA Carlo



COLECCHIA Carlo
25.01.2023 16:40:11 UTC

Viste le risultanze dell'istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

VISTI:

il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

il Regolamento (UE) 18 giugno 2020, n. 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm") e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

la Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato Generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021 che approva il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.);

in particolare, la Missione 4 - Istruzione e ricerca, Componente 1 - Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole;

i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel P.N.R.R.;

gli Operational Arrangements (OA), siglati il 28 dicembre 2021 dal Commissario europeo per l'economia Paolo Gentiloni e dal Ministro dell'Economia e delle Finanze Daniele Franco, atti formali con i quali sono stabiliti i meccanismi di verifica periodica (validi fino al 2026) relativi al conseguimento dei traguardi ed obiettivi (Milestone e Target) necessari per il riconoscimento delle rate di rimborso semestrali delle risorse PNRR in favore dell'Italia;

la Legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante "Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso";

la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022";



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

il Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”;

la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”;

l’articolo 1, comma 1042, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

il Decreto-Legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 luglio 2021, n. 101 recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;

il Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108 recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;

il Decreto-Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113 recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”;

il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 recante l’individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell’art. 8, comma 1, del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 15 luglio 2021 che individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano complementare, nonché le relative modalità di monitoraggio;

il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 6 agosto 2021 - come modificato dal D.M. 23 novembre 2021 - recante “Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione”;

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2021 recante “Attuazione dell’articolo 1, comma 1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto nell’ambito delle componenti del PNRR” (c.d. DPCM Monitoraggio);

il Decreto del Ministro dell’Istruzione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 21 settembre 2021, n. 284, con il quale è istituita presso l’Ufficio di Gabinetto del Ministero dell’istruzione, in posizione di indipendenza funzionale e organizzativa, l’Unità di

missione di livello dirigenziale generale per l'attuazione degli interventi del PNRR a titolarità del Ministero stesso, con durata fino al completamento dell'attuazione dei predetti interventi e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026;

il Decreto del Ministro dell'Istruzione 30 novembre 2021, n. 341, modificato dal D.M. 11 febbraio 2022, n. 26, con il quale sono stati individuati e posti alle dipendenze dell'Unità di missione per il PNRR gli uffici dirigenziali di livello non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero già esistenti, il cui ambito funzionale è coerente con gli obiettivi e le finalità del PNRR;

il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 11 ottobre 2021 recante "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178";

il Decreto-Legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose";

la Circolare 14 ottobre 2021, n. 21 MEF-RGS recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) -Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR";

la Circolare 29 ottobre 2021, n. 25 MEF-RGS recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti";

la Circolare 14 dicembre 2021, n. 31 MEF-RGS recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Rendicontazione PNRR al 31.12.2021 - Trasmissione dichiarazione di gestione e check-list relativa a milestone e target";

la Circolare 30 dicembre 2021, n. 32 MEF-RGS recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)";

la Circolare 31 dicembre 2021, n. 33 MEF-RGS recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR - Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento";

la Circolare 18 gennaio 2022, n. 4 MEF-RGS recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative";

la Circolare 24 gennaio 2022, n. 6 MEF-RGS recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR";



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

il Decreto-Legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25 recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”;

la Circolare 10 febbraio 2022, n. 9 MEF-RGS recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”;

il Decreto-Legge 25 febbraio 2022, n. 14 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28 recante “Disposizioni urgenti sulla crisi in ucraina”;

il Decreto-Legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 aprile 2022, n. 34 recante “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”;

il Decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla Legge 20 maggio 2022, n. 51 recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”;

la Circolare 29 aprile 2022, n. 21 MEF-RGS recante “Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari - Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC”;

il Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79 recante “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;

il Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91 recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”;

la Circolare 14 giugno 2022, n. 26 MEF-RGS recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Rendicontazione Milestone/Target connessi alla seconda “Richiesta di pagamento” alla C.E. prevista per il 28 giugno p.v.”;

la Circolare 21 giugno 2022, n. 27 MEF-RGS recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Monitoraggio delle misure PNRR”;

il Decreto-Legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2022, n. 122 recante “Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali”;

la Circolare 26 luglio 2022, n. 29 MEF-RGS recante “Modalità di erogazione delle risorse PNRR”;

la Circolare 11 agosto 2022, n. 30 MEF-RGS recante “Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR”;

il D.P.C.M. 28 luglio 2022 recante “Disciplina delle modalità di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili”;

il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 agosto 2022 recante “Modifiche al decreto 11 ottobre 2021 che stabilisce le procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”;

la Circolare 21 settembre 2022, n. 31 MEF-RGS recante “Modalità di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”;

la Circolare 22 settembre 2022, n. 32 MEF-RGS recante “Piano Nazionale Ripresa e Resilienza - acquisto di immobili pubblici a valere sul PNRR”;

il Decreto-Legge 23 settembre 2022, n. 144 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;

la Circolare 13 ottobre 2022, n. 33 MEF-RGS recante “Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)”;

la Circolare 17 ottobre 2022, n. 34 MEF-RGS recante “Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza”;

la Circolare 9 novembre 2022, n. 37 MEF-RGS recante “Procedura “semplificata” di cui all'articolo 7 del DPCM 28 luglio 2022 e articolo 29 del decreto-legge n. 144 del 2022: rimodulazioni e verifiche in itinere ed ex post”;

l'art. 6, comma 1, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” ai sensi del quale “*Il Ministero dell'istruzione assume la denominazione di Ministero dell'istruzione e del merito*”;

la Legge 11 gennaio 1996, n. 23 “Norme per l'edilizia scolastica”;

la Legge 7 agosto 1990, n. 241, che detta le norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;

il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”;

la Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” e ss.mm. e ii. apportate con la Legge 23 giugno 2014, n. 89 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l’adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria”), e con la legge 11 agosto 2014, n. 114 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”);

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.;

la Delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

il Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, c.d. decreto rilancio;

il Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126 recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia.”, c.d. Decreto agosto;

il Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106 recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.”, c.d. Decreto sostegni-bis;

il Decreto-Legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 novembre 2021, n. 156 recante “Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio Superiore dei lavori Pubblici e dell’Agenzia Nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali” e, in particolare, l’art. 10 - Procedure di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni - che costituisce la base giuridica per l’attuazione delle procedure;

il Decreto-Legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15 recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”;

la Legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”;

Visti, altresì:

l'art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i, concernente le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

l'art. 151 del D. Lgs n. 267/2000 concernente i principi generali dell'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

lo Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale adottato con Atto della Conferenza metropolitana n. 1 del 22/12/2014 e in particolare l'art. 49, comma 2, dello Statuto dell'Ente, che prevede che "nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";

il Patto di Integrità approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 109 del 15/10/2018;

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 40 del 05.10.2020 recante "Approvazione Regolamento di Contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011";

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 45 del 29/07/2022 recante "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2022 - 2024 e Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022 - 2024 - Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022 - 2024 ed Elenco annuale 2022";

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 46 del 29.07.2022 recante "Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2022 - 2024 e al D.U.P. 2022 - 2024 ed Elenco Annuale 2022 Salvaguardia equilibri di Bilancio e Stato di attuazione dei Programmi 2022 - Art. 193 T.U.E.L.";

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 47 del 29.07.2022 recante "Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023-2025 - Adozione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023-2025 ed Elenco Annuale dei Lavori 2023";

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 55 del 04/08/2022 recante "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2022. Art. 169 del TUEL 267/2000 denominato Risorse Finanziarie 2022-2024";

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 64 del 29/09/2022 recante "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2022 - 2024 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022 - 2024. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022 - 2024 ed Elenco annuale 2022- Approvazione P.D.O. 2022 e

Variazione al Programma Biennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2022 - 2023. Verifica mantenimento equilibri art. 193 T.U.E.L.”;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 68 del 30/11/2022 recante "Variazione Piano Esecutivo di Gestione 2022. Artt. 169 e 175 del D.Lgs. n. 267/2000";

la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 71 del 30/11/2022 recante “Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2022 - 2024 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022 - 2024. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022 - 2024 ed Elenco annuale 2022- Variazione P.D.O. 2022 e Variazione al Programma Biennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2022 - 2023. Verifica mantenimento equilibri art. 193 T.U.E.L.”;

il Decreto del Ministro dell’Interno del 13 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 295 del 19 dicembre 2022, con il quale è stato disposto il differimento del termine per l’approvazione della deliberazione del Bilancio di previsione 2023-2025 degli enti locali al 31 marzo 2023 ed autorizzato l’esercizio provvisorio del bilancio sino alla medesima data;

la Legge 29 dicembre 2022 n.197, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 303 del 29 dicembre 2022, all’articolo 1, comma 775, dispone per gli enti locali, il differimento del termine per l’approvazione del bilancio di previsione per il 2023 al 30 aprile 2023;

che con Decreto n. 308 del 28 novembre 2022, attualmente n corso di registrazione presso gli organi di controllo, il Ministero dell’Istruzione e del merito ha individuato la data del 15 Settembre 2023 quale termine unico ed improrogabile di aggiudicazione dei lavori degli interventi rientranti tra i “ progetti in essere” del PNRR i cui termini di aggiudicazione non siano ancora scaduti alla data di adozione del medesimo decreto n. 308/2022;

che con successiva nota prot. 0102669 del 01.12.2022 il Ministero dell’Istruzione e del Merito Unità di Missione per il PNRR ha comunicato a tutti gli enti locali beneficiari dei finanziamenti di cui trattasi la proroga del termine di aggiudicazione stabilito con il sopra citato Decreto n. 308/2022;

la Circolare 2 gennaio 2023, n. 2 del Ragioniere Generale della CMRC recante "Esercizio Provvisorio 2023 - Indirizzi operativi" e l'art. 163 commi 1, 3 e 5 del TUEL.

Visto il verbale della Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Roma Capitale del 10/01/2023, da cui risulta:

a) che con Determinazione Dirigenziale di indizione gara R.U. n. 3683 del 06.12.2022 del Dip. I, è stato autorizzato l'esperimento di una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento dell'appalto di cui in oggetto, da aggiudicarsi mediante il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, al netto delle somme non soggette a ribasso, prevedendo altresì il ricorso all'esclusione automatica di cui all'art. 97, comma 8 del richiamato D.Lgs.;

b) che per partecipare alla gara gli operatori economici concorrenti, a pena di esclusione, hanno inviato la propria offerta telematica, tramite il Portale gare della Città metropolitana di Roma Capitale "Link al Portale: <http://portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale/>" entro i termini previsti dai documenti di gara, secondo la procedura specificata in dettaglio nell'Allegato "Istruzioni tecniche per la corretta compilazione dell'offerta sul portale gare telematiche";

c) che sono state adottate le misure di pubblicità previste dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dal D.M. delle infrastrutture e dei trasporti del 02/12/2016, ed in particolare il bando di gara è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Roma in data 08.12.2022 nonché sul profilo del committente della Città metropolitana di Roma Capitale, sulla piattaforma informatica del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ed infine sul Portale gare telematiche della Città metropolitana di Roma Capitale (<http://portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale/>) sul quale, come riportato nei documenti di gara, ha luogo la presente procedura;

d) che nel termine perentorio di scadenza per la ricezione delle offerte, risultano pervenute sulla piattaforma telematica "Portale gare della Città metropolitana di Roma Capitale", con l'assunzione delle modalità stabilite nel Disciplinare di gara e secondo i requisiti di sistema della citata piattaforma, n. 89 offerte telematiche, trasmesse dalle imprese di seguito indicate:

Ragione Sociale	Codice Fiscale	Partita IVA	Registro di Sistema	Stato	Data ricezione
D&D INFISSI E COSTRUZIONI GENERALI SRL	02552820603	IT02552820603	PI044546-22	Inviato	15/12/2022 12:12:16
HABITAT DI CASALE FRANCESCO	CSLFNC76E14E791W	IT07526620633	PI046058-22	Inviato	22/12/2022 16:13:09
COSTRUZIONI GENERALI ESSERRE S.R.L.	06347251214	IT06347251214	PI000034-23	Inviato	02/01/2023 12:47:5



					2
BAGLIONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - IN BREVE BAGLIONI S.R.L.	07444580588	IT0177854100 1	PI000060 -23	Inviato	02/01/2023 14:27:26
Curtain & Windows srl	08963121218	IT0896312121 8	PI000063 -23	Inviato	02/01/2023 14:29:41
GEO.FER.sas di Geografo Antonio	03825471216	IT0382547121 6	PI000106 -23	Inviato	02/01/2023 18:35:47
Appalti Tinaglia SRL	02001690847	IT0200169084 7	PI000163 -23	Inviato	03/01/2023 10:37:20
CONSORZIO STABILE GANOSIS Soc. Cons. a r.l. Esecutrice OMOU S.C. A R.L.	01375260625	IT0137526062 5	PI000256 -23	Inviato	03/01/2023 16:05:41
ASSIA APPALTI S.R.L.	00948720941	IT0094872094 1	PI000271 -23	Inviato	03/01/2023 17:05:38
CONSORZIO STABILE MEDIL S.C.A.R.L. Esecutrice L.A.V. COSTRUZIONI S.R.L.S.	01483060628	IT0148306062 8	PI000314 -23	Inviato	04/01/2023 09:39:13
RESEARCH CONSORZIO STABILE Esecutrice ICAM SRL	05041951210	IT0504195121 0	PI000326 -23	Inviato	04/01/2023 10:21:59



sa costruzioni srl	02625470840	it02625470840	PI000338 -23	Inviato	04/01/2023 11:06:12
CONSORZIO STABILE OPERA Esecutrice COBUILD S.R.L.	15726231002	IT15726231002	PI000344 -23	Inviato	04/01/2023 11:22:52
CO.GE.BEN. SRLS	07417131211	IT07417131211	PI000379 -23	Inviato	04/01/2023 12:33:06
soledil s.r.l.	07879870637	IT07879870637	PI000382 -23	Inviato	04/01/2023 12:36:39
CAPRIO COSTRUZIONI METALLICHE	04069750612	IT04069750612	PI000416 -23	Inviato	04/01/2023 14:41:31
NISA s.r.l.	08557520726	IT08557520726	PI000471 -23	Inviato	04/01/2023 17:34:13
GI.FE. COSTRUZIONI SRL	08074030589	IT01952571006	PI000477 -23	Inviato	04/01/2023 19:03:14
IMPRESA EDILE LETIZIA BARTOLOMEO	ltzbtl80s24i234j	it03226110611	PI000531 -23	Inviato	05/01/2023 10:02:07
SYMAMY S.R.L.S.	05759580870	IT05759580870	PI000606 -23	Inviato	05/01/2023 11:56:23



SISTHEMA SRL	09243281004	IT09243281004	PI000626-23	Inviato	05/01/2023 12:17:06
CLA SUD PORTE E FINESTRE DI CAPASSO FRANCESCO	CPSFNC83S30B963C	IT03377710615	PI000690-23	Inviato	05/01/2023 14:57:43
NOVATECH SRLS	07654051213	IT07654051213	PI000697-23	Inviato	05/01/2023 15:10:49
CLT TRASPORTI SRL	09535941000	IT09535941000	PI000736-23	Inviato	05/01/2023 16:42:45
SACAR APPALTI	07534441006	IT07534441006	PI000799-23	Inviato	05/01/2023 19:03:39
D.G.S. COSTRUZIONI GENERALI SRLS	07804251218	IT07804251218	PI000818-23	Inviato	06/01/2023 09:41:52
POSEIDON CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA Esecutrice ESSE.CI. SRL	02686030699	IT02686030699	PI000821-23	Inviato	06/01/2023 16:50:22
ALLGREEN SRL	09676730964	IT09676730964	PI000830-23	Inviato	07/01/2023 10:34:53
IO.CA. COSTRUZIONI SRL	04674190618	IT04674190618	PI000843-23	Inviato	07/01/2023 15:51:2



					4
Cerbone Raffaele	CRBRFL80A02A024W	IT0425934121 4	PI000849 -23	Inviato	08/01/2023 11:25:10
EDIL GIFE S.R.L.	03048330611	IT0304833061 1	PI000862 -23	Inviato	08/01/2023 16:42:21
TECNE STRADA SRL	06420811215	IT0642081121 5	PI000864 -23	Inviato	08/01/2023 19:14:35
PSC GROUP SRL	02971970849	IT0297197084 9	PI000867 -23	Inviato	08/01/2023 20:10:55
ALLI COSTRUZIONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	10182691005	IT1018269100 5	PI000924 -23	Inviato	09/01/2023 08:04:05
COSTRUZIONI VITALE S.R.L.	03931011211	IT0393101121 1	PI000963 -23	Inviato	09/01/2023 09:35:16
ELLEBI COSTRUZIONI S.R.L.	10444101009	IT1044410100 9	PI000969 -23	Inviato	09/01/2023 09:57:22
SMEA	12342351009	IT1234235100 9	PI000976 -23	Inviato	09/01/2023 10:14:40



SAPORITO GARDEN SOCIETA' COOPERATIVA	07977511216	IT07977511216	PI000978-23	Inviato	09/01/2023 10:18:29
VALENTINO COSTRUZIONI S.R.L.	00717780191	IT02505861217	PI000994-23	Inviato	09/01/2023 10:54:54
Costruzioni Metalliche srl	02149990729	IT02149990729	PI001010-23	Inviato	09/01/2023 11:28:09
IMPRESUD	04476890720	IT04476890720	PI001020-23	Inviato	09/01/2023 11:42:05
TF COSTRUZIONI SRL	11418381007	IT11418381007	PI001042-23	Inviato	09/01/2023 12:10:11
DI MONACO SERRAMENTI	02454820610	IT02454820610	PI001045-23	Inviato	09/01/2023 12:29:51
S.M. EDILIZIA SRL	09149201007	IT09149201007	PI001049-23	Inviato	09/01/2023 12:49:05
DUEEFFE S.R.L.	02776610541	IT02776610541	PI001053-23	Inviato	09/01/2023 12:59:37
NOMENTANA APPALTI S.R.L.	08396531009	IT08396531009	PI001057-23	Inviato	09/01/2023 13:09:03
SUDINFISSI COSTRUZIONI GENERALI SRL	07439630729	IT07439630729	PI001063	Inviato	09/01/2023



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

		9	-23	o	023 13:55:4 2
RTI EDIL - G. F. di Granata Francesco - CO.METAL	GRNFNC65C13B452C	IT0051233121 6	PI001095 -23	Inviat o	09/01/2 023 14:40:0 3
B.P.D. LAVORI SRL	08695361009	IT0869536100 9	PI001097 -23	Inviat o	09/01/2 023 14:41:2 6
MANTON LAVORI S.R.L.	11892721009	IT1189272100 9	PI001099 -23	Inviat o	09/01/2 023 14:45:0 5
EUROFERRO SNC DI RICCIO TERESA E GIORDANO ALFREDO	07453090636	IT0745309063 6	PI001100 -23	Inviat o	09/01/2 023 14:45:0 8
COMAFE S.R.L.	11957391003	IT1195739100 3	PI001116 -23	Inviat o	09/01/2 023 15:30:4 6
MEGA SRL	13701521000	IT1370152100 0	PI001118 -23	Inviat o	09/01/2 023 15:38:4 5
CADEL SCARL Esecutrice GIPI S.R.L.	09755741213	IT0975574121 3	PI001123 -23	Inviat o	09/01/2 023 15:51:3 9
EVOTEC S.R.L.	06058561215	it06058561215	PI001133 -23	Inviat o	09/01/2 023 16:08:1 6



CO.GE.BI. S.R.L.	10013701007	IT10013701007	PI001137-23	Inviato	09/01/2023 16:19:22
CA.ME.CA S.R.L. Unipersonale	06285341217	IT06285341217	PI001147-23	Inviato	09/01/2023 16:22:48
LATER	12618631001	IT12618631001	PI001156-23	Inviato	09/01/2023 16:31:38
F.C. INDUSTRIE S.R.L.	00572600591	IT00572600591	PI001158-23	Inviato	09/01/2023 16:32:19
Mannozi Marco S.r.l.	02195800590	IT02195800590	PI001162-23	Inviato	09/01/2023 16:41:31
SIBAR	00296160609	IT00296160609	PI001169-23	Inviato	09/01/2023 16:50:01
LA VITTORIA SRL	07649421216	it07649421216	PI001170-23	Inviato	09/01/2023 16:50:48
PRO.R.EDIL. S.R.L.	06795760633	IT06795760633	PI001191-23	Inviato	09/01/2023 17:26:30
NEW PROJECT SRL	09460541213	it09460541213	PI001194-23	Inviato	09/01/2023 17:32:31



ANTONIO CORVINO	CRVNTN71B19B8720	IT0200904061 5	PI001198 -23	Inviato	09/01/2023 17:34:12
METALSYSTEM	06987391007	it06987391007	PI001204 -23	Inviato	09/01/2023 17:36:55
GI.SA. srl	07226650633	IT0722665063 3	PI001208 -23	Inviato	09/01/2023 17:37:59
Costruzioni Meridionali srl	03858691219	IT0385869121 9	PI001209 -23	Inviato	09/01/2023 17:38:11
IDEA IMMOBIL S.R.L.	03660240619	IT0366024061 9	PI001213 -23	Inviato	09/01/2023 17:45:32
A&A DI AMORINI E AZZARO SRL	07865131218	IT0786513121 8	PI001214 -23	Inviato	09/01/2023 17:46:44
MARCHETTI & C. S.r.l.	06702100584	IT0159835100 3	PI001215 -23	Inviato	09/01/2023 17:47:07
COMPAT SCARL Esecutrice IMPERIAL	06044391214	IT0604439121 4	PI001220 -23	Inviato	09/01/2023 17:55:14
ETEIRON SRL	06229631004	IT0622963100 4	PI001230 -23	Inviato	09/01/2023 18:03:32



Algieri Pasquale	LGRPQL60S14H565W	IT0160838078 6	PI001233 -23	Inviato	09/01/2023 18:07:08
CIACCIA INFISSI SRL	06559110728	IT0655911072 8	PI001239 -23	Inviato	09/01/2023 18:13:46
ROSAINFISSI SRLS	01893350890	IT0189335089 0	PI001245 -23	Inviato	09/01/2023 18:22:31
GIZA COSTRUZIONI S.R.L.S.	04128780618	IT0412878061 8	PI001249 -23	Inviato	09/01/2023 18:26:29
DI CATERINO GIUSEPPE	DCTGPP71H22B872R	IT0191695061 9	PI001263 -23	Inviato	09/01/2023 18:43:42
CONSORZIO ARTEK Esecutrice CFC	11533421001	IT1153342100 1	PI001264 -23	Inviato	09/01/2023 18:45:51
TECNO EDIL	02342300841	IT0234230084 1	PI001266 -23	Inviato	09/01/2023 18:47:08
PETRA' S.R.L.S.	12083530019	IT1208353001 9	PI001271 -23	Inviato	09/01/2023 19:01:37
ZARA APPALTI SRL	03921070615	IT0392107061 5	PI001272 -23	Inviato	09/01/2023 19:03:58



CONSORZIO OCEANIA Esecutrice SISTERS IMMOBILIARE S.R.L.	16575741000	IT16575741000	PI001281-23	Inviato	09/01/2023 19:20:39
GIA COSTRUZIONI SRL	03363230610	IT03363230610	PI001286-23	Inviato	09/01/2023 19:36:32
SOLFATARA SOCIETA' COOPERATIVA	00521600635	IT00521600635	PI001293-23	Inviato	09/01/2023 20:26:51
SQUALO 7 S.R.L.	13974831003	IT13974831003	PI001299-23	Inviato	09/01/2023 22:25:33
CONSORZIO CONCORDIA Esecutrice GALDO GERARDO	02344400649	IT02344400649	PI001300-23	Inviato	10/01/2023 06:54:03
D'ANGELI RENATO	DNGRNT54E06A269I	IT00520620600	PI001309-23	Inviato	10/01/2023 08:12:25
CMU SERVICE SRL	02601500842	IT02601500842	PI001314-23	Inviato	10/01/2023 08:52:34

e) che in data 10.01.2023 si è riunito presso gli uffici della Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Roma Capitale - Viale Giorgio Ribotta, 41/43 - Roma, il Seggio di gara, presieduto dalla Dott.ssa Sabrina Montebello, Dirigente del Servizio 1 "SUA - Procedure ad evidenza pubblica per affidamento lavori, servizi e forniture" della Città metropolitana di Roma Capitale. Presente, in qualità di assistente/segretario verbalizzante, il Dott. Claudio Carrino;

f) che il Presidente ha preso atto che nel termine perentorio d'anzichè richiamato e con l'assunzione delle modalità tutte stabilite negli atti di gara, sono pervenute **n. 89 offerte**

telematiche valide, prodotte dagli operatori economici soprariportati, e ha proceduto alla verifica, con esito positivo, dell'integrità delle offerte telematiche presenti sul portale.

g) che ai sensi dell'art.1, co. 3 del D.L. n.32/2019, come convertito con L. n.55/2019 e dell'art. 133, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la stazione appaltante ha esercitato la facoltà di esaminare le offerte economiche prima della verifica della documentazione amministrativa (cd. inversione procedimentale) relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti.

h) che conseguentemente il Presidente ha proceduto all'apertura delle offerte economiche presentate dai concorrenti, alla verifica della correttezza formale delle offerte stesse, nonché, ai sensi del comma 8 dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla determinazione, della soglia di anomalia, calcolata ai sensi del comma 2, nonché **all'esclusione automatica** di tutte quelle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla suddetta soglia di anomalia, ed alla redazione della relativa graduatoria:

Ragione Sociale	Ribasso %	Taglio delle Ali	Scarto Aritmetico	Stato Offerta	Graduatoria
Cerbone Raffaele	31,188	Ali	0	Anomalo	
TECNO EDIL	31,07	Ali	0	Anomalo	
ETEIRON SRL	31,06655	Ali	0	Anomalo	
Costruzioni Meridionali srl	31,062	Ali	0	Anomalo	
EDIL GIFE S.R.L.	31,05	Ali	0	Anomalo	
soledil s.r.l.	31,041	Ali	0	Anomalo	
COMPAT SCARL Esecutrice IMPERIAL	31,033	Ali	0	Anomalo	



				o	
DUEFFE S.R.L.	31,031	Ali	0	Anomalo	
Appalti Tinaglia SRL	31,023	Ali	0	Anomalo	
DI MONACO SERRAMENTI	31,021		0,32339070 4	Anomalo	
CONSORZIO ARTEK Esecutrice CFC	31,0133		0,31569070 4	Anomalo	
EUROFERRO SNC DI RICCIO TERESA E GIORDANO ALFREDO	31,0121 3		0,31452070 4	Anomalo	
GIZA COSTRUZIONI S.R.L.S.	31,0077		0,31009070 4	Anomalo	
GI.SA. srl	31,0027 1		0,30510070 4	Anomalo	
D.G.S. COSTRUZIONI GENERALI SRLS	30,997		0,29939070 4	Anomalo	
NISA s.r.l.	30,99		0,29239070 4	Anomalo	
LA VITTORIA SRL	30,99		0,29239070 4	Anomalo	
MARCHETTI & C. S.r.l.	30,984		0,28639070 4	Anomalo	
CADEL SCARL Esecutrice GIPI S.R.L.	30,983		0,28539070 4	Anomalo	



SQUALO 7 S.R.L.	30,9692		0,27159070 4	Anomalo	
IMPRESUD	30,963		0,26539070 4	Anomalo	
NOMENTANA APPALTI S.R.L.	30,956		0,25839070 4	Anomalo	
CONSORZIO OCEANIA Esecutrice SISTERS IMMOBILIARE S.R.L.	30,9474		0,24979070 4	Anomalo	
TECNE STRADA SRL	30,9412 1		0,24360070 4	Anomalo	
MANTON LAVORI S.R.L.	30,934		0,23639070 4	Anomalo	
BAGLIONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - IN BREVE BAGLIONI S.R.L.	30,923		0,22539070 4	Anomalo	
CONSORZIO CONCORDIA Esecutrice GALDO GERARDO	30,9197		0,22209070 4	Anomalo	
ZARA APPALTI SRL	30,9155		0,21789070 4	Anomalo	
SISTHEMA SRL	30,9146		0,21699070 4	Anomalo	
GIA COSTRUZIONI SRL	30,9117 7		0,21416070 4	Anomalo	
CONSORZIO STABILE OPERA Esecutrice COBUILD S.R.L.	30,9115		0,21389070 4	Anomalo	
TF COSTRUZIONI SRL	30,9000		0,20240070	Anomalo	



	1		4	o	
ELLEBI COSTRUZIONI S.R.L.	30,899		0,20139070 4	Anomal o	
CMU SERVICE SRL	30,8963		0,19869070 4	Anomal o	
COMAFE S.R.L.	30,8912 3		0,19362070 4	Anomal o	
SOLFATARA SOCIETA' COOPERATIVA	30,8893 6		0,19175070 4	Anomal o	
SAPORITO GARDEN SOCIETA' COOPERATIVA	30,8882 3		0,19062070 4	Anomal o	
PRO.R.EDIL. S.R.L.	30,888		0,19039070 4	Anomal o	
ASSIA APPALTI S.R.L.	30,888		0,19039070 4	Anomal o	
PSC GROUP SRL	30,8879		0,19029070 4	Anomal o	
CAPRIO COSTRUZIONI METALLICHE	30,8819		0,18429070 4	Anomal o	
Mannozi Marco S.r.l.	30,8816		0,18399070 4	Anomal o	
SACAR APPALTI	30,8778		0,18019070 4	Anomal o	
SIBAR	30,8769		0,17929070 4	Anomal o	



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

DI CATERINO GIUSEPPE	30,8755 8		0,17797070 4	Anomalo	
ANTONIO CORVINO	30,8750 8		0,17747070 4	Anomalo	
IDEA IMMOBIL S.R.L.	30,8744 8		0,17687070 4	Anomalo	
S.M. EDILIZIA SRL	30,873		0,1753907 04	N.C.	Aggiudicatario o proposto
B.P.D. LAVORI SRL	30,869 14		0,1715307 04	N.C.	Il Classificato
SUDINFISSI COSTRUZIONI GENERALI SRL	30,866		0,16839070 4	N.C.	3
NEW PROJECT SRL	30,866		0,16839070 4	N.C.	3
SYMAMY S.R.L.S.	30,8651		0,16749070 4	N.C.	5
CONSORZIO STABILE GANOSIS Soc. Cons. a r.l. Esecutrice OMOU S.C. A R.L.	30,8499		0,15229070 4	N.C.	6
VALENTINO COSTRUZIONI S.R.L.	30,8444		0,14679070 4	N.C.	7
CONSORZIO STABILE MEDIL S.C.A.R.L. Esecutrice L.A.V. COSTRUZIONI S.R.L.S.	30,8146 6		0,11705070 4	N.C.	8
PETRA' S.R.L.S.	30,7812		0,08359070 4	N.C.	9



RESEARCH CONSORZIO STABILE Esecutrice ICAM SRL	30,765		0,06739070 4	N.C.	10
MEGA SRL	30,7541		0,05649070 4	N.C.	11
Curtain & Windows srl	30,7075		0,00989070 4	N.C.	12
METALSYSTEM	30,69		0	N.C.	13
IO.CA. COSTRUZIONI SRL	30,667		0	N.C.	14
HABITAT DI CASALE FRANCESCO	30,5557 7		0	N.C.	15
sa costruzioni srl	30,5555		0	N.C.	16
CLT TRASPORTI SRL	30,529		0	N.C.	17
ALLGREEN SRL	30,513		0	N.C.	18
CA.ME.CA S.R.L. Unipersonale	30,488		0	N.C.	19
RTI EDIL - G. F. di Granata Francesco - CO.METAL	30,4070 1		0	N.C.	20
COSTRUZIONI GENERALI ESSERRE S.R.L.	30,379		0	N.C.	21
NOVATECH SRLS	30,334		0	N.C.	22
CLA SUD PORTE E FINESTRE DI CAPASSO FRANCESCO	30,295		0	N.C.	23



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

CO.GE.BEN. SRLS	30,243		0	N.C.	24
CO.GE.BI. S.R.L.	30,238		0	N.C.	25
LATER	30,2214		0	N.C.	26
IMPRESA EDILE LETIZIA BARTOLOMEO	30,2016 9		0	N.C.	27
D&D INFISSI E COSTRUZIONI GENERALI SRL	30,1377 5		0	N.C.	28
ALLI COSTRUZIONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	30,0631		0	N.C.	29
EVOTEC S.R.L.	29,9959 5		0	N.C.	30
Costruzioni Metalliche srl	29,933		0	N.C.	31
GEO.FER.sas di Geografo Antonio	28,96		0	N.C.	32
POSEIDON CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA Esecutrice ESSE.CI. SRL	28,888		0	N.C.	33
F.C. INDUSTRIE S.R.L.	28,37	Ali	0	N.C.	34
D'ANGELI RENATO	27,34	Ali	0	N.C.	35
SMEA	26,998	Ali	0	N.C.	36



ROSAINFISSI SRLS	25	Ali	0	N.C.	37
COSTRUZIONI VITALE S.R.L.	23,784	Ali	0	N.C.	38
A&A DI AMORINI E AZZARO SRL	19,976	Ali	0	N.C.	39
GI.FE. COSTRUZIONI SRL	18,6711 1	Ali	0	N.C.	40
Algieri Pasquale	17,913	Ali	0	N.C.	41
CIACCIA INFISSI SRL	17,23	Ali	0	N.C.	42

i) che il Seggio di gara, a seguito della verifica della documentazione amministrativa relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti nei confronti del concorrente primo classificato, **S.M. EDILIZIA SRL**, ha proceduto ad ammettere il suddetto concorrente.

l) che Il Presidente del Seggio di Gara ha esaurito le operazioni di cui sopra e ha dato atto della graduatoria così determinata, come riportata in allegato al verbale del 10.01.2023 che si richiama integralmente, e FORMULATO LA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE a favore dell'O.E. **S.M. EDILIZIA SRL** -sede legale in **Via Candia, 66 - 00192 Roma - C.F. 09149201007 - P.IVA IT09149201007** - con una percentuale di sconto offerta pari al 30,87300% ed un conseguente importo contrattuale, comprensivo delle somme non soggette a ribasso (oneri sicurezza ed economie), pari a € **333.788,14** oltre IVA al 22% indicando costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro pari a € 8.007,00 e costi della manodopera per l'espletamento della richiamata prestazione pari a € 68.439,00 pari al valore stimato dalla Stazione Appaltante.

m) che l'O.E., in merito al requisito di partecipazione di cui all.'art. 47, comma 4, primo periodo, della L.108/2021 ha dichiarato:

· *di assumere l'obbligo di garantire, ai sensi del comma 4 dell'art. 47 della legge 108/2021, che tra il personale dedicato all'appalto ci sia o una donna o un giovane di età inferiore a 36 anni o una persona disabile;*

· *che è tenuto all'obbligo della redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;*

· *che è tenuto all'obbligo della redazione relazione di genere maschile e femminile, ai sensi dell'art. 47 della legge 108/2021".*

n) che il concorrente ha altresì dichiarato che intende dare in subappalto le seguenti lavorazioni: "Opere in legno - Opere metalliche - Opere in Alluminio - Opere in vetro"

o) che è risultato secondo classificato il concorrente **B.P.D. LAVORI SRL** con un ribasso percentuale pari al **30,86914 %**.

p) che il Presidente del Seggio di gara ha dato atto che il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite e al contempo, dichiarato che tutta la documentazione presentata dall'aggiudicatario nell'ambito della "Busta Documentazione" è stata oggetto di valutazione approfondita, in particolare in merito a quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ponderandone adeguatamente, nel contesto dell'ampiezza informativa, gli aspetti di definizione del profilo del singolo concorrente.

Rilevata la necessità di pervenire all'aggiudicazione della procedura di gara in favore dell'O.E. **S.M. EDILIZIA SRL**;

Preso atto che il Direttore di Dipartimento non ha rilevato elementi di mancanza di coerenza agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 24, comma 2, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi", adottato con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 167 del 23/12/2020, così come modificato con Decreto del Sindaco Metropolitan n. 125 del 04/08/2022;

Preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Roma Capitale, adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 20 gennaio 2014;

Visti gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Preso atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 necessita dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa, parte integrante del presente provvedimento:

1. di approvare ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D.lgs. 50/2016, la proposta di aggiudicazione formulata nel verbale del 10.01.2023 dal Seggio di gara che si richiama integralmente, e pertanto di aggiudicare, ai sensi dell'art. 32 comma 5 del Codice, la gara dell'intervento *CUP F88B20000540001 - CIA ES 21 0019 P - PNRR-Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU (NGEU) M4C1 Inv 3.3 - PA ESF64/22/12 "I.T.C A. Ruiz - Viale Africa, 109 Roma - Lavori urgenti di eliminazione pericolo dovuto alla caduta di infissi fatiscenti e sostituzione con nuovi infissi secondo le norme di sicurezza D. L. 81/08" CIG 95163650D5*, a favore dell'O.E **S.M. Edilizia Srl - sede legale in Via Candia, 66 - 00192 Roma - C.F. 09149201007 - P.IVA IT09149201007**- con una percentuale di sconto offerta pari al 30,87300% ed un conseguente importo contrattuale, comprensivo delle somme non soggette a ribasso (oneri sicurezza ed economie), pari a **€ 333.788,14** oltre IVA al 22%;
2. di dare incarico all'Ufficio Contratti di procedere ai controlli di cui all'art. 80 e art.32, comma 7 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., per la verifica dell'effettiva sussistenza dei requisiti autocertificati in sede di gara al fine di consentire la dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione;
3. di subordinare l'efficacia dell'aggiudicazione di cui al punto 1, all'esito del positivo riscontro dei controlli di cui sopra;
4. di trasmettere il presente atto allo U.C. "Appalti e Contratti" Servizio n. 1 "Stazione Unica Appaltante. Procedure ad evidenza pubblica per affidamento lavori, servizi e forniture" per gli adempimenti previsti dall'art. 76 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
5. di dare atto che ai sensi dell'art. 32 comma 9 del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii., il contratto non può essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione;
6. di precisare che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR del Lazio nel termine di giorni 30 decorrenti dalla ricezione della comunicazione di aggiudicazione di cui al punto precedente

Dirigente Responsabile del Servizio Controllo della spesa



DI FILIPPO Emiliano
26.01.2023 10:29:43 UTC

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**
RAGIONERIA GENERALE - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO

Il Ragioniere Generale effettuate le verifiche di competenza di cui in particolare quelle previste dall'art 147-bis del D.Lgs 267/2000

APPONE

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.