



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Città metropolitana  
di Roma Capitale

**Dipartimento I - Politiche educative: edilizia scolastica  
Servizio 2- Progettazione, direzione lavori, manutenzione e  
ristrutturazione dell'edilizia scolastica. Zona sud - DPT0102**

e-mail: ediliziascolasticasud@cittametropolitanaroma.it

**Proposta** n. P492 del  
13/02/2023

Il Ragioniere Generale  
Talone Antonio

Responsabile dell'istruttoria

*Carlo Colecchia*

Responsabile del procedimento

*Carlo Colecchia*

**Riferimenti contabili**

Come da dispositivo interno.

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO: PNRR - Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU (NGEU) M4C1 Inv 3.3 - PA ESF133/22/12 - Adeguamento impianto antincendio (impianto sonoro di allarme antincendio, strutture separanti REI, impianto rilevazione fumi) e lavori complementari per ottenimento del C.P.I. concernenti i seguenti Istituti: I.T.C.G. Ceccherelli - Via di Bravetta, 383 - Roma - CIA ES 13 1048 P - CUP F85B18005860003; L.S. Malpighi - Via Silvestri, 301 - Roma - CIA ES 13 1050 P - CUP F85B18005870003 - CIG 95490361CB - € 604.847,84 oltre IVA 22%. Approvazione proposta di aggiudicazione e aggiudicazione in favore dell'O.E. G.INTECH INNOVATIONS & TECHNOLOGIES SRL**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

COLECCHIA Carlo

Viste le risultanze dell'istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

Visti

il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

il Regolamento (UE) 18 giugno 2020, n. 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm") e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

la Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021 che approva il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.);

in particolare, la Missione 4 - Istruzione e ricerca, Componente 1 - Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole;

i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel P.N.R.R.;

gli Operational Arrangements (OA), siglati il 28 dicembre 2021 dal Commissario europeo per l'economia Paolo Gentiloni e dal Ministro dell'Economia e delle Finanze Daniele Franco, atti formali con i quali sono stabiliti i meccanismi di verifica periodica (validi fino al 2026) relativi al conseguimento dei traguardi ed obiettivi (Milestone e Target) necessari per il riconoscimento delle rate di rimborso semestrali delle risorse PNRR in favore dell'Italia;

la legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso";

la legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022";



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Città metropolitana  
di Roma Capitale

il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”;

la legge 30 dicembre 2020, n. 178 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”;

l’articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101 recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;

il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;

il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 recante l’individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell’art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 15 luglio 2021 che individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano complementare, nonché le relative modalità di monitoraggio;

il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 6 agosto 2021 - come modificato dal D.M. 23 novembre 2021 - recante “Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione”;

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2021 recante “Attuazione dell’articolo 1, comma 1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto nell’ambito delle componenti del PNRR” (c.d. DPCM Monitoraggio);

il decreto del Ministro dell’Istruzione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 21 settembre 2021, n. 284, con il quale è istituita presso l’Ufficio di Gabinetto del Ministero dell’istruzione, in posizione di indipendenza funzionale e organizzativa, l’Unità di



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Città metropolitana  
di Roma Capitale

missione di livello dirigenziale generale per l'attuazione degli interventi del PNRR a titolarità del Ministero stesso, con durata fino al completamento dell'attuazione dei predetti interventi e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026;

il decreto del Ministro dell'Istruzione 30 novembre 2021, n. 341, modificato dal D.M. 11 febbraio 2022, n. 26, con il quale sono stati individuati e posti alle dipendenze dell'Unità di missione per il PNRR gli uffici dirigenziali di livello non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero già esistenti, il cui ambito funzionale è coerente con gli obiettivi e le finalità del PNRR;

il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 11 ottobre 2021 recante "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178";

il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose";

la Circolare 14 ottobre 2021, n. 21 MEF-RGS recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) -Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR";

la Circolare 29 ottobre 2021, n. 25 MEF-RGS recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti";

la Circolare 14 dicembre 2021, n. 31 MEF-RGS recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Rendicontazione PNRR al 31.12.2021 - Trasmissione dichiarazione di gestione e check-list relativa a milestone e target";

la Circolare 30 dicembre 2021, n. 32 MEF-RGS recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)";

la Circolare 31 dicembre 2021, n. 33 MEF-RGS recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR - Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento";

la Circolare 18 gennaio 2022, n. 4 MEF-RGS recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative";

la Circolare 24 gennaio 2022, n. 6 MEF-RGS recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR";



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Città metropolitana  
di Roma Capitale

il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”;

la Circolare 10 febbraio 2022, n. 9 MEF-RGS recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”;

il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28 recante “Disposizioni urgenti sulla crisi in ucraina”;

il decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 recante “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”;

il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”;

la Circolare 29 aprile 2022, n. 21 MEF-RGS recante “Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari - Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC”;

il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 recante “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;

il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”;

la Circolare 14 giugno 2022, n. 26 MEF-RGS recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Rendicontazione Milestone/Target connessi alla seconda “Richiesta di pagamento” alla C.E. prevista per il 28 giugno p.v.”;

la Circolare 21 giugno 2022, n. 27 MEF-RGS recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Monitoraggio delle misure PNRR”;

il decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122 recante “Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali”;

la Circolare 26 luglio 2022, n. 29 MEF-RGS recante “Modalità di erogazione delle risorse PNRR”;



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Città metropolitana  
di Roma Capitale

la Circolare 11 agosto 2022, n. 30 MEF-RGS recante “Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR”;

il d.p.c.m. 28 luglio 2022 recante “Disciplina delle modalità di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili”;

il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 agosto 2022 recante “Modifiche al decreto 11 ottobre 2021 che stabilisce le procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”;

la Circolare 21 settembre 2022, n. 31 MEF-RGS recante “Modalità di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”;

la Circolare 22 settembre 2022, n. 32 MEF-RGS recante “Piano Nazionale Ripresa e Resilienza - acquisto di immobili pubblici a valere sul PNRR”;

il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;

la Circolare 13 ottobre 2022, n. 33 MEF-RGS recante “Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)”;

la Circolare 17 ottobre 2022, n. 34 MEF-RGS recante “Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza”;

la Circolare 9 novembre 2022, n. 37 MEF-RGS recante “Procedura “semplificata” di cui all'articolo 7 del DPCM 28 luglio 2022 e articolo 29 del decreto-legge n. 144 del 2022: rimodulazioni e verifiche in itinere ed ex post”;

l'art. 6, comma 1, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” ai sensi del quale “Il Ministero dell'istruzione assume la denominazione di Ministero dell'istruzione e del merito”;

la legge 11 gennaio 1996, n. 23 “Norme per l'edilizia scolastica”;

la legge 7 agosto 1990, n. 241, che detta le norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;

il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”;



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Città metropolitana  
di Roma Capitale

la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” e ss.mm. e ii. apportate con la Legge 23 giugno 2014, n. 89 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l’adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria”), e con la legge 11 agosto 2014, n. 114 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”);

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.;

la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, c.d. decreto rilancio;

il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126 recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia.”, c.d. Decreto agosto;

il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106 recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.”, c.d. Decreto sostegni-bis;

il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 novembre 2021, n. 156 recante “Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio Superiore dei lavori Pubblici e dell’Agenzia Nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali” e, in particolare, l’art. 10 - Procedure di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni - che costituisce la base giuridica per l’attuazione delle procedure;

il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15 recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”;

la legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”;

VISTI, altresì:

l'art. 107 commi 2 e 3 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i, concernente le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

l'art. 151 c 4 del D. Lgs n. 267/2000 concernente i principi generali dell'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

lo Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato con Deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 22 dicembre 2014;

il Patto di Integrità approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 109 del 15/10/2018;

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 40 del 05/10/2020 recante "Approvazione Regolamento di Contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al D.lgs. n. 118/2011";

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 34 del 4 maggio 2022 - esecutiva ai sensi di legge - avente ad oggetto: "Rendiconto della gestione 2021 - Approvazione";

la Deliberazione di Consiglio Metropolitano n. 45 del 29 luglio 2022 "Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2022 - 2024 e Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022 - 2024. Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022 - 2024 ed Elenco Annuale 2022";

la Deliberazione di Consiglio Metropolitano n. 46 del 29 luglio 2022 "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2022-2024 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022- 2024. Salvaguardia equilibri di Bilancio e Stato Attuazione Programmi 2022 - Art. 193 T.U.E.L.";

la Deliberazione di Consiglio Metropolitano n. 47 del 29 luglio 2022 "Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023-2025 - Adozione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023/2025 ed Elenco Annuale dei Lavori 2023.";

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 55 del 4 agosto 2022 avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2022. Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000.";

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 64 del 29 settembre 2022 - esecutiva ai sensi di legge - avente ad oggetto: "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2022 - 2024 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022 - 2024. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022 - 2024 ed Elenco annuale 2022- Approvazione P.D.O. 2022 e Variazione al Programma Biennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2022 - 2023. Verifica mantenimento equilibri art. 193 T.U.E.L.";

la Delibera del Consiglio Metropolitano n. 68 del 30/11/2022 "Variazione Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2022. Artt. 169 e 175 del D.lgs. n. 267/2000";



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Città metropolitana  
di Roma Capitale

vista la Delibera n. 71 del 30.11.2022 avente ad oggetto : “ Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2022 – 2024 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022 – 2024. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022 – 2024 ed Elenco annuale 2022- Variazione P.D.O. 2022 e Variazione al Programma Biennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2022 – 2023. Verifica mantenimento equilibri art. 193 T.U.E.L;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2022 mediante il quale è stato differito al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2023/2025 da parte degli Enti Locali;

Vista la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023 – 2025” all'art. 1, comma 775, che ha differito, ulteriormente, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali al 30 aprile 2023;

Vista la Circolare Prot. n. CMRC-2023-0000002 del 02.01.2023 a firma del Ragioniere Generale Dr. Antonio Talone avente ad oggetto: Esercizio Provvisorio 2023 - Indirizzi Operativi;

Visto l'art. 163, comma 1, del T.U.E.L. prevede che “Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato”;

Visto altresì il comma 3, dell'art. 163, che prevede “Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222”;

Visto infine il comma 5, dell'art. 163 sopra richiamato, che dispone “Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: a) tassativamente regolate dalla legge;

Visto che con Decreto n. 308 del 28 novembre 2022, attualmente n corso di registrazione presso gli organi di controllo, il Ministero dell'Istruzione e del merito ha individuato la data del 15 settembre 2023 quale termine unico ed improrogabile di aggiudicazione dei lavori degli interventi rientranti tra i “progetti in essere” del PNRR i cui termini di aggiudicazione non siano ancora scaduti alla data di adozione del medesimo decreto n. 308/2022;

Visto che con successiva nota prot. 0102669 del 01.12.2022 il Ministero dell'Istruzione e del Merito Unità di Missione per il PNRR ha comunicato a tutti gli enti locali beneficiari dei finanziamenti di cui trattasi la proroga del termine di aggiudicazione stabilito con il sopra citato Decreto n. 308/2022;

Visto il verbale della Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Roma Capitale del 31/01/2023, da cui risulta:

a) che con Determinazione Dirigenziale di indizione gara R.U. n. 4082 del 23.12.2022 del Dip. I, è stato autorizzato l'esperimento di una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento dell'appalto di cui in oggetto, da aggiudicarsi mediante il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, al netto delle somme non soggette a ribasso, prevedendo altresì il ricorso all'esclusione automatica di cui all'art. 97, comma 8 del richiamato D.Lgs.;

b) che per partecipare alla gara gli operatori economici concorrenti, a pena di esclusione, hanno inviato la propria offerta telematica, tramite il Portale gare della Città metropolitana di Roma Capitale "Link al Portale: <http://portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale/>" entro i termini previsti dai documenti di gara, secondo la procedura specificata in dettaglio nell'Allegato "Istruzioni tecniche per la corretta compilazione dell'offerta sul portale gare telematiche";

c) sono state adottate le misure di pubblicità previste dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dal D.M. delle infrastrutture e dei trasporti del 02/12/2016, ed in particolare il bando di gara è stato pubblicato sulla GURI n. 148 del 19.12.2022, su un quotidiano nazionale Aste ed Appalti ed un quotidiano locale Il Tempo ed. Roma, nonché sul profilo del committente della Città metropolitana di Roma Capitale, sulla piattaforma informatica del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ed infine sul Portale gare telematiche della Città metropolitana di Roma Capitale (<http://portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale/>) sul quale, come riportato nei documenti di gara, ha luogo la presente procedura;

d) che nel termine perentorio di scadenza per la ricezione delle offerte, risultano pervenute sulla piattaforma telematica "Portale gare della Città metropolitana di Roma Capitale", con l'assunzione delle modalità stabilite nel Disciplinare di gara e secondo i requisiti di sistema della citata piattaforma, **n. 80 offerte telematiche valide**, trasmesse dalle imprese di seguito indicate:

Ragione Sociale	Codice Fiscale	Partita IVA	Registro di Sistema	Data ricezione
AERRE S.R.L	02736651213	IT02736651213	PI000162-23	03/01/2023 10:33:35



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Città metropolitana  
di Roma Capitale

italkores	14595441008	IT14595441008	PI000695-23	05/01/2023 15:03:29
ARGOTECH SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	09551871008	IT09551871008	PI005148-23	20/01/2023 10:45:41
SIT SRL UNIPERSONALE	12266081004	IT12266081004	PI006003-23	23/01/2023 16:51:11
ESSE CLIMAT	05334251005	it05334251005	PI006369-23	24/01/2023 11:08:50
SAULLE IMPIANTI S.R.L.	06589800728	IT06589800728	PI007093-23	24/01/2023 15:58:19
Horizon Technology Group S.r.l.	12918251005	IT12918251005	PI007706-23	26/01/2023 09:45:08
Antincendio Faella S.R.L.	02874630615	IT02874630615	PI008295-23	26/01/2023 12:18:05
Termotecnica Cavatton S.r.l.	12478401008	IT12478401008	PI009055-23	26/01/2023 14:03:57
RTI BENE LUIGI - GIUSAN COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.A.S. DI BENE GIUSEPPE	BNELGU49B04A064H	IT00030421218	PI009133-23	26/01/2023 17:00:03



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Città metropolitana  
di Roma Capitale

ELETTROBETON SUD	00479480584	it00904181005	PI009253-23	27/01/2023 10:33:56
COGEPO SRL	08623131003	IT08623131003	PI009263-23	27/01/2023 10:55:56
Brain	06370150630	IT01530821212	PI009281-23	27/01/2023 11:24:58
RTI EFFE GROUP - S.R.L. - MAR COSTRUZIONI E RESTAURI S.R.L.	08688211005	IT08688211005	PI009320-23	27/01/2023 12:07:29
ARGOTECH SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	09551871008	IT09551871008	PI009388-23	27/01/2023 14:36:18
Burlandi Franco Srl	04571101007	IT04571101007	PI009410-23	27/01/2023 15:20:06
T.I.G.I.T. - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	08571600587	IT02091191003	PI009420-23	27/01/2023 15:29:48
Efficace Impianti S.r.l.	11465791009	IT11465791009	PI009479-23	27/01/2023 17:39:34
TECNOELETTRA S.r.l.	05490250726	IT05490250726	PI009521-23	27/01/2023 19:00:11



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Città metropolitana  
di Roma Capitale

EDIL - G. F. di Granata Francesco	GRNFNC65C13B452C	IT00512331216	PI009560-23	29/01/2023 09:49:19
RTI Blitz Antincendio srl - M.I.T. SRL	07333290588	IT01750131003	PI009597-23	30/01/2023 08:24:30
IMPRESA GIORGIO LANZETTA	04895900589	IT01322991009	PI009618-23	30/01/2023 09:29:08
dentico	07208390729	IT07208390729	PI009620-23	30/01/2023 09:30:54
CONSORZIO STABILE APPALTITALIA Esecutrice Cogefen srl	04908490875	IT04908490875	PI009648-23	30/01/2023 10:25:01
COSBETON SRL COSTRUZIONI EDILI PROGETTAZIONI CALCOLI	00892490582	IT00940471006	PI009656-23	30/01/2023 10:52:41
RTI ALBARELLI WALTER SRL - ETEIRON SRL	10209501005	IT10209501005	PI009658-23	30/01/2023 10:54:34
ICG COSTRUZIONI SRL	03394741213	IT03394741213	PI009659-23	30/01/2023 10:54:40
A.I.CO. CONSORZIO STABILE S.c. a r.l. Esecutrice MEGA SRL	14194131000	IT14194131000	PI009661-23	30/01/2023 10:59:04



SYMAMY S.R.L.S.	05759580870	IT05759580870	PI009668-23	30/01/2023 11:11:58
CONSORZIO INNOVA Società Cooperativa Esecutrice CONART	03539261200	IT03539261200	PI009670-23	30/01/2023 11:18:55
TEMA SISTEMI SPA	01804440731	IT01804440731	PI009679-23	30/01/2023 11:32:45
COMITEL SRL	04558170876	IT04558170876	PI009680-23	30/01/2023 11:33:14
ALLI COSTRUZIONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	10182691005	IT10182691005	PI009683-23	30/01/2023 11:35:13
MI.RO.PA.	05452001000	IT05452001000	PI009685-23	30/01/2023 11:36:00
RTI PERRONE GLOBAL SERVICE SRL - Ena Consulting	03849260728	IT03849260728	PI009696-23	30/01/2023 11:55:19
ELETTROIDRAULICA SILVI SRL	01906340672	IT01906340672	PI009697-23	30/01/2023 11:56:31
RTI T.G. IMPIANTI TECNOLOGICI SRL - L.E.P. DI CARMINE PIROZZI SRL	08049411211	IT08049411211	PI009705-23	30/01/2023 12:01:41



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Città metropolitana  
di Roma Capitale

RTI ALP CONSORZIO STABILE - HYDROADC SRL Esecutrice R.V.R. COSTRUZIONI & CONSULTING SOCIETA' COOPERATIVA	03546470836	IT03546470836	PI009710-23	30/01/202 3 12:10:21
SISTHEMA SRL	09243281004	IT09243281004	PI009719-23	30/01/202 3 12:26:15
CONSORZIO STABILE OPERA Esecutrice COBUILD S.R.L. - STD Srl	15726231002	IT15726231002	PI009720-23	30/01/202 3 12:26:19
RTI GRA S.r.l. - ZP ELETTRONICA S.R.L.	10181931006	IT10181931006	PI009731-23	30/01/202 3 12:56:27
S.T.I.A. STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA APPLICATA SRL	00656580636	IT00656580636	PI009732-23	30/01/202 3 12:58:47
IMPRETRECNA CONSORZIO Esecutrice S.A.GEN.	01920520440	IT01920520440	PI009736-23	30/01/202 3 13:09:55
SIEME S.r.l. Società Idro Elettro Meccanica Edile	00295800635	IT00295800635	PI009746-23	30/01/202 3 13:49:52
I.BE.CO. COSTRUZIONI S.P.A.	02858500586	IT01126651007	PI009754-23	30/01/202 3 14:33:11
MANTON LAVORI S.R.L.	11892721009	IT11892721009	PI009759-23	30/01/202 3 14:40:39



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Città metropolitana  
di Roma Capitale

AVC	12505231006	it12505231006	PI009761-23	30/01/2023 14:43:35
JACOPO COSTRUZIONI S.R.L.	09561781007	IT09561781007	PI009762-23	30/01/2023 14:45:48
I.S.E. S.R.L.	01782650673	IT01782650673	PI009764-23	30/01/2023 14:48:01
G.P.C. S.R.L.	08023521001	it08023521001	PI009811-23	30/01/2023 15:50:51
EUROSISTEMI SRL	06334650725	IT06334650725	PI009819-23	30/01/2023 16:15:03
TE.COS.IM.	14750251002	it14750251002	PI009823-23	30/01/2023 16:21:42
L.G.R. APPALTI S.R.L.	08515201005	it08515201005	PI009827-23	30/01/2023 16:25:19
STACCHIO IMPIANTI SRL	01145980437	IT01145980437	PI009833-23	30/01/2023 16:33:08
BAGLIONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - IN BREVE BAGLIONI S.R.L.	07444580588	IT01778541001	PI009836-23	30/01/2023 16:34:35



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Città metropolitana  
di Roma Capitale

CONSORZIO ARTEK Esecutrice CFC	11533421001	IT11533421001	PI009859-23	30/01/2023 17:16:22
ARTIGIANA ROMANA IMPIANTI S.r.l.	16460911007	IT16460911007	PI009862-23	30/01/2023 17:19:49
G.INTECH INNOVATIONS & TECHNOLOGIES SRL	12990841004	IT12990841004	PI009864-23	30/01/2023 17:25:55
OMNIA SERVITIA SRL	02058900693	IT02058900693	PI009867-23	30/01/2023 17:29:42
COMPAT SCARL Esecutrice IMPERIAL	06044391214	IT06044391214	PI009869-23	30/01/2023 17:31:58
LORUSSO IMPIANTI SRL	06127200720	IT06127200720	PI009875-23	30/01/2023 17:34:48
ELETTRICA3B	05203810659	IT05203810659	PI009885-23	30/01/2023 17:43:57
CONSORZIO CONCORDIA Esecutrice SQUALO 7 S.R.L.	02344400649	IT02344400649	PI009887-23	30/01/2023 17:44:28
D'URSO IMPIANTI SRL	01968560597	IT01968560597	PI009888-23	30/01/2023 17:44:34



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Città metropolitana  
di Roma Capitale

Gruppocty Srl	05187291009	IT05187291009	PI009893-23	30/01/2023 17:49:57
G.A.IMPIANTI TECNOLOGICI SRL	03369380617	IT03369380617	PI009900-23	30/01/2023 17:55:41
D'ANGELI RENATO	DNGRNT54E06A269I	IT00520620600	PI009901-23	30/01/2023 17:55:54
ELETTROTERMICA BONAVOLONTA' S.R.L.	04290740630	IT01324301215	PI009904-23	30/01/2023 17:59:05
C.I.D.E.E. ELETTRA DI DAMATO FRANCESCO	DMTFNC52P29A669N	IT01299000719	PI009907-23	30/01/2023 18:08:32
Consorzio Campale Stabile Esecutrice CLT TRASPORTI SRL	03697610651	IT03697610651	PI009925-23	30/01/2023 18:41:09
RTI Felma Impianti srl - Impresa Edile Lionetti s.r.l.	08600300720	IT08600300720	PI009927-23	30/01/2023 18:45:58
SIT IMPIANTI	05781531214	IT05781531214	PI009932-23	30/01/2023 19:03:01
INTERM - Installazioni Termomeccaniche	02829260583	IT01123141002	PI009938-23	30/01/2023 19:16:06



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Città metropolitana  
di Roma Capitale

SOLFATARA SOCIETA' COOPERATIVA	00521600635	IT00521600635	PI009941-23	30/01/2023 19:24:54
GI.FE. COSTRUZIONI SRL	08074030589	IT01952571006	PI009943-23	30/01/2023 19:27:01
CRB SRL	08674911006	IT08674911006	PI009944-23	30/01/2023 19:28:26
CONSORZIO STABILE CAMPANIA Esecutrice MITRA COSTRUZIONI SRL	02589300645	IT02589300645	PI009948-23	30/01/2023 19:43:13
RTI ARCHA COSTRUZIONI SOCIETA' UNIPERSONALE A R.L. - RC COSTRUZIONI GENERALI SRL	04256281009	IT04256281009	PI009951-23	30/01/2023 19:56:37
B.P.COSTRUZIONI S.R.L.	04895271213	IT04895271213	PI009955-23	30/01/2023 20:35:11
B.P.C. S.R.L.	14803021006	IT14803021006	PI009957-23	30/01/2023 20:52:12
B.P.C. S.R.L.	14803021006	IT14803021006	PI009958-23	30/01/2023 20:58:30
ITALPROIM S.r.l.	06078350581	IT01488891001	PI009961-23	30/01/2023 21:34:24

e) che in data 31.01.2023 si è riunito presso gli uffici della Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Roma Capitale - Viale Giorgio Ribotta, 41/43 - Roma, il Seggio

di gara, presieduto dalla Dott.ssa Sabrina Montebello, Dirigente del Servizio 1 "SUA - Procedure ad evidenza pubblica per affidamento lavori, servizi e forniture" della Città metropolitana di Roma Capitale. Presente, in qualità di assistente/segretario verbalizzante, il Dott. Claudio Carrino;

f) che il Presidente ha preso atto che nel termine perentorio d'anzichè richiamato e con l'assunzione delle modalità tutte stabilite negli atti di gara, sono pervenute **n. 80 offerte telematiche valide**, prodotte dagli operatori economici soprariportati, e ha proceduto alla verifica, con esito positivo, dell'integrità delle offerte telematiche presenti sul portale;

g) che ai sensi dell'art.1, co. 3 del D.L. n.32/2019, come convertito con L. n.55/2019 e dell'art. 133, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la stazione appaltante ha esercitato la facoltà di esaminare le offerte economiche prima della verifica della documentazione amministrativa (cd. inversione procedimentale) relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti;

h) che conseguentemente il Presidente ha proceduto all'apertura delle offerte economiche presentate dai concorrenti, alla verifica della correttezza formale delle offerte stesse, nonché, ai sensi del comma 8 dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla determinazione, della soglia di anomalia, calcolata ai sensi del comma 2, nonché **all'esclusione automatica** di tutte quelle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla suddetta soglia di anomalia, ed alla redazione della relativa graduatoria:

Ragione Sociale	Ribasso %	Taglio delle Ali	Scarto Aritmetico	Stato Offerta	Graduatoria	Posizione
ELETTRICA3B	31,368	Ali	0	Anomalo		
ELETTROBETON SUD	31,1258	Ali	0	Anomalo		
B.P.C. S.R.L.	31,0431	Ali	0	Anomalo		
CONSORZIO ARTEK Esecutrice CFC	31,0413	Ali	0	Anomalo		
SIEME S.r.l. Società Idro Elettro Meccanica Edile	31,0369	Ali	0	Anomalo		



CONSORZIO STABILE OPERA Esecutrice COBUILD S.R.L. - STD Srl	31,033	Ali	0	Anomalo		
CONSORZIO STABILE APPALTITALIA Esecutrice Cogefen srl	31,0233 5	Ali	0	Anomalo		
RTI EFFE GROUP - S.R.L. - MAR COSTRUZIONI E RESTAURI S.R.L.	31,018	Ali	0	Anomalo		
I.BE.CO. COSTRUZIONI S.P.A.	31,0158 8		0,18063421 9	Anomalo		
ARTIGIANA ROMANA IMPIANTI S.r.l.	31,015		0,17975421 9	Anomalo		
italkores	31,0123		0,17705421 9	Anomalo		
MI.RO.PA.	31,0106		0,17535421 9	Anomalo		
ARGOTECH SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	31,0091 2		0,17387421 9	Anomalo		
SISTHEMA SRL	31,0082 4		0,17299421 9	Anomalo		
ESSE CLIMAT	31,0082		0,17295421 9	Anomalo		
RTI GRA S.r.l. - ZP ELETTRONICA S.R.L.	31,0074 3		0,17218421 9	Anomalo		
B.P.COSTRUZIONI S.R.L.	31,0067 6		0,17151421 9	Anomalo		
TE.COS.IM.	31,0066		0,17141421	Anomalo		



	6		9	o		
ALLI COSTRUZIONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	31,00638		0,171134219	Anomalo		
CONSORZIO STABILE CAMPANIA Esecutrice MITRA COSTRUZIONI SRL	31,00211		0,166864219	Anomalo		
SIT SRL UNIPERSONALE	31		0,164754219	Anomalo		
RTI ALP CONSORZIO STABILE - HYDROADC SRL Esecutrice R.V.R. COSTRUZIONI & CONSULTING SOCIETA' COOPERATIVA	30,9999		0,164654219	Anomalo		
A.I.CO. CONSORZIO STABILE S.c. a r.l. Esecutrice MEGA SRL	30,99988		0,164634219	Anomalo		
ELETTROTERMICA BONAVOLONTA' S.R.L.	30,99985		0,164604219	Anomalo		
CONSORZIO CONCORDIA Esecutrice SQUALO 7 S.R.L.	30,9977		0,162454219	Anomalo		
SOLFATARA SOCIETA' COOPERATIVA	30,99536		0,160114219	Anomalo		
G.A.IMPIANTI TECNOLOGICI SRL	30,98899		0,153744219	Anomalo		
CONSORZIO INNOVA Società Cooperativa Esecutrice CONART	30,9772		0,141954219	Anomalo		
STACCHIO IMPIANTI SRL	30,969		0,133754219	Anomalo		



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Città metropolitana  
di Roma Capitale

GI.FE. COSTRUZIONI SRL	30,96711		0,131864219	Anomalo		
CRB SRL	30,9667		0,131454219	Anomalo		
JACOPO COSTRUZIONI S.R.L.	30,96666		0,131414219	Anomalo		
RTI ALBARELLI WALTER SRL - ETEIRON SRL	30,96661		0,131364219	Anomalo		
MANTON LAVORI S.R.L.	30,961		0,125754219	Anomalo		
D'URSO IMPIANTI SRL	30,957		0,121754219	Anomalo		
RTI Blitz Antincendio srl - M.I.T. SRL	30,9567		0,121454219	Anomalo		
L.G.R. APPALTI S.R.L.	30,95564		0,120394219	Anomalo		
G.P.C. S.R.L.	30,94866		0,113414219	Anomalo		
EUROSISTEMI SRL	30,9461		0,110854219	Anomalo		
<b>G.INTECH INNOVATIONS &amp; TECHNOLOGIES SRL</b>	<b>30,9287</b>		<b>0,0934542</b>	<b>N.C.</b>	<b>1</b>	<b>Aggiudicatario proposto</b>
COSBETON SRL COSTRUZIONI EDILI PROGETTAZIONI CALCOLI	30,901		0,065754219	N.C.	2	Il Classificato
AERRE S.R.L	30,889		0,05375421	N.C.	3	



			9			
ELETTROIDRAULICA SILVI SRL	30,885		0,04975421 9	N.C.	4	
Burlandi Franco Srl	30,865		0,02975421 9	N.C.	5	
COMPAT SCARL Esecutrice IMPERIAL	30,8626		0,02735421 9	N.C.	6	
Horizon Technology Group S.r.l.	30,862		0,02675421 9	N.C.	7	
Consorzio Campale Stabile Esecutrice CLT TRASPORTI SRL	30,8328 5		0	N.C.	8	
EDIL - G. F. di Granata Francesco	30,7987 4		0	N.C.	9	
Termotecnica Cavatton S.r.l.	30,795		0	N.C.	10	
COMITEL SRL	30,779		0	N.C.	11	
IMPRETHECNA CONSORZIO Esecutrice S.A.GEN.	30,777		0	N.C.	12	
S.T.I.A. STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA APPLICATA SRL	30,771		0	N.C.	13	
LORUSSO IMPIANTI SRL	30,76		0	N.C.	14	
AVC	30,757		0	N.C.	15	
SYMAMY S.R.L.S.	30,748		0	N.C.	16	



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Città metropolitana  
di Roma Capitale

INTERM - Installazioni Termomeccaniche	30,7411 1		0	N.C.	17	
Brain	30,7170 1		0	N.C.	18	
SIT IMPIANTI	30,711		0	N.C.	19	
RTI ARCHA COSTRUZIONI SOCIETA' UNIPERSONALE A R.L. - RC COSTRUZIONI GENERALI SRL	30,709		0	N.C.	20	
ICG COSTRUZIONI SRL	30,6963 1		0	N.C.	21	
dentico	30,696		0	N.C.	22	
I.S.E. S.R.L.	30,688		0	N.C.	23	
RTI T.G. IMPIANTI TECNOLOGICI SRL - L.E.P. DI CARMINE PIROZZI SRL	30,6796 3		0	N.C.	24	
C.I.D.E.E. ELETTRA DI DAMATO FRANCESCO	30,6380 1		0	N.C.	25	
RTI Felma Impianti srl - Impresa Edile Lionetti s.r.l.	30,5421 2		0	N.C.	26	
Efficace Impianti S.r.l.	30,5413 5		0	N.C.	27	
COGEPO SRL	30,5397 8		0	N.C.	28	



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Città metropolitana  
di Roma Capitale

IMPRESA GIORGIO LANZETTA	30,5164		0	N.C.	29	
RTI PERRONE GLOBAL SERVICE SRL - Ena Consulting	30,51028		0	N.C.	30	
T.I.G.I.T. - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	30,427		0	N.C.	31	
ITALPROIM S.r.l.	30,235		0	N.C.	32	
RTI BENE LUIGI - GIUSAN COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.A.S. DI BENE GIUSEPPE	30,0271		0	N.C.	33	
D'ANGELI RENATO	30,023	Ali	0	N.C.	34	
Gruppocty Srl	30	Ali	0	N.C.	35	
Antincendio Faella S.R.L.	29,75	Ali	0	N.C.	36	
TECNOELETTRA S.r.l.	28,898	Ali	0	N.C.	37	
SAULLE IMPIANTI S.R.L	28,345	Ali	0	N.C.	38	
TEMA SISTEMI SPA	23,696	Ali	0	N.C.	39	
BAGLIONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - IN BREVE BAGLIONI S.R.L.	22,51	Ali	0	N.C.	40	
OMNIA SERVITIA SRL	13,86804	Ali	0	N.C.	41	



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Città metropolitana  
di Roma Capitale

i) che il Seggio di Gara, a seguito della verifica della documentazione amministrativa relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti nei confronti del concorrente primo classificato, **G.INTECH INNOVATIONS & TECHNOLOGIES SRL**, ha proceduto ad ammettere il suddetto concorrente;

l) l) che il Presidente del Seggio di Gara ha esaurito le operazioni di cui sopra e ha dato atto della graduatoria così determinata, come riportata in allegato al verbale del 31.01.2023 che si richiama integralmente, e FORMULATO LA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE a favore dell'O.E. **G.INTECH INNOVATIONS & TECHNOLOGIES SRL**, con sede legale in **PIAZZA DEI MARTIRI DI BELFIORE 00195 - Roma - C.F. 12990841004 - P.IVA IT12990841004** - con una percentuale di sconto offerta pari al **30,92870 %** ed un conseguente importo contrattuale, comprensivo delle somme non soggette a ribasso (oneri sicurezza ed economie), pari a **€ 604.847,84 oltre IVA al 22%** indicando costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro pari a **€ 13.000,00** e costi della manodopera per l'espletamento della richiamata prestazione pari a **€ 337.615,95**, pari al valore stimato dalla Stazione Appaltante.

m) che l'O.E., in merito al requisito di partecipazione di cui all.'art. 47, comma 4, primo periodo, della L.108/2021 ha dichiarato:

- *“che, ai sensi del comma 4 dell'art. 47 della legge 108/2021, tra il personale dedicato all'appalto c'è una donna giovane di età inferiore a 36 anni;*
- *che non è tenuto all'obbligo della redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;*
- *che non è tenuto all'obbligo della redazione relazione di genere maschile e femminile, ai sensi dell'art. 47 della legge 108/2021”.*

n) che il concorrente ha altresì dichiarato che intende dare in subappalto le seguenti lavorazioni: *“Nei limiti consentiti della categoria OG1 come opere edili, murarie, demolizioni, infissi, impermeabilizzazioni, coperture, intonaci, pitture, tinteggiature. OS30 al 100%”*

o) che è risultato secondo classificato **COSBETON SRL COSTRUZIONI EDILI PROGETTAZIONI CALCOLI** con un ribasso percentuale pari al **30,901%**.

p) che il Presidente del Seggio di gara ha dato atto che il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite e al contempo, dichiarato che tutta la documentazione presentata dall'aggiudicatario nell'ambito della “Busta Documentazione” è stata oggetto di valutazione approfondita, in particolare in merito a quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ponderandone adeguatamente, nel contesto dell'ampiezza informativa, gli aspetti di definizione del profilo del singolo concorrente.

Rilevata la necessità di pervenire all'aggiudicazione della procedura di gara in favore dell'O.E. **G.INTECH INNOVATIONS & TECHNOLOGIES SRL**



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Città metropolitana  
di Roma Capitale

Preso atto che il Direttore di Dipartimento non ha rilevato elementi di mancanza di coerenza agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 24, comma 2, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi", adottato con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 167 del 23/12/2020, così come modificato con Decreto del Sindaco Metropolitan n. 125 del 04/08/2022;

Preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Roma Capitale, adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 20 gennaio 2014;

Visti gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Preso atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 necessita dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

## DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa, parte integrante del presente provvedimento:

1. di approvare ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D.lgs. 50/2016, la proposta di aggiudicazione formulata nel verbale del 31.01.2023 dal Seggio di gara che si richiama integralmente, e pertanto di aggiudicare, ai sensi dell'art. 32 comma 5 del Codice, la gara dell'intervento **PNRR - Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU (NGEU) M4C1 Inv 3.3 - PA ESF133/22/12 Adeguamento impianto antincendio (impianto sonoro di allarme antincendio, strutture separanti REI, impianto rilevazione fumi) e lavori complementari per ottenimento del C.P.I. concernenti i seguenti Istituti: I.T.C.G. Ceccherelli - Via di Bravetta, 383 - Roma - CIA ES 13 1048 P - CUP F85B18005860003; L.S. Malpighi - Via Silvestri, 301 - Roma - CIA ES 13 1050 P - CUP F85B18005870003 - CIG 95490361CB**, a favore dell'O.E **G.INTECH INNOVATIONS & TECHNOLOGIES SRL, con sede legale in PIAZZA DEI MARTIRI DI BELFIORE 00195 - Roma - C.F. 12990841004 - P.IVA IT12990841004** - con una percentuale di sconto offerta pari al **30,92870 %** ed un conseguente importo contrattuale, comprensivo delle somme non soggette a ribasso (oneri sicurezza ed economie), pari a **€ 604.847,84** oltre IVA al 22%;



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Città metropolitana  
di Roma Capitale

2. di dare incarico all'Ufficio Contratti di procedere ai controlli di cui all'art. 80 e art.32, comma 7 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., per la verifica dell'effettiva sussistenza dei requisiti autocertificati in sede di gara al fine di consentire la dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione;
3. di subordinare l'efficacia dell'aggiudicazione di cui al punto 1, all'esito del positivo riscontro dei controlli di cui sopra;
4. di trasmettere il presente atto allo U.C. "Appalti e Contratti" Servizio n. 1 "Stazione Unica Appaltante. Procedure ad evidenza pubblica per affidamento lavori, servizi e forniture" per gli adempimenti previsti dall'art. 76 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
5. di dare atto che ai sensi dell'art. 32 comma 9 del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii., il contratto non può essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione;
6. di precisare che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR del Lazio nel termine di giorni 30 decorrenti dalla ricezione della comunicazione di aggiudicazione di cui al punto precedente.

*Dirigente Responsabile del Servizio Controllo della spesa*

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA  
FINANZIARIA**  
RAGIONERIA GENERALE - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO

Il Ragioniere Generale effettuate le verifiche di competenza di cui in particolare quelle previste dall'art 147-bis del D.Lgs 267/2000

**APPONE**

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.