Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

Città metropolitana di Roma Capitale

Dipartimento I - Politiche educative: edilizia scolastica
Servizio 2- Progettazione, direzione lavori, manutenzione e ristrutturazione dell'edilizia scolastica. Zona sud - DPT0102
e-mail:ediliziascolasticasud@cittametropolitanaroma.it

Proposta n. P20 del 05/01/2023

Il Ragioniere Generale
Talone Antonio

Talone Antonio
Numero RU: 139
20.01.2023 16:28:11 UTC

Responsabile dell'istruttoria

Carlo Colecchia

Responsabile del procedimento

Carlo Colecchia

Riferimenti contabili

Come da dispositivo interno.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: ***CUP F85B18005820003 - CIA ES 13 1056 P - PNRR-Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU (NGEU) M4C1 Inv 3.3 - PA ESF103/22/12 I.P.S.C.T. G. Verne Succ.le – P.zza Tarantelli, 10 – Roma - Lavori finalizzati all'ottenimento del C.P.I. (D.M. 26.08.1992). CIG 9493882744. € 341.515,16 oltre IVA. Approvazione proposta di aggiudicazione e aggiudicazione in favore dell'O.E. CONSORZIO CAMAR SOCIETA' COOPERATIVA.***

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

COLECCHIA Carlo

COLECCHIA Carlo
19.01.2023 11:46:58 UTC

Viste le risultanze dell'istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

VISTI:

il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

il Regolamento (UE) 18 giugno 2020, n. 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm") e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

la Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021 che approva il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.);

in particolare, la Missione 4 – Istruzione e ricerca, Componente 1 - Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole;

i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel P.N.R.R.;

gli Operational Arrangements (OA), siglati il 28 dicembre 2021 dal Commissario europeo per l'economia Paolo Gentiloni e dal Ministro dell'Economia e delle Finanze Daniele Franco, atti formali con i quali sono stabiliti i meccanismi di verifica periodica (validi fino al 2026) relativi al conseguimento dei traguardi ed obiettivi (Milestone e Target) necessari per il riconoscimento delle rate di rimborso semestrali delle risorse PNRR in favore dell'Italia;

la legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso";

la legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022";

il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";

la legge 30 dicembre 2020, n. 178 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023";

l'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101 recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti;

il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";

il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8, comma 1, del

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 15 luglio 2021 che individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano complementare, nonché le relative modalità di monitoraggio;

il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 6 agosto 2021 - come modificato dal D.M. 23 novembre 2021 - recante "Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione";

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2021 recante "Attuazione dell'articolo 1, comma 1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto nell'ambito delle componenti del PNRR" (c.d. DPCM Monitoraggio);

il decreto del Ministro dell'Istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 21 settembre 2021, n. 284, con il quale è istituita presso l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'istruzione, in posizione di indipendenza funzionale e organizzativa, l'Unità di missione di livello dirigenziale generale per l'attuazione degli interventi del PNRR a titolarità del Ministero stesso, con durata fino al completamento dell'attuazione dei predetti interventi e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026;

il decreto del Ministro dell'Istruzione 30 novembre 2021, n. 341, modificato dal D.M. 11 febbraio 2022, n. 26, con il quale sono stati individuati e posti alle dipendenze dell'Unità di missione per il PNRR gli uffici dirigenziali di livello non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero già esistenti, il cui ambito funzionale è coerente con gli obiettivi e le finalità del PNRR;

il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 11 ottobre 2021 recante "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178";

il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose";

la Circolare 14 ottobre 2021, n. 21 MEF-RGS recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) -Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR";

la Circolare 29 ottobre 2021, n. 25 MEF-RGS recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti";

la Circolare 14 dicembre 2021, n. 31 MEF-RGS recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rendicontazione PNRR al 31.12.2021 - Trasmissione dichiarazione di gestione e check-list relativa a milestone e target";

la Circolare 30 dicembre 2021, n. 32 MEF-RGS recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)";

la Circolare 31 dicembre 2021, n. 33 MEF-RGS recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento";

la Circolare 18 gennaio 2022, n. 4 MEF-RGS recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative";

la Circolare 24 gennaio 2022, n. 6 MEF-RGS recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR";

il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico";

la Circolare 10 febbraio 2022, n. 9 MEF-RGS recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR";

il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28 recante "Disposizioni urgenti sulla crisi in ucraina";

il decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 recante "Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali";

il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 recante "Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina";

la Circolare 29 aprile 2022, n. 21 MEF-RGS recante "Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari - Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC";

il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)";

il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 recante "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina";

la Circolare 14 giugno 2022, n. 26 MEF-RGS recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Rendicontazione Milestone/Target connessi alla seconda "Richiesta di pagamento" alla C.E. prevista per il 28 giugno p.v.";

la Circolare 21 giugno 2022, n. 27 MEF-RGS recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Monitoraggio delle misure PNRR";

il decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122 recante "Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali";

la Circolare 26 luglio 2022, n. 29 MEF-RGS recante "Modalità di erogazione delle risorse PNRR";

la Circolare 11 agosto 2022, n. 30 MEF-RGS recante "Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR";

il d.p.c.m. 28 luglio 2022 recante "Disciplina delle modalità di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili";

il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 agosto 2022 recante "Modifiche al decreto 11 ottobre 2021 che stabilisce le procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178";

la Circolare 21 settembre 2022, n. 31 MEF-RGS recante "Modalità di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50";

la Circolare 22 settembre 2022, n. 32 MEF-RGS recante "Piano Nazionale Ripresa e Resilienza – acquisto di immobili pubblici a valere sul PNRR";

il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)";

la Circolare 13 ottobre 2022, n. 33 MEF-RGS recante "Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)";

la Circolare 17 ottobre 2022, n. 34 MEF-RGS recante "Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza";

la Circolare 9 novembre 2022, n. 37 MEF-RGS recante "Procedura "semplificata" di cui all'articolo 7 del DPCM 28 luglio 2022 e articolo 29 del decreto-legge n. 144 del 2022: rimodulazioni e verifiche in itinere ed ex post";

l'art. 6, comma 1, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" ai sensi del quale "*Il Ministero dell'istruzione assume la denominazione di Ministero dell'istruzione e del merito*";

la legge 11 gennaio 1996, n. 23 "Norme per l'edilizia scolastica";

la legge 7 agosto 1990, n. 241, che detta le norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42";

la legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" e ss.mm. e ii. apportate con la Legge 23 giugno 2014, n. 89 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria"), e con la legge 11 agosto 2014, n. 114 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari");

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e ss.mm.ii.;

la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", c.d. decreto rilancio;

il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126 recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia.", c.d. Decreto agosto;

il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106 recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.", c.d. Decreto sostegni-bis;

il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 novembre 2021, n. 156 recante "Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio Superiore dei lavori Pubblici e dell'Agenzia Nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali" e, in particolare, l'art. 10 - Procedure di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni – che costituisce la base giuridica per l'attuazione delle procedure;

il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15 recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi";

la legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024";

Visto l'art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i, concernente le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

Visto l'art. 151 del D. Lgs n. 267/2000 concernente i principi generali dell'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale adottato con Atto della Conferenza metropolitana n. 1 del 22/12/2014 e in particolare l'art. 49, comma 2, dello Statuto dell'Ente, che prevede che "nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 40 del 05.10.2020 recante "Approvazione Regolamento di Contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 16 del 28.02.2022 recante "Approvazione degli obiettivi del Piano Esecutivo di Gestione per le annualità 2022-2023, ad integrazione del Piano Esecutivo di Gestione - Piano della Performance 2021-2023";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 24 del 28.06.2021 recante "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023, unificato con il Piano della Performance (art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000), e del PDO della Società in house Capitale Lavoro";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 45 del 29/07/2022 recante "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024 e Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022 – 2024 – Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022 – 2024 ed Elenco annuale 2022";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 46 del 29.07.2022 recante "Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2022 – 2024 e al D.U.P. 2022 – 2024 ed Elenco Annuale 2022 Salvaguardia equilibri di Bilancio e Stato di attuazione dei Programmi 2022 – Art. 193 T.U.E.L.";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 47 del 29.07.2022 recante "Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023-2025 – Adozione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023-2025 ed Elenco Annuale dei Lavori 2023";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 55 del 04/08/2022 recante "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2022. Art. 169 del TUEL 267/2000 denominato Risorse Finanziarie 2022-2024";

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 64 del 29/09/2022 recante "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2022 – 2024 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022 – 2024. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022 – 2024 ed Elenco annuale 2022- Approvazione P.D.O. 2022 e Variazione al Programma Biennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2022 – 2023. Verifica mantenimento equilibri art. 193 T.U.E.L..";

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 71 del 30/11/2022 recante "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2022 – 2024 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022 – 2024. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022 – 2024 ed Elenco annuale 2022- Variazione P.D.O. 2022 e Variazione al Programma Biennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2022 – 2023. Verifica mantenimento equilibri art. 193 T.U.E.L.";

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 68 del 30/11/2022 recante "Variazione Piano Esecutivo di Gestione 2022. Artt. 169 e 175 del D.Lgs. n. 267/2000";

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 13 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 295 del 19 dicembre 2022, con il quale è stato disposto il differimento del termine per l'approvazione della deliberazione del Bilancio di previsione 2023-2025 degli enti locali al 31 marzo 2023 ed autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio sino alla medesima data;

Vista la Legge 29 dicembre 2022 n.197, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 303 del 29 dicembre 2022, all'articolo 1, comma 775, dispone per gli enti locali, il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 al 30 aprile 2023;

Visto il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 308 del 29 settembrec 2022 in materia di proroga dell'aggiudicazione dei lavori per gli interventi di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole;

Vista la Circolare 02 gennaio 2023 n. 2 del Segretario Generale CMRC recante: "Esercizio Provvisorio 2023 – Indirizzi operativi"

Visto, come riportato nel verbale della Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Roma Capitale del 20/12/2022, che:

con Determinazione Dirigenziale di indizione gara R.U. n. 3615 del 02.12.2022 del Dip. I, è stato autorizzato l'esperimento di una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento dell'appalto di cui in oggetto, da aggiudicarsi mediante il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, al netto delle somme non soggette a ribasso, prevedendo altresì il ricorso all'esclusione automatica di cui all'art. 97, comma 8 del richiamato D.Lgs.;

per partecipare alla gara gli operatori economici concorrenti, a pena di esclusione, hanno inviato la propria offerta telematica, tramite il Portale gare della Città metropolitana di Roma Capitale "Link al Portale: http://portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale/" entro i termini previsti dai documenti di gara, secondo la procedura specificata in dettaglio nell'Allegato "Istruzioni tecniche per la corretta compilazione dell'offerta sul portale gare telematiche";

sono state adottate le misure di pubblicità previste D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dal D.M. delle infrastrutture e dei trasporti del 02/12/2016, ed in particolare il bando di gara è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Roma in data 05.12.2022 nonché sul profilo del committente della Città metropolitana di Roma Capitale, sulla piattaforma informatica del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ed infine sul Portale gare telematiche della Città metropolitana di Roma Capitale (http://portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale) sul quale, come riportato nei documenti di gara, ha luogo la presente procedura;

nel termine perentorio di scadenza per la ricezione delle offerte, risultano pervenute sulla piattaforma telematica "Portale gare della Città metropolitana di Roma Capitale", con l'assunzione delle modalità stabilite nel Disciplinare di gara e secondo i requisiti di sistema della citata piattaforma, n. 108 offerte telematiche + 4 offerte invalidate, trasmesse dalle imprese di seguito indicate:

Ragione Sociale	Codice Fiscale
COGEPO SRL	08623131003
SAULLE IMPIANTI S.R.L	06589800728
FLAN.MA	08126831216
BIAGIOLI SRL	03935741003
COSBETON SRL COSTRUZIONI EDILI PROGETTAZIONI CALCOLI	00892490582
NOMENTANA APPALTI S.R.L.	08396531009
ALBARELLI WALTER SRL	10209501005
FEA COSTRUZIONI SRL	08331451008
S.M. EDILIZIA SRL	09149201007
3M COSTRUZIONI SRL	02222840593
M.E.I.2003	07479391000
soledil s.r.l.	07879870637
Termotecnica Cavatton S.r.l.	12478401008
CO.GE.BEN. SRLS	07417131211

A.I.CO. CONSORZIO STABILE S.c. a r.l. Esecutrice MEGA SRL	14194131000
CONSORZIO STABILE OPERA Esecutrice COBUILD S.R.L.	15726231002
BAGLIONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - IN BREVE BAGLIONI S.R.L.	07444580588
G.I. GENERAL IMPIANTI SRL	04788971002
NUOVA TRE ESSE S.R.L.	05267451002
Tecnoclima srl	01327940662
Consorzio Campale Stabile Esecutrice CLT TRASPORTI SRL	03697610651
Costruzioni Meridionali srl	03858691219
GI.FE. COSTRUZIONI SRL	08074030589
ELETTRICA3B	05203810659
CO.GE.IM. SRL	03595221007
AIR CONTROL	07771200586
PENTA APPALTI S.R.L.	06907891003
ELLEBI COSTRUZIONI S.R.L.	10444101009
SISTHEMA SRL	09243281004
ALLI COSTRUZIONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	10182691005

RTI GI.MA.CO. COSTRUZIONI SRL - CFC	00784590143
EDIL ROMA S.R.L.	04339021000
CRIMAC COSTRUZIONI S.R.L.	09910951004
Imp.el. S.r.l.	04491771004
EUR TECNA S.R.L.	14205561005
CA.DI.TEC. S.R.L.	04271651210
CRB SRL	08674911006
2M COSTRUZIONI SRL	07456511000
TRILLI COSTRUZIONI	05143161007
RC COSTRUZIONI GENERALI SRL	03383660655
SIT SRL UNIPERSONALE	12266081004
FRATELLI MUSSO SRL	05519890825
dentico	07208390729
I.S.E. S.R.L.	01782650673
TMC TECHNOLOGY	06265001211
A.V.S. APPALTI S.r.l.	07043911002

ARCHA COSTRUZIONI SOCIETA' UNIPERSONALE A R.L.	04256281009
BEN.IMMOBILIARE SRL	08433061002
CONSORZIO STABILE CAMPANIA Esecutrice MITRA COSTRUZIONI SRL	02589300645
VALENTINO COSTRUZIONI S.R.L.	00717780191
GRA S.r.l.	10181931006
I.E.F. LEONARDO S.R.L.	04241940651
TE.COS.IM.	14750251002
TE.COS.IM.	14750251002
S.A.GEN.	07592580588
HOLDING LM	15804861001
SIBOER 2010 SRL	11009891000
Omega Sicurezza S.r.l.	04845631003
CONSORZIO ARTEK Esecutrice C.L.C&C.S.R.L.	11533421001
MI.PA. COSTRUZIONI	07106311009
GIANFELICI	14870981009
I.E.F. LEONARDO S.R.L.	04241940651

CAMAR SOCIETA' COOPERATIVA Esecutrice PRICO SRL	02590000358
SP COSTRUZIONI TECNOLOGICHE SRL	09879231000
HYDROADC SRL	16264791001
CONSORZIO CONCORDIA Esecutrice GALDO GERARDO	02344400649
SF ELETTRICI SRL	03854991217
RTI LA TERRA SRL - C.T.O. S.r.l.	02610940609
GIDI IMPIANTI S.R.L.	05522531002
LI.RI. COSTRUZIONI SRL	05694791210
IMPIANTI E SISTEMI INTEGRATI	03335460543
PE' GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	13493141009
RTI ESSE CLIMAT - BAIOCCO s.r.l.	05334251005
RTI Blitz Antincendio srl - S&B Costruzioni Generali s.r.l.	07333290588
CONSORZIO OCEANIA Esecutrice SISTERS IMMOBILIARE S.R.L.	16575741000
ELETTROBETON SUD	00479480584
D'URSO IMPIANTI SRL	01968560597

JACOPO COSTRUZIONI S.R.L.	09561781007
G.A.IMPIANTI TECNOLOGICI SRL	03369380617
RTI ESSE CLIMAT - BAIOCCO s.r.l.	05334251005
ICIL S.R.L.	09813891000
Consorzio Stabile Grade s.c.a.r.l. Esecutrice cmrp elettrica	02726430024
CO.GE.BI. S.R.L.	10013701007
SISTEC SRL	06076770723
LATER	12618631001
GRUPPO SAPA S.R.L.	06758821216
INTERM - Installazioni Termomeccaniche	02829260583
S.T.I.A. STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA APPLICATA SRL	00656580636
SIELTECNO SRL	04672551217
Elettrica Cicirelli Srl	05803490720
CONPAT SCARL Esecutrice IMPERIAL	06044391214
RTI DAMA APPALTI SRL - ELECTRA SERVICE SRLS	14349531005
ARTIGIANA ROMANA IMPIANTI S.r.l.	16460911007

EBI S.r.l.	08674091007
C.R. COSTRUZIONI	03826701215
OPUS ART Srl	02571791215
Elettrica Cicirelli Srl	05803490720
STACCHIO IMPIANTI SRL	01145980437
SOLFATARA SOCIETA' COOPERATIVA	00521600635
SIMET SRL	00879290948
LA FENICE SRL	14387151005
TECNO FUTURA COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE	07731690637
B.P.COSTRUZIONI S.R.L.	04895271213
RTI ELETTROTERMICA BONAVOLONTA' S.R.L. - Tec.sp.ed. s.r.l.	04290740630
I.C.E.T. ITALIA S.R.L.	04585531009
EUR.CO.MA.S.	05535490584
EDIL GIFE S.R.L.	03048330611
Mannozzi Marco S.r.l.	02195800590
Impianti Borroso	04317161216

APPALTI COSTRUZIONI EDILI A.C.E. S.R.L.	00475670584
ZODIACO COSTRUZIONI GENERALI S.R. L.	06974731009
MANTON LAVORI S.R.L.	11892721009

Considerato che in data 20.12.2022 si è riunito presso gli uffici della Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Roma Capitale - Viale Giorgio Ribotta, 41/43 – Roma, il Seggio di gara, presieduto dalla Dott.ssa Sabrina Montebello, Dirigente del Servizio 1 "SUA – Procedure ad evidenza pubblica per affidamento lavori, servizi e forniture" della Città metropolitana di Roma Capitale. Presente, in qualità di assistente/segretario verbalizzante, il Dott. Claudio Carrino;

Come da verbale del 20.12.2022, il Presidente ha preso atto che nel termine perentorio dianzi richiamato e con l'assunzione delle modalità tutte stabilite negli atti di gara, sono pervenute n. 108 offerte telematiche valide, prodotte dagli operatori economici soprariportati, e ha proceduto alla verifica, con esito positivo, dell'integrità delle offerte telematiche presenti sul portale.

Ai sensi dell'art.1, co. 3 del D.L. n.32/2019, come convertito con L. n.55/2019 e dell'art. 133, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la stazione appaltante ha esercitato la facoltà di esaminare le offerte economiche prima della verifica della documentazione amministrativa (cd. inversione procedimentale) relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti.

Conseguentemente il Presidente ha proceduto all'apertura delle offerte economiche presentate dai concorrenti, alla verifica della correttezza formale delle offerte stesse, nonché, ai sensi del comma 8 dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla determinazione, della soglia di anomalia, calcolata ai sensi del comma 2, nonché all'esclusione automatica di tutte quelle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla suddetta soglia di anomalia, ed alla redazione della relativa graduatoria:

Ragione Sociale	**Ribasso %**	**Stato Offerta**	**Graduatoria**
GIANFELICI	33,23	Anomalo	
OPUS ART Srl	33,11111	Anomalo	

FEA COSTRUZIONI SRL	31,642	Anomalo	
RTI LA TERRA SRL - C.T.O. S.r.l.	31,536	Anomalo	
ELETTROBETON SUD	31,1976	Anomalo	
RTI DAMA APPALTI SRL - ELECTRA SERVICE SRLS	31,125	Anomalo	
TMC TECHNOLOGY	31,102	Anomalo	
Costruzioni Meridionali srl	31,101	Anomalo	
FLAN.MA	31,0913	Anomalo	
RTI GI.MA.CO. COSTRUZIONI SRL - CFC	31,0861	Anomalo	
FRATELLI MUSSO SRL	31,0706	Anomalo	
RTI ESSE CLIMAT - BAIOCCO s.r.l.	31,057	Anomalo	
JACOPO COSTRUZIONI S.R.L.	31,02752	Anomalo	
Omega Sicurezza S.r.l.	31,0176	Anomalo	
CRIMAC COSTRUZIONI S.R.L.	31,0112	Anomalo	
EUR TECNA S.R.L.	31,0054	Anomalo	
INTERM - Installazioni Termomeccaniche	31,001	Anomalo	
EDIL ROMA S.R.L.	31,0002	Anomalo	

	1		
VALENTINO COSTRUZIONI S.R.L.	30,99991	Anomalo	
MI.PA. COSTRUZIONI	30,998	Anomalo	
EBI S.r.l.	30,997	Anomalo	
STACCHIO IMPIANTI SRL	30,996	Anomalo	
NUOVA TRE ESSE S.R.L.	30,9931	Anomalo	
2M COSTRUZIONI SRL	30,98993	Anomalo	
soledil s.r.l.	30,985	Anomalo	
SIELTECNO SRL	30,985	Anomalo	
SOLFATARA SOCIETA' COOPERATIVA	30,9846	Anomalo	
BAGLIONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - IN BREVE BAGLIONI S.R.L.	30,982	Anomalo	
PE' GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	30,9811	Anomalo	
CO.GE.IM. SRL	30,97923	Anomalo	
LI.RI. COSTRUZIONI SRL	30,979	Anomalo	
S.A.GEN.	30,977	Anomalo	

3M COSTRUZIONI SRL	30,97633	Anomalo	
CONSORZIO ARTEK Esecutrice C.L.C&C.S.R.L.	30,97545	Anomalo	
CONSORZIO OCEANIA Esecutrice SISTERS IMMOBILIARE S.R.L.	30,9748	Anomalo	
GRA S.r.l.	30,9741	Anomalo	
ZODIACO COSTRUZIONI GENERALI S.R. L.	30,9719	Anomalo	
CONSORZIO CONCORDIA Esecutrice GALDO GERARDO	30,97014	Anomalo	
I.C.E.T. ITALIA S.R.L.	30,97013	Anomalo	
TE.COS.IM.	30,96969	Anomalo	
SP COSTRUZIONI TECNOLOGICHE SRL	30,969	Anomalo	
PENTA APPALTI S.R.L.	30,96754	Anomalo	
ALLI COSTRUZIONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	30,9672	Anomalo	
GI.FE. COSTRUZIONI SRL	30,96671	Anomalo	
CRB SRL	30,9667	Anomalo	
G.A.IMPIANTI TECNOLOGICI SRL	30,96532	Anomalo	

CO.GE.BI. S.R.L.	30,9651	Anomalo	
LATER	30,9633	Anomalo	
APPALTI COSTRUZIONI EDILI A.C.E. S.R.L.	30,963	Anomalo	
Mannozzi Marco S.r.l.	30,9598	Anomalo	
CAMAR SOCIETA' COOPERATIVA Esecutrice PRICO SRL	**30,95219**	**N.C.**	**1**
SIBOER 2010 SRL	30,94988	N.C.	2
GIDI IMPIANTI S.R.L.	30,949	N.C.	3
TRILLI COSTRUZIONI	30,9454	N.C.	4
RTI ELETTROTERMICA BONAVOLONTA' S.R.L. - Tec.sp.ed. s.r.l.	30,9432	N.C.	5
TECNO FUTURA COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE	30,94317	N.C.	6
SIT SRL UNIPERSONALE	30,9356	N.C.	7
Imp.el. S.r.l.	30,93277	N.C.	8
A.V.S. APPALTI S.r.l.	30,93	N.C.	9
RC COSTRUZIONI GENERALI SRL	30,929	N.C.	10

CONSORZIO STABILE CAMPANIA Esecutrice MITRA COSTRUZIONI SRL	30,927	N.C.	11
CONPAT SCARL Esecutrice IMPERIAL	30,9265	N.C.	12
ELLEBI COSTRUZIONI S.R.L.	30,924	N.C.	13
ARCHA COSTRUZIONI SOCIETA' UNIPERSONALE A R.L.	30,922	N.C.	14
BIAGIOLI SRL	30,92135	N.C.	15
Termotecnica Cavatton S.r.l.	30,9153	N.C.	16
S.T.I.A. STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA APPLICATA SRL	30,9	N.C.	17
CONSORZIO STABILE OPERA Esecutrice COBUILD S.R.L.	30,8995	N.C.	18
M.E.I.2003	30,89103	N.C.	19
EUR.CO.MA.S.	30,882	N.C.	20
G.I. GENERAL IMPIANTI SRL	30,8798	N.C.	21
ALBARELLI WALTER SRL	30,8777	N.C.	22
I.S.E. S.R.L.	30,869	N.C.	23
CO.GE.BEN. SRLS	30,8674	N.C.	24
NOMENTANA APPALTI S.R.L.	30,843	N.C.	25

SISTEC SRL	30,82	N.C.	26
Impianti Borroso	30,816	N.C.	27
LA FENICE SRL	30,8132	N.C.	28
S.M. EDILIZIA SRL	30,811	N.C.	29
D'URSO IMPIANTI SRL	30,807	N.C.	30
BEN.IMMOBILIARE SRL	30,8023	N.C.	31
HYDROADC SRL	30,7976	N.C.	32
COSBETON SRL COSTRUZIONI EDILI PROGETTAZIONI CALCOLI	30,777	N.C.	33
ARTIGIANA ROMANA IMPIANTI S.r.l.	30,773	N.C.	34
ICIL S.R.L.	30,721	N.C.	35
GRUPPO SAPA S.R.L.	30,702	N.C.	36
HOLDING LM	30,689	N.C.	37
ELETTRICA3B	30,687	N.C.	38
A.I.CO. CONSORZIO STABILE S.c. a r.l. Esecutrice MEGA SRL	30,6771	N.C.	39
MANTON LAVORI S.R.L.	30,671	N.C.	40
Consorzio Campale Stabile Esecutrice CLT TRASPORTI SRL	30,67	N.C.	41

SAULLE IMPIANTI S.R.L	30,632	N.C.	42
SF ELETTRICI SRL	30,57734	N.C.	43
IMPIANTI E SISTEMI INTEGRATI	30,55	N.C.	44
COGEPO SRL	30,53978	N.C.	45
AIR CONTROL	30	N.C.	46
SIMET SRL	29,85	N.C.	47
dentico	28,896	N.C.	48
CA.DI.TEC. S.R.L.	28,444	N.C.	49
EDIL GIFE S.R.L.	28,233	N.C.	50
Elettrica Cicirelli Srl	27,288	N.C.	51
Consorzio Stabile Grade s.c.a.r.l. Esecutrice cmrp elettrica	27,17321	N.C.	52
RTI Blitz Antincendio srl - S&B Costruzioni Generali s.r.l.	26,45	N.C.	53
B.P.COSTRUZIONI S.R.L.	25,2525	N.C.	54
C.R. COSTRUZIONI	10,886	N.C.	55
I.E.F. LEONARDO S.R.L.	5,782	N.C.	56

Tecnoclima srl	5,1	N.C.	57
SISTHEMA SRL	3	N.C.	58

Si è proceduto, pertanto, alla verifica della documentazione amministrativa relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti nei confronti del concorrente primo classificato, **CONSORZIO CAMAR SOCIETA' COOPERATIVA - Esecutrice indicata: PRICO SRL.**

Il concorrente è stato ammesso.

Il Presidente, esaurite le operazioni di cui sopra, ha dato atto della graduatoria così determinata, come riportata in allegato al verbale del 20/12/2022 che si richiama integralmente, e FORMULATO LA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE a favore dell'O.E. **CONSORZIO CAMAR SOCIETA' COOPERATIVA - VIA ISOLATO MAESTA' 2 - 42035 CASTELNOVO NE' MONTI (RE) - C.F. 02590000358 - P.IVA IT02590000358, esecutrice indicata: PRICO SRL (sede legale in Via Pietro Tacchini 7 - 00197 Roma – C.F. 02934650603)** - con una percentuale di sconto offerta pari al 30,95219% ed un conseguente importo contrattuale, comprensivo delle somme non soggette a ribasso (oneri sicurezza), pari a € 341.515,16= (indicando costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro pari a € 12.085,00 e costi della manodopera per l'espletamento della richiamata prestazione pari a € 196.218,94 pari al valore stimato dalla Stazione Appaltante).

L'O.E., <u>in merito al requisito di partecipazione di cui all'art. 47, comma 4, primo periodo, della L.108/2021 ha dichiarato:</u>

· *"di assumere l'obbligo di garantire, ai sensi del comma 4 dell'art. 47 della legge 108/2021, che tra il personale dedicato all'appalto ci sia o una donna o un giovane di età inferiore a 36 anni o una persona disabile (da assumere in caso di aggiudicazione della procedura di gara nell'ipotesi in cui tale requisito non sia soddisfatto al momento della presentazione della dichiarazione di partecipazione;*

· *che non è tenuto all'obbligo della redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;*

· *che non è tenuto all'obbligo della redazione relazione di genere maschile e femminile, ai sensi dell'art. 47 della legge 108/2021"*.

Il concorrente ha dichiarato che intende dare in subappalto le seguenti lavorazioni: "*OS30: impianti elettrici e speciali, impianto di illuminazione, impianto di segnalazione e di emergenza, linee elettriche e distribuzione – nel limite massimo del 40% della categoria. OG1: consolidamenti strutturali, contropareti e coibentazioni, controsoffitti, demolizioni, rimozioni e trasporti, impermeabilizzazioni, massetti e sottofondi, opere da fabbro, opere da lattoniere, opere da pittore, opere da vetraio, opere di completamento, opere edili e di finitura, opere in cls, opere murarie, opere provvisionali, pavimenti, rivestimenti e intonaci, porte, infissi e serramenti, porte rei - nel limite massimo del 100% della categoria. OS3: impianto rilevazione incendi e di segnalazione, impianto idrico sanitario - nel limite massimo del 100% della categoria".*

Risulta secondo classificato SIBOER 2010 SRL con un ribasso percentuale pari al 30,94988%.

Il Presidente del Seggio di gara ha dato atto che il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite e al contempo, dichiarato che tutta la documentazione presentata dall'aggiudicatario nell'ambito della "Busta Documentazione" è stata oggetto di valutazione approfondita, in particolare in merito a quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ponderandone adeguatamente, nel contesto dell'ampiezza informativa, gli aspetti di definizione del profilo del singolo concorrente.

Dato atto che in ottemperanza all'art. 42 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm. ii. è acquisita agli atti apposita dichiarazione resa dal RUP e dal Dirigente del Servizio 2 circa l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi nella procedura di che trattasi;

Dato atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR nel termine di 30 giorni;

Preso atto che il Direttore di Dipartimento non ha rilevato elementi di mancanza di coerenza agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 24, comma 2, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi", adottato con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 167 del 23/12/2020, così come modificato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 125 del 04/08/2022;

Preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30

marzo 2001, n. 165" e il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Roma Capitale, adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 20 gennaio 2014;

Visti gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Preso atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 necessita dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa, parte integrante del presente provvedimento:

1. di approvare ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D.lgs. 50/2016, la proposta di aggiudicazione formulata nel verbale del 20.12.2022 dal Seggio di gara che si richiama integralmente, e pertanto di aggiudicare, ai sensi dell'art. 32 comma 5 del Codice, la gara dell'intervento *CUP F85B18005820003 - CIA ES 13 1056 P - PNRR-Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU (NGEU) M4C1 Inv 3.3 - PA ESF103/22/12 I.P.S.C.T. G. Verne Succ.le – P.zza Tarantelli, 10 – Roma - Lavori finalizzati all'ottenimento del C.P.I. (D.M. 26.08.1992). CIG 9493882744,* a favore dell'O.E **CONSORZIO CAMAR SOCIETA' COOPERATIVA - VIA ISOLATO MAESTA' 2 - 42035 CASTELNOVO NE' MONTI (RE) - C.F. 02590000358 - P.IVA IT02590000358, esecutrice indicata: PRICO SRL (sede legale in Via Pietro Tacchini 7 - 00197 Roma – C.F. 02934650603)** - con una percentuale di sconto offerta pari al 30,95219% ed un conseguente importo contrattuale, comprensivo delle somme non soggette a ribasso (oneri sicurezza), pari a € 341.515,16 oltre IVA;

2. di dare incarico all'Ufficio Contratti di procedere ai controlli di cui all'art. 80 e art.32, comma 7 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., per la verifica dell'effettiva sussistenza dei requisiti autocertificati in sede di gara al fine di consentire la dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione;

3. di subordinare l'efficacia dell'aggiudicazione di cui al punto 1, all'esito del positivo riscontro dei controlli di cui sopra;

4. di trasmettere il presente atto allo U.C. "Appalti e Contratti" Servizio n. 1 "Stazione Unica Appaltante. Procedure ad evidenza pubblica per affidamento lavori, servizi e forniture" per gli adempimenti previsti dall'art. 76 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

5. di dare atto che ai sensi dell'art. 32 comma 9 del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii., il contratto non può essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione;

6. di precisare che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR del Lazio nel termine di giorni 30 decorrenti dalla ricezione della comunicazione di aggiudicazione di cui al punto precedente.

Dirigente Responsabile del Servizio Controllo della spesa

DI FILIPPO Emiliano
20.01.2023 15:44:48 UTC

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

RAGIONERIA GENERALE - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO

Il Ragioniere Generale effettuate le verifiche di competenza di cui in particolare quelle previste dall'art 147-bis del D.Lgs 267/2000

APPONE

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.