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Viste le risultanze dell’istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell’art. 3 della Legge n.
241/1990 e s.m.i.;

Visto l’art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i,  concernente le funzioni e le responsabilità della
dirigenza;

Visto l'art. 151 del D. Lgs n. 267/2000 concernente i principi generali dell’ordinamento finanziario e
contabile degli Enti Locali;

Visto  lo Statuto  della Città  Metropolitana  di  Roma Capitale  adottato  con Atto  della  Conferenza
metropolitana n. 1 del 22/12/2014 e in particolare l'art. 49, comma 2, dello Statuto dell'Ente, che
prevede che "nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in
quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";

Vista  la Deliberazione del  Consiglio  metropolitano  n.  40 del  05/10/2020 recante  “Approvazione
Regolamento di Contabilità in attuazione dell’armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di
cui al D.Lgs. n. 118/2011” successivamente integrata con Deliberazione del Consiglio metropolitano
n. 60 del 29/09/2022;

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 11 del 27/03/2023 recante “Approvazione del
Bilancio di previsione finanziario 2023 – 2025”;

Vista  la Deliberazione del  Consiglio  metropolitano  n.  10 del  27/03/2023 recante  “Approvazione
definitiva  del  Documento  Unico  di  Programmazione  (D.U.P.)  2023  –  2025  con  aggiornamento. 
Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023 – 2025 ed Elenco Annuale 2023.
Approvazione Programma Biennale Acquisti beni e servizi 2023-2024”;

Vista  la Deliberazione del  Consiglio  metropolitano  n.  13 del  12/04/2023 recante  “Approvazione
Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2023. Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000”;

Vista  la  Deliberazione  del  Consiglio  metropolitano  n.  14 del  12/04/2023 recante  “Variazione  al
Bilancio di Previsione finanziario 2023–2025”;

Visto  il  Decreto  del  Sindaco  metropolitano  n.  51  del  20.04.2023  recante  “Adozione  del  Piano
integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.). Triennio 2023-2025.”;

vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 23 del 22/05/2023 recante “Rendiconto della
gestione 2022 – Approvazione.”;

vista  la  Delibera  di  Consiglio  Metropolitano  n.  45/10  del  29/7/2022  avente  ad  oggetto:
“Approvazione  del  Bilancio  di  Previsione  Finanziario  2022  -  2024  e  Documento  Unico  di
Programmazione (D.U.P.) 2022 – 2024. Programma Triennale de le Opere Pubbliche 2022 – 2024 ed
Elenco Annuale 2022.” nel quale risulta inserito l’intervento “"CIA VN 19 1043 - MONTEROTONDO e
altri  - S.P.  Monterotondo - Castelchiodato Lavori  di  rifacimento pavimentazione stradale a tratti,
ripristino presidi idraulici, sostituzione guardrail, rifacimento segnaletica e manutenzione alberature
dal Km 0+000 al Km 6+500 - S.P. Moricone Monteflavio - Lavori  di  rifacimento pavimentazione
stradale a tratti, ripristino presidi idraulici il e rifacimento segnaletica dal Km 0+000 al Km 8+000 -
S.P. Montorio Monteflavio Lavori di rifacimento pavimentazione stradale a tratti, ripristino presidi
idraulici il  e rifacimento segnaletica – S.P. Pascolare - Lavori di manutenzione straordinaria della
pavimentazione  dal  km 0+000  al  4+500 a  tratti  -  S.P.  Campo  la  pietra  -lavori  di  rifacimento
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pavimentazione  e  segnaletica  dal  km.0+000 al  km.11+000 a tratti  -  S.P.  Riofreddo Vallinfreda
Vivaro lavori di rifacimento pavimentazione e segnaletica dal km.0+000 al km. 9+900 - S.P. Forma
focerale Pozziglio Valle Papa lavori di rifacimento pavimentazione e segnaletica dal km.0+000 al
km.4+200 a tratti - S.P. Cervara Campaegli lavori di rifacimento pavimentazione e segnaletica dal
km.  0+000  al  km.7+500  a  tratti  -  S.P.  Saracinesco  lavori  di  rifacimento  pavimentazione  e
segnaletica dal km.0+000 al km.7+200 - CUP F77H18001530001” per l’importo complessivo di €
2.518.250,66

Premesso che:

l'art. 1, comma 1076, della legge numero 205 del 27/12/2017 (legge di Bilancio 2018), disponeva,
tra l'altro, il finanziamento degli interventi relativi ai programmi straordinari di manutenzione della
rete viaria di Provincie e di Città Metropolitane ed autorizzava, a tal fine, la spesa di 120 milioni di
euro per il 2018 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023;

l'art.1,  comma  1078  della  predetta  legge,  disponeva  che  le  Città  Metropolitane  certificassero
l'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1076 entro il 31 marzo successivo all'anno
di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e
che, in caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi, le corrispondenti risorse assegnate
ai  singoli  enti  venissero  versate  ad  apposito  capitolo  dello  Stato  di  previsione  dell'entrata  del
Bilancio dello Stato, per essere riassegnate;

che  con  Deliberazione  del  Consiglio  Metropolitano  n.  43  del  23.10.2018  veniva  deliberato  di
approvare il Programma quinquennale 2019-2023 degli interventi relativi a programmi straordinari
di  manutenzione  della  rete  viaria  della  CMRC  destinando  le  risorse  assegnate  alla  CMRC  alla
realizzazione dei medesimi interventi ivi elencati, tra i quali risultava inserito, nell'annualità 2022, l’
Intervento CIA VN 19 1043 - MONTEROTONDO e altri - S.P. Monterotondo - Castelchiodato Lavori di
rifacimento  pavimentazione  stradale  a  tratti,  ripristino  presidi  idraulici,  sostituzione  guardrail,
rifacimento segnaletica e manutenzione alberature dal Km 0+000 al Km 6+500 - S.P. Moricone
Monteflavio - Lavori di rifacimento pavimentazione stradale a tratti, ripristino presidi idraulici il e
rifacimento  segnaletica  dal  Km  0+000  al  Km  8+000  -  S.P.  Montorio  Monteflavio  Lavori  di
rifacimento pavimentazione stradale a tratti, ripristino presidi idraulici il e rifacimento segnaletica –
S.P. Pascolare - Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione dal km 0+000 al 4+500
a tratti - S.P. Campo la pietra -lavori di rifacimento pavimentazione e segnaletica dal km.0+000 al
km.11+000  a  tratti  -  S.P.  Riofreddo  Vallinfreda  Vivaro  lavori  di  rifacimento  pavimentazione  e
segnaletica  dal  km.0+000  al  km.  9+900  -  S.P.  Forma  focerale  Pozziglio  Valle  Papa  lavori  di
rifacimento  pavimentazione  e  segnaletica  dal  km.0+000  al  km.4+200  a  tratti  -  S.P.  Cervara
Campaegli lavori di rifacimento
pavimentazione  e  segnaletica  dal  km.  0+000 al  km.7+500 a tratti  -  S.P.  Saracinesco  lavori  di
rifacimento pavimentazione e segnaletica dal km.0+000 al km.7+200 – cup F77H18001530001”
per un costo complessivo di € 2.518.250,66;

Atteso che

con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 87 del 15.7.2020 venivano approvati, tra gli altri, ai fini
dell'inserimento nei rispettivi elenchi annuali, anche i progetti di fattibilità tecnica ed economica
annualità 2020-2022, tra i quali, per l'annualità 2022, il progetto relativo all’intervento CIA VN 19
1043  -  MONTEROTONDO  e  altri  -  S.P.  Monterotondo  -  Castelchiodato  Lavori  di  rifacimento
pavimentazione  stradale  a  tratti,  ripristino  presidi  idraulici,  sostituzione  guardrail,  rifacimento
segnaletica e manutenzione alberature dal Km 0+000 al Km 6+500 - S.P. Moricone Monteflavio -
Lavori  di  rifacimento pavimentazione stradale a tratti,  ripristino presidi  idraulici  il  e rifacimento
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segnaletica  dal  Km  0+000  al  Km  8+000  -  S.P.  Montorio  Monteflavio  Lavori  di  rifacimento
pavimentazione  stradale  a  tratti,  ripristino  presidi  idraulici  il  e  rifacimento  segnaletica  –  S.P.
Pascolare - Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione dal km 0+000 al 4+500 a
tratti - S.P. Campo la pietra -lavori di rifacimento pavimentazione e segnaletica dal km.0+000 al
km.11+000  a  tratti  -  S.P.  Riofreddo  Vallinfreda  Vivaro  lavori  di  rifacimento  pavimentazione  e
segnaletica  dal  km.0+000  al  km.  9+900  -  S.P.  Forma  focerale  Pozziglio  Valle  Papa  lavori  di
rifacimento  pavimentazione  e  segnaletica  dal  km.0+000  al  km.4+200  a  tratti  -  S.P.  Cervara
Campaegli lavori di rifacimento pavimentazione e segnaletica dal km. 0+000 al km.7+500 a tratti -
S.P. Saracinesco lavori di rifacimento pavimentazione e segnaletica dal
km.0+000 al km.7+200 – cup F77H18001530001” per un costo complessivo di € 2.518.250,66;

con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 58 del 15.7.2020 venivano approvati, tra gli altri, ai fini
dell'inserimento nei rispettivi elenchi annuali, anche i progetti di fattibilità tecnica ed economica
annualità  2021-2023,  tra  i  quali,  per  l'annualità  2022,  il  progetto  relativo  all’intervento  di  cui
trattasi, per un costo complessivo di € 2.518.250,66;

con  la  Deliberazione  del  Consiglio  metropolitano  n.  45/10  del  29/7/2022  avente  ad  oggetto:
“Approvazione  del  Bilancio  di  Previsione  Finanziario  2022  -  2024  e  Documento  Unico  di
Programmazione (D.U.P.) 2022 – 2024. Programma Triennale de le Opere Pubbliche 2022 – 2024 ed
Elenco Annuale 2022 risulta inserito, tra gli altri l’intervento in parola;

con Determinazione Dirigenziale del Servizio 1 del Dipartimento II R.U. 1706 del 16/06/2022 veniva
stabilito di accertare sul bilancio 2022 l’entrata della somma di € 10.018.250,66 trasferita dal MIT
(ora  MIMS)  e  relativa  al  Finanziamento  degli  interventi  relativi  a  programmi  straordinari  di
manutenzione della rete viaria di province e Città metropolitane delle Regioni a Statuto Ordinario e
delle Regioni Sardegna e Sicilia di cui al Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (ora
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) n. 49 del 16.02.2018 – annualità
2022- imputata al Titolo 4 Risorsa 4300 Categoria 1 Capitolo 402024 (TRAMIT), art. 1 Cdr 9210 Cdc
DIR 0201;

che il RUP dell’intervento CIA VN 19 1043 - MONTEROTONDO e altri è l’Arch. Nohemy QUINTERO
Funzionario Tecnico Laureato del Servizio n. 2 Viabilità Nord del Dipartimento II Mobilità e Viabilità,
nominata con determinazione dirigenziale RU n. 2431 del 31/08/2022;

che con Determinazione dirigenziale RU 2749/2022 è stato autorizzato l'esecuzione del ”servizio di
progettazione  definitiva  e  coordinamento  per  la  sicurezza  in  fase  di  progettazione  relativo
all'intervento di cui trattasi e di affidare detto servizio,  ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della
L.  11.09.2020  n.  120  e  ss.mm.ii.,  all'esito  della  procedura  n.  registro  di  sistema  PI022566-22
celebrata sulla piattaforma della CMRC, al Professionista Ing. Ceccarelli Simone che ha offerto un
ribasso percentuale del 2,00%, sull’importo a base dell'affidamento pari ad € 31.417,33, per un
importo  contrattuale  pari  ad  €  30.788,98 (di  cui  €  25.202,98 per  la  progettazione  definitiva  e
coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione,  oltre  €  1.008,12  per  CNPAIA  4% ed €
5.766,44 per IVA 22% (importo totale € 31.977,54) ed € 5.586,00 per rilievi, indagini e prove per
rilievi  topografici  oltre  €  1.228,92  per  IVA  22%  (importo  totale  €  6.814,92)  per  un  importo
complessivo di € 38.792,46;

che con nota prot. CMRC-2023-0084711 del 24-05-2023 a firma del RUP medesimo e del Dirigente
del Servizio n.  2 “Viabilità Nord” Dipartimento II,  è stato trasmesso al  Servizio n.  1 il  progetto
esecutivo, redatto dal Servizio n. 2 del Dipartimento II,   dei lavori  “MONTEROTONDO e altri -
S.P.  Monterotondo –  Castelchiodato:  Lavori  di  rifacimento pavimentazione stradale  a
tratti,  ripristino  presidi  idraulici,  sostituzione  guardrail,  rifacimento  segnaletica  e
manutenzione alberature dal Km 0+000 al Km 6+500 - S.P. Moricone Monteflavio: Lavori
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di  rifacimento  pavimentazione  stradale  a  tratti,  ripristino  presidi  idraulici  il  e
rifacimento segnaletica dal Km 0+000 al Km 8+000 - S.P. Montorio Monteflavio: Lavori di
rifacimento pavimentazione stradale a tratti, ripristino presidi idraulici il e rifacimento
segnaletica – S.P.
Pascolare: Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione dal km 0+000 al
4+500 a tratti - S.P. Campo la pietra: Lavori di rifacimento pavimentazione e segnaletica
dal  km.0+000  al  km.11+000  a  tratti  -  S.P.  Riofreddo  Vallinfreda  Vivaro:  Lavori  di
rifacimento  pavimentazione  e  segnaletica  dal  km.0+000  al  km.  9+900  -  S.P.  Forma
Focerale Pozziglio Valle Papa: Lavori di rifacimento pavimentazione e segnaletica dal
km.0+000  al  km.4+200  a  tratti  -  S.P.  Cervara  Campaegli:  Lavori  di  rifacimento
pavimentazione e segnaletica dal km. 0+000 al km.7+500 a tratti - S.P. Saracinesco:
Lavori di rifacimento pavimentazione e segnaletica dal km.0+000 al km.7+200 - Anno
2022. per l’importo complessivo di € € 2.518.250,66;

preso atto che la progettazione di cui trattasi si compone dei seguenti elaborati:

1 Relazione inerente le strade provinciali interessate

2 Relazione Generale

3 CSA - norme amministrative

4 CSA - norme tecniche

5 elenco prezzi

6 CME

7 stima costi manodopera

8 quadro economico di spesa

9 cronoprogramma

10 lista delle categorie

11 Planimetrie riferite alle strade provinciali interessate

11 P.S.C.

12 stima costi sicurezza

13 Piano di Manutenzione

14 Fascicolo dell'opera

Visto il quadro economico del progetto esecutivo dei lavori di cui trattasi per l’importo complessivo
di €  € 2.518.250,66, ripartito come segue:
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A Lavori a misura 1 960
000,00 €

A
1

di cui non soggetti a ribasso per operai in economia € 0,00

B Costi della sicurezza non soggetti a ribasso € 25.000,00

 C Costi della manodopera
202 593,49

€

D
1

Totale somme a base di gara soggette a ribasso (A-A1) €
1.960.000,0

0

D
2

Totale somme a base di gara (A+B) €
1.985.000,0

0

  SOMME A DISPOSIZIONE  

 E IVA 22% su importo somme a base di gara €
436.700,00

 F
1

Fondo ex art. 113 comma 2 D.Lgs 50/2016 2% (1,7% ai sensi dell’art. 2, comma
4, TAB A) Regolamento incentivi. (80%)

€ 26.996,00

 F
2

Economia Fondo per funzioni tecniche € 6.749,00 (20%) € 5.955,00 (0,3%) € 12.704,00

 G rilievi, accertamenti ed indagini € 18.000,00

 H Spese tecniche di progettazione 38 792,46 €
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 I Imprevisti € 58,20

 L Totale somme a disposizione (E+F1+F2+G+H+I)
€

533.250,66

 
M

TOTALE ONERE FINANZIARIO (D2+L) € 2 518
250,66

Visto l’art. 113, del d.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. rubricato “ Incentivi per funzioni tecniche” ed in
particolare il  comma 2 ai sensi  del quale : “  A valere sugli  stanziamenti  di  cui al comma 1, le
amministrazioni  aggiudicatrici  destinano  ad un apposito  fondo risorse finanziarie  in misura non
superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per
le  funzioni  tecniche  svolte  dai  dipendenti  delle  stesse  esclusivamente  per  le  attività  di
programmazione  della  spesa  per  investimenti,  di  valutazione  preventiva  dei  progetti,  di
predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP,
di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero
di  verifica di  conformità,  di  collaudatore  statico  ove necessario  per consentire  l'esecuzione del
contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.[…]”

Visti, altresì, i commi 3 e 4 del richiamato art. 113 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.  e ii.;

Visto l'art. 2, comma 4 Tab. A del Regolamento per la disciplina degli incentivi per funzioni tecniche
ex art. 113 del  D.lgs. 50/2016  ess.mm. e ii, adottato con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 51
del  28.05.2019,  modificato  con decreto  n.  116/19 del  22.10.2019, nella  quale  viene definita  la
consistenza effettiva del fondo per funzioni tecniche in considerazione della tipologia e del grado di
complessità degli interventi (lavori);

Visto, altresì, l'art. 3 del richiamato Regolamento ai sensi del quale: “

1. Le risorse finanziarie del fondo, costituito ai sensi dell’art. 2 del presente Regolamento,
sono così suddivise:

a)      ottanta per cento, da ripartirsi, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, tra i soggetti di
cui all’articolo 1 del presente Regolamento;

b)      restante venti per cento, ad esclusione delle risorse derivanti da finanziamenti europei o da
altri  finanziamenti  a  destinazione  vincolata,  da  destinarsi  all’acquisto  di  beni,  strumentazioni  e
tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti
elettronici.[..]”

visto il  verbale di  verifica del  progetto  esecutivo,  resa dal  RUP,  effettuata ai  sensi  dell’art.  26,
comma 6, lett.d) del D.LGS 50/2016 e ss.mm.ii.;

vista,  altresì,  la  dichiarazione  di  validazione del  medesimo progetto  resa dal  RUP,Arch.Nohemy
Quintero, a seguito dell’esito positivo della verifica;
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atteso che, ai sensi dell'art. 17 del Capitolato Speciale, l'Appaltatore dovrà dare compiute tutte le
opere appaltate entro il termine di 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla
data del verbale di consegna dei lavori; 

vista la Legge n. 120/2020 emendata dal D.L. 77/2021 convertito in Legge n. 108 del 29.7.2021
“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” ed in particolare l’art. 1 rubricato
“Procedure  per  l’incentivazione  degli  investimenti  pubblici  durante  il  periodo  emergenziale  in
relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia”;

Visto l’art., 49 della L. 108/2021 recante “Modifiche alla disciplina del subappalto” ed in  particolare
il  comma 2 dello  stesso che recita: Dal  1°  novembre  2021,  al  citato  articolo  105 del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50: a) al comma 2, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Le
stazioni appaltanti, nel rispetto dei princìpi di cui all’articolo 30, previa adeguata motivazione nella
determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano
nei documenti di gara le prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a
cura dell’aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto, ivi comprese quelle
di cui all’articolo 89, comma 11, dell’esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle
prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più
in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della
salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i
subappaltatori siano iscritti nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui
al comma 52 dell’ articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell’anagrafe antimafia
degli esecutori istituita dall’articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.»;

Visto  l’art.  53  del  Capitolato  Speciale  d’Appalto  nel  quale  viene  specificato  che  il  subappalto,
disciplinato dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. , non può superare la quota del 40% della
categoria prevalente; 

visto  l’art.  32,  comma 2,  del  D.lgs.  50/2016  e  ss.mm.  e  ii.  che  recita:  “prima dell’avvio  delle
procedure  di  affidamento  dei  contratti   pubblici,  le  stazioni  appaltanti,  in  conformità  ai  propri
ordinamenti,  decretano  o  determinano  di  contrarre,  individuando  gli  elementi  essenziali  del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte[…]”;

Visto, altresì, sensi l’art. 1, comma 2, lett. b) della L. 120/2020 così come modificato dall'art. 51,
comma 1, lettera a), sub. punto 2.2), della Legge n. 108/2021, che prevede, per gli interventi idi
importo superiore ad 1 milione di uro, la possibiltà di avvalersi della procedura negoziata, senza
bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno 10
operatori economici, ove esistenti;

Atteso, pertanto, che, per l’affidamento dei predetti lavori, è stato stabilito di procedere mediante
procedura  negoziata  senza  previa  pubblicazione  di  bando,  ai  sensi  del  combinato  disposto  del
richiamato art. 63 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. e del menzionato art. 1, comma 2, lett. b) della
Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii. da espletarsi in base al Capitolato Speciale d’Appalto ed al suddetto
importo di  € 1.985.000,00  (di cui € 202.593,49 per costo manodopera, ex art. 23, comma 16,
D.lgs. 50/2016 e ss.mm e ii, soggetti a ribasso, € 0,00 per lavori in economia ed € 25.000,00 per
oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso);

visto, altresì, il comma 3 del richiamato art. 1 della L. 120/2020 "Per gli affidamenti di cui al comma
2, lettera b), le stazioni appaltanti, fermo restando quanto previsto dall'art. 95, c. 3 del D.Lgs.vo
50/2016, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento,
procedono, a loro scelta, all’aggiudicazione dei relativi appalti,  sulla base del criterio dell’offerta
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economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. Nel caso di aggiudicazione con il
criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all’esclusione automatica dalla gara
delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia
individuata ai sensi dell’articolo 97, commi 2, 2- bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016,
anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque”;

che il  RUP ha  stabilito  di  procedere  con il  criterio  di  aggiudicazione  del  prezzo  più  basso  con
valutazione  delle  offerte  secondo  le  modalità  di  cui  all’art.  97,  comma  2,  ovvero,  2  bis,  con
esclusione automatica – a tenore dell'art. 1 comma 3 della Legge n. 120/2020 - fra le ditte della
categoria prevalente "OG3” classifica IV per €  1.960.000,00;

visto l'art. 51 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 che recita quanto segue: "Nel rispetto della disciplina
comunitaria in materia di appalti pubblici, sia nei settori ordinari che nei settori speciali, al fine di
favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono
gli appalti in lotti funzionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera qq), ovvero in lotti prestazionali di
cui all'articolo 3, comma 1, lettera ggggg), in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore
dei lavori, servizi e forniture. Le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell'appalto in
lotti nel bando di gara o nella lettera di invito e nella relazione unica di cui agli articoli 99 e 139...
[...]";

considerato che l’appalto dei lavori in argomento non è suscettibile di suddivisione in lotti funzionali
e prestazionali in considerazione della volontà di assicurare una più efficace e coordinata fruizione
del  complesso  di  attività  in  cui  si  articola  l'appalto  e  di  garantire  la  razionalizzazione  e  il
contenimento della spesa pubblica attraverso una gestione globale del lavoro;

visto l'art. 52 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che recita quanto segue: "Nei settori ordinari
e nei settori speciali, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al presente codice
sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici in conformità con quanto disposto dal
presente comma e dai commi da 2 a 9, nonché dal Codice dell’amministrazione digitale di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Gli strumenti e i dispositivi da utilizzare per comunicare per
via elettronica,  nonché le  relative caratteristiche tecniche,  hanno carattere non discriminatorio,
sono comunemente disponibili e compatibili con i prodotti TLC generalmente in uso e non limitano
l'accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione.";

visto l’art. 58, comma 1 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.: “Ai sensi della normativa vigente in materia
di  documento  informatico  e  di  firma  digitale,  nel  rispetto  dell'articolo  52  e  dei  principi  di
trasparenza,  semplificazione  ed  efficacia  delle  procedure,  le  stazioni  appaltanti  ricorrono  a
procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici nel rispetto delle disposizioni di cui al
presente codice. L'utilizzo dei sistemi telematici non deve alterare la parità di accesso agli operatori
o impedire, limitare o distorcere la concorrenza o modificare l'oggetto dell'appalto, come definito
dai documenti di gara.”; 

atteso che ai sensi dell'art. 40 comma 2 del D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. “A decorrere dal 18 ottobre
2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al presente
codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici";

preso atto che ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. 267/2000 e ss.mm e ii., si prevedono
responsabilità  disciplinari  ed  amministrative  nei  confronti  dei  funzionari  che  provvedono  ad
effettuare impegni di spesa non coerenti con il programma dei conseguenti pagamenti nel rispetto
della Direttiva comunitaria 200/35/CE recepita con il D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e nel rispetto
delle norme di bilancio e delle norme di finanza pubblica;
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Preso atto che la spesa di euro 2.479.458,20 trova copertura come di seguito 
indicato:

Missione 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA
Programma 5 VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato 2 BENI MATERIALI
Capitolo/Articolo 202039 /12 MANVIA - Manutenzione straordinaria - strade - MP1005
CDR DPT0201 DPT0201 - GESTIONE AMMINISTRATIVA VIABILITÀ
CCA
Es. finanziario 2023
Importo 2.421.700,00
N. Movimento 3940/0

Conto Finanziario: S.2.02.01.09.012 - INFRASTRUTTURE STRADALI

Missione 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA
Programma 5 VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato 2 BENI MATERIALI
Capitolo/Articolo 202039 /12 MANVIA - Manutenzione straordinaria - strade - MP1005
CDR DPT0201 DPT0201 - GESTIONE AMMINISTRATIVA VIABILITÀ
CCA
Es. finanziario 2023
Importo 30.704,00
N. Movimento 3941/0

Conto Finanziario: S.2.02.01.09.012 - INFRASTRUTTURE STRADALI

Missione 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA
Programma 5 VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato 2 BENI MATERIALI
Capitolo/Articolo 202039 /12 MANVIA - Manutenzione straordinaria - strade - MP1005
CDR DPT0201 DPT0201 - GESTIONE AMMINISTRATIVA VIABILITÀ
CCA
Es. finanziario 2023
Importo 26.996,00
N. Movimento 3942/0

Conto Finanziario: S.2.02.01.09.012 - INFRASTRUTTURE STRADALI

Missione 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA
Programma 5 VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato 2 BENI MATERIALI
Capitolo/Articolo 202039 /12 MANVIA - Manutenzione straordinaria - strade - MP1005
CDR DPT0201 DPT0201 - GESTIONE AMMINISTRATIVA VIABILITÀ
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CCA
Es. finanziario 2023
Importo 58,20
N. Movimento 3943/0

Conto Finanziario: S.2.02.01.09.012 - INFRASTRUTTURE STRADALI

Preso atto che il Direttore di Dipartimento non ha rilevato elementi di mancanza di coerenza agli
indirizzi dipartimentali  ai sensi dell'art 24, comma 2, del "Regolamento sull'Organizzazione degli
Uffici e dei Servizi", adottato con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 167 del 23/12/2020, così
come modificato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 125 del 04/08/2022;

Preso atto  che il  Responsabile  del  Servizio attesta,  ai  sensi  dell’articolo 147-bis,  comma 1,  del
D.Lgs.  n.  267/2000 e ss.mm.ii.,  la  regolarità  tecnica del  presente provvedimento  in ordine alla
legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente
normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, “Regolamento recante
codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n.  165” e il  Codice di  comportamento della Città Metropolitana di  Roma Capitale,
adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 20 gennaio 2014;

Visti gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Preso atto che il  presente provvedimento,  ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000  necessita  dell’apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile,  attestante  la  copertura
finanziaria.

DETERMINA

1.di approvare il progetto esecutivo, redatto dal professionista esterno, Ing. Ceccarelli, a seguito di
affidamento  formalizzato  con  come  da  DD  RU  2479.2022,verificato  e  validato  dal  RUP,  Arch.
Quintero , con atto formale datato 18 maggio 2023, ai sensi del combinato disposto dell’art. 23 e
dell’art.  24  del  D.Lgs.vo  50/2016  e  ss.mm.ii.  relativo  all’intervento  “CIA  VN  19  1043  -
MONTEROTONDO  ED  ALTRI  -  SP  MONTEROTONDO-CASTELCHIODATO  -  LAVORI  DI
RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE A  TRATTI,  RIPRISTINO PRESIDI  IDRAULICI,
SOSTITUZIONE GUARDRAIL, RIFACIMENTO SEGNALETICA E MANUTENZIONE ALBERATURE
DAL KM 0+000 AL KM 6+500 - SP MORICONE MONTEFLAVIO - LAVORI DI RIFACIMENTO
PAVIMENTAZIONE STRADALE A TRATTI, RIPRISTINO PRESIDI IDRAULICI E IL RIFACIMENTO
SEGNALETICA DAL KM0+000 AL KM 8+000 - SP MONTORIO MONTEFLAVIO - LAVORI DI
RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE A TRATTI RIPRISTINO PRESIDI IDRAULICI E IL
RIFACIMENTO  SEGNALETICA  -  SP  PASCOLARE  -  LAVORI  DI  MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE DAL KM 0+000 AL KM 4+500 A TRATTI - SP
CAMPO LA PIETRA - LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE E SEGNALETICA DAL KM
0+000 AL KM 11+000 A TRATTI  -  SP RIOFREDDO VALLINFREDA VIVARO -  LAVORI  DI
RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE E SEGNALETICA DAL KM 0+000 AL K 9+900 - SP FORMA
FOCERALE  POZZIGLIO  VALLE  PAPA  -  LAVORI  DI  RIFACIMENTO  PAVIMENTAZIONE,

11



SEGNALETICA DAL KM 0+000 AL KM 4+200 A TRATTI - SP CERVARA CAMPAEGLI - LAVORI
DI  RIFACIMENTO  PAVIMENTAZIONE  E  SEGNALETICA  DAL  KM 0+000  AL  KM 7+500  A
TRATTI - SP SARACINESCO - LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE E SEGNALETICA
DAL KM 0+000 AL KM 7+200 -  ANNO 2022 -  CUP F77H18001530001” per  un  importo
complessivo di € 2.518.250,66 così ripartito:

A Lavori a misura 1 960
000,00 €

A
1

di cui non soggetti a ribasso per operai in economia € 0,00

B Costi della sicurezza non soggetti a ribasso € 25.000,00

 
C

Costi della manodopera
202 593,49

€

D
1

Totale somme a base di gara soggette a ribasso (A-A1) €
1.960.000,0

0

D
2

Totale somme a base di gara (A+B) €
1.985.000,0

0

  SOMME A DISPOSIZIONE  

 
E

IVA 22% su importo somme a base di gara €
436.700,00

 F
1

Fondo ex art. 113 comma 2 D.Lgs 50/2016 2% (1,7% ai sensi dell’art. 2, comma 4, TAB A) Regolamento 
incentivi. (80%)

€ 26.996,00

 F
2

Economia Fondo per funzioni tecniche € 6.749,00 (20%) € 5.955,00 (0,3%) € 12.704,00

 
G

rilievi, accertamenti ed indagini € 18.000,00
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H

Spese tecniche di progettazione 38 792,46 €

 I Imprevisti € 58,20

 L Totale somme a disposizione (E+F1+F2+G+H+I)
€

533.250,66

 
M

TOTALE ONERE FINANZIARIO (D2+L) € 2 518
250,66

2. di approvare lo schema di contratto - parte integrante del Capitolato Speciale d'Appalto - relativo
ai lavori di cui al punto 1), acquisito agli atti;

3. di approvare, per l’affidamento dei suddetti  lavori, l'indizione di apposita procedere mediante
procedura  negoziata  senza  previa  pubblicazione  di  bando,  ai  sensi  del  combinato  disposto  del
richiamato art. 63 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. e del menzionato art. 1, comma 2, lett. b) della
Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii. da espletarsi in base al Capitolato Speciale d’Appalto ed al suddetto
importo di  € 1.985.000,00  (di cui € 202.593,49 per costo manodopera, ex art. 23, comma 16,
D.lgs. 50/2016 e ss.mm e ii, soggetti a ribasso, € 0,00 per lavori in economia ed € 25.000,00 per
oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso);

4. di stabilire che l’affidamento debba avvenire secondo il criterio di aggiudicazione del prezzo più
basso con valutazione delle offerte secondo le modalità di cui all’art. 97, comma 2, ovvero, 2 bis,
con esclusione automatica – a tenore dell'art. 1 comma 3 della Legge n. 120/2020 - fra le ditte della
categoria prevalente "OG3” classifica III per €  1.960.000,00;

5.   che è acquisito  agli  atti  il  verbale di  verifica del  progetto  esecutivo dei  lavori  in questione
effettuata ,dal RUP, ai sensi dell’art. 26, comma 6, lett. d) del D.LGS 50/2016 e ss.mm.ii. nel quale si
dà atto, tra l'altro, di aver verificato: "[...] la non necessità di procedere all'occupazione, anche solo
temporanea, di aree di proprietà privata; la non necessità di indagini archeologiche, geologiche e
geotecniche; che sono stati acquisiti intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze,
nulla  osta,  assensi  comunque  denominati,  che  è  stata  verificata  la  conformità  urbanistica
dell'intervento.[..]";

6. che è acquisita agli atti  la dichiarazione di validazione del progetto esecutivo sottoscritta dal
responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 26, comma 8, D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.;

7. che è acquisito agli atti il piano di sicurezza e di coordinamento redatto dal Servizio n. 2 “Viabilità
Nord” del Dipartimento II Mobilità e Viabilità, ai sensi dell’art. 100 del D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 e
ss.mm.ii.;

8.  che  l'importo  relativo  alla  voce  del  quadro  economico  rubricata  "Spese  tecniche  di
progettazione",  per  un  totale  di  Euro  38.792,46,  trova  copertura  con  la  citata  Determinazione
dirigenziale RU 2479/2022, con la quale è stato affidato al professionista esterno, Ing. Ceccarelli, il
servzio di progettazione definitiva, sull'impegno n. 3501/0/2022;
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9. di impegnare la spesa rimanente, pari ad Euro 2.479.458,20 sul Capitolo 202039 art. 12 Cdr
DPT0201 Cdc DIR0201 esercizio 2023;

10. di precisare che l'importo complessivo di € 30.704,00 in favore di "diversi", è la somma delle
seguenti voci del quadro economico:

- Economia Fondo per funzioni tecniche (20% di 1,7%) € 6.749,00

- Economia fondo per funzioni tecniche (0,3%)  € 5.955,00

-  rilievi, accertamenti ed indagini € 18.000,00

11. di  dichiarare  che la compatibilità  del  presente provvedimento con i  relativi  stanziamenti  di
bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. 267/2000 e
ss.mm e ii., al momento non certificabile, verrà comunque garantita attraverso una gestione della
programmazione di bilancio e delle priorità realizzative interne al dipartimento capace di rendere
coerenti i tempi per l'assorbimento degli obblighi contrattuali con le richiamate regole di finanza
pubblica;

 

Di imputare la spesa di euro 2.479.458,20 come di seguito indicato:

Euro 2.421.700,00 in favore di CREDITORE/DEBITORE DA INDIVIDUARE C.F  SEDE ,
ROMA

Miss Prog Tit MacroAgg Cap / Art CDR N. Obt Anno N. Movimento

10 5 2 2 202039 / 12 DPT0201 23099 2023 4090

CIG: 9860818C6D
CUP: F77H18001530001
CIA: VN 19 1043

Euro 30.704,00 in favore di DIVERSI C.F . SEDE , ROMA

Miss Prog Tit MacroAgg Cap / Art CDR N. Obt Anno N. Movimento

10 5 2 2 202039 / 12 DPT0201 23099 2023 4091

CUP: F77H18001530001
CIA: VN 19 1043

Euro 26.996,00 in favore di DIVERSI [INCENTIVI] C.F  SEDE , ROMA

Miss Prog Tit MacroAgg Cap / Art CDR N. Obt Anno N. Movimento

10 5 2 2 202039 / 12 DPT0201 23099 2023 4092
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CIA: VN 19 1043

Euro 58,20 in favore di IMPREVISTI C.F  SEDE , ROMA

Miss Prog Tit MacroAgg Cap / Art CDR N. Obt Anno N. Movimento

10 5 2 2 202039 / 12 DPT0201 23099 2023 4093

CUP: F77H18001530001
CIA: VN 19 1043

12.  di  stabilire,  sin  d'ora  che,  all'esito  dell'aggiudicazione,  disposta  su proposta  del  RUP,  verrà
predisposta, da parte del Servizio 1 del Dipartimento II Mobilità e Viabilità, apposita Determinazione
Dirigenziale  di  presa  d'atto  dell'aggiudicazione,  subordinando  l'efficacia  dell'aggiudicazione
medesima all'esito dei controlli circa l'inesistenza delle cause di esclusione, ex art. 80 del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii., in capo all'aggiudicatario.
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 Dirigente Responsabile del Servizio Controllo della spesa Titolo II

DI FILIPPO Emiliano

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA

RAGIONERIA GENERALE - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO

Il Ragioniere Generale effettuate le verifiche di competenza di cui in particolare quelle
previste dall'art 147-bis del D.Lgs 267/2000

APPONE

il  visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183,
comma 7, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.
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