



Programmazione della rete scolastica - edilizia scolastica

Gestione e controllo amministrativo-contabile appalti ed.scol. - DIP0303

e-mail: l.levi@cittametropolitanaroma.gov.it

Proposta n. 99904049

Del 07-12-2020

Registro Unico n. 3937
del 11/12/2020

Protocollo n. 0178939 del
11/12/2020

Responsabile dell'istruttoria
Dott.ssa Patrizia Leccese

Responsabile del procedimento
Dott. Luigi Maria Leli

Determinazione firmata digitalmente dal:

- Dirigente attestante la regolarità tecnica e contabile, in data 10/12/2020
- Dirigente Responsabile controllo della spesa, in data 11/12/2020
- Ragioniere Generale attestante la copertura finanziaria, in data 11/12/2020

Riferimenti contabili

Come da dispositivo interno.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: CIG: 85394744DF; CUP: F85B18005510003; CIA: EN 18 0100 LAVORI DI MIGLIORAMENTO CONSOLIDAMENTO SISMICO IN SEGUITO ALLA O.S. 123/2016 PRESSO IL L.A. CARAVILLANI PIAZZA DEL RISORGIMENTO, 46/B - ROMA - AFFIDAMENTO TRAMITE APPALTO INTEGRATO - DETERMINA A CONTRARRE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Luigi Maria Leli

Viste le risultanze dell'Istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i dalla dott.ssa Patrizia Leccese e dal responsabile del procedimento Dott. Luigi Maria Leli;

Vista la Legge n. 56 del 07.04.2014 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle



Province, sulle unioni e fusioni di Comuni;

Visto l'art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i, concernente le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

Visto l'art. 151 del D. Lgs n. 267/2000 concernente i principi generali dell'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale adottato con Atto Consiliare n. 1 del 22/12/2014 e in particolare l'art. 49, comma 2, dello Statuto dell'Ente, che prevede che "nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";

Visto la Deliberazione del Consiglio Metropolitan. 40 del 05/10/2020 Approvazione Regolamento di Contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011;

Visto la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 36 del 05/10/2020 Ratifica da parte del Consiglio Metropolitan, ai sensi dell'art. 19, comma 3, dello Statuto, del Decreto del Sindaco n. 104 del 16.09.2020 recante "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2020 – 2022 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020 – 2022 – Variazione di Cassa – Approvazione in via d'urgenza - Art. 175 comma 4 T.U.E.L.";

Visto la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 37 del 05/10/2020 Ratifica da parte del Consiglio Metropolitan, ai sensi dell'art. 19, comma 3, dello Statuto, del Decreto del Sindaco n. 96 del 7.08.2020 recante: "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2020 – 2022 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020 – 2022 – Variazione di Cassa – Approvazione in via d'urgenza - Art. 175 comma 4 T.U.E.L.";

Visto la Deliberazione del Consiglio Metropolitan. n. 38 del 05/10/2020 Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2020 – 2022 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020 – 2022. Variazione di Cassa. Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020 – 2022 ed Elenco annuale 2020. Salvaguardia equilibri di Bilancio 2020 – Art. 193 T.U.E.L.;

Visto la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 35 del 27/07/2020 avente ad oggetto: Adozione del Bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022 e Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020 – 2022 – Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020 – 2022 ed Elenco annuale 2020 - Salvaguardia equilibri di Bilancio 2020 – Art. 193 T.U.E.L.;

Visto la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 39 del 05/10/2020 avente ad oggetto: Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020, unificato con il Piano della Performance 2020 art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il Patto di Integrità approvato con Decreto del Sindaco Metropolitan n. 109 del 15/10/2018;

Visto la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 64 del 06/11/2020 Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2020 – 2022 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020 – 2022. Variazione di Cassa. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020 – 2022 ed Elenco annuale 2020;

Visto il Decreto della Sindaca metropolitana n. 140 del 27.11.2020 avente ad oggetto: Approvazione progetto di fattibilità tecnico-economica dell' intervento di Edilizia scolastica ZONA



NORD, denominato CIA EN 18 0100: " Roma. LA CARAVILLANI - Piazza Risorgimento 46/b Roma,. Lavori di miglioramento/consolidamento sismico in seguito alla O.S. n. 123/2016 - € 4.350.000,00", ai fini dell'inserimento nel Programma Triennale delle OO.PP. 2020-2022 e nell'Elenco annuale 2020 - CUP: F85B18005510003;

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 68 del 30.11.2020 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2020 – 2022 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020 – 2022. Variazione di Cassa. Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020 – 2022 ed Elenco annuale 2020. Salvaguardia equilibri di Bilancio e Stato Attuazione Programmi 2020 – Art. 193 T.U.E.L così come modificato dall'art. 54, comma 1, del D.L. 104/2020;

che con la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 68 sopra citata l'intervento è stato inserito nell'annualità 2020 del Programma triennale 2020-2021 e nell'Elenco Annuale dei Lavori 2020 per l'importo di € 4.350.000,00;

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze adottato di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 47 del 3.1.2018 con il quale, in attuazione di quanto previsto dall'art. 10 del citato D.L. 104/2013 vengono stabiliti l'oggetto del finanziamento, la natura ed i criteri per la definizione dei Piani regionali triennali e annuali di edilizia scolastica, gli stati avanzamento e monitoraggio, nonché le relative tempistiche;

vista la Determinazione Dirigenziale 2297 del 14.6.2019, di cui si riporta ampio stralcio, dalla quale risulta quanto segue:

vista la Determinazione della Regione Lazio n. G. 05938 del 7.5.2018 con la quale è stato approvato l'Avviso pubblico per la selezione degli interventi ed è stato fissato entro le ore 12 del 15 Giugno 2018, il termine ultimo per la presentazione delle istanze di partecipazione da parte degli Enti Locali;

vista la nota CMRC 2018-100758 del 14.6.2018 con la quale il Direttore del Dipartimento III Ing. Giuseppe Esposito, chiede ai sensi del citato Decreto Interministeriale n. 47/2018, di partecipare alla selezione di cui trattasi, per la realizzazione dell'intervento: "**L.A. "Caravillani" Piazza del Risorgimento - Lavori di miglioramento sismico in seguito alla O.S. n. 123/2016"** (art. 4 - punto a), la cui tipologia rientra fra quelle indicate nell'art. 4 dell'Avviso;

preso atto che con Determinazione Dirigenziale n. G00537 della competente Direzione Infrastrutture e Mobilità della Regione Lazio in data 23.1.2019 sono stati individuati gli interventi da ammettere a finanziamento nell'ambito delle risorse assegnate alla Regione;

che tra detti interventi è stato inserito il suddetto progetto "**L.A. "Caravillani" Piazza del Risorgimento - Lavori di miglioramento sismico in seguito alla O.S. n. 123/2016"** - Codice Edificio Anagrafe 0580911556 - per un importo di €. 4.165.000,00;

visto il Decreto 1° Febbraio 2019 n. 87, pubblicato sulla G.U. n. 104 del 6.5.2019, recante norme per l'autorizzazione alla stipula dei mutui da parte delle Regioni per la programmazione 2018-2020 e l'individuazione degli interventi finanziati;

che con il suddetto Decreto sono stati altresì autorizzati gli Enti locali a procedere con l'avvio



delle procedure di gara e/o stipula dei contratti, procedendo alla proposta di aggiudicazione entro il termine di 365 giorni, in caso di studio di fattibilità e/o progettazione definitiva, decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto in G.U.;

vista la nota della Regione Lazio - Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità - Area Infrastrutture viarie e sociali - Sicurezza stradale, acquisita dall'Amministrazione con protocollo CMRC - 2019 - 0085697 del 31.5.2019 con la quale si autorizza la Città Metropolitana di Roma Capitale "all'avvio delle procedure di gara e/o alla stipula dei contratti di appalto relativi all'intervento individuato con Determinazione n. G00537 del 23.1.2019.....procedendo alla proposta di aggiudicazione entro il termine di 180 giorni, in caso di progettazione esecutiva e di 365 giorni, in caso di studio di fattibilità e/o progettazione definitiva, decorrenti dal 6.5.2019";

che con Decreto 18 ottobre 2019, n. 960 il Ministero dell'istruzione ha prorogato i termini di aggiudicazione degli interventi autorizzati con il decreto n. 87 del 1° febbraio 2019 al 30 aprile 2020 in caso di progettazione esecutiva e al 30 settembre 2020 nel caso di studio di fattibilità e/o progettazione definitiva e al 31 dicembre 2020 per gli interventi di nuova costruzione;

che con Decreto 31 marzo 2020, n. 188 il Ministero dell'istruzione ha prorogato i termini di aggiudicazione degli interventi di edilizia scolastica autorizzati con decreto n. 87 del 2019 (cd. Mutui Bei 2018) fissati dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 18 ottobre 2019, n. 960, al 30 settembre 2020 in caso di progettazione esecutiva, al 31 dicembre 2020 nel caso di studio di fattibilità e/o progettazione definitiva e al 28 febbraio 2021 per gli interventi di nuova costruzione;

che con determinazione dirigenziale n. ru. 4312 del 1.10.2019 è stato accertato sul capitolo 403027 art. 1 B.E. 2019 n. accertamento 101249/2019, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 2 del Decreto M.I.U.R. 47/2018 e dell'art. 1 del Decreto 87/2019, l'importo di €. 4.165.000,00 concernente il finanziamento relativo ai lavori di miglioramento/consolidamento sismico in seguito alla O.S. n. 123/2016 presso il L.A. Caravillani - Piazza del Risorgimento 46/b;

che l'importo di € 4.165.000,00 risulta già impegnato sul cap. 202043, art. 22 come segue:

Anno	Impegno	Assestato	Ragione Sociale
2019	104696	0	IMPREVISTI
2019	104695	0	RTI SPIBS TECH ING STUDIO GEO.
2019	104694	0	DIVERSI
2019	104635	0	CREDITORE/DEBITORE DA INDIVIDUARE



2020	103243	63.447,54	DIVERSI [INCENTIVI]
2020	101575	2.393,16	STUDIO GEOLOGICO ASSOCIATO MARCHETTI E SERI
2020	101574	2.349,35	GEO 3D SRL
2020	101573	57.268,52	TECH ING SRL
2020	101572	59.705,48	STUDIO PROGETTAZIONI INTEGRALI B.S.
2020	101298	1.290,03	IMPREVISTI
2020	101297	131,43	CREDITORE/DEBITORE DA INDIVIDUARE
2020	101296	3.741.399,35	DIVERSI
2020	101259	237.015,14	DIVERSI
		4.165.000,00	

che si è resa necessaria un'integrazione finanziaria per l'importo di € 185.000,00 al fine di apportare le modifiche al progetto richieste dalla Soprintendenza Speciale Archeologica Belle Arti e Paesaggio di Roma per il rilascio della necessaria autorizzazione essendo l'immobile vincolato, ope legis, ai sensi del D.Lgs. 42/2004, e per l'aggiornamento dei compensi professionali per la progettazione esecutiva;

che il totale dell' intervento è pari ad € 4.350.000,00 finanziato per € 4.165.000,00 sul capitolo 202043 art. 22 E.F. 2020 e per 185.000,00 sul capitolo 202043 art. 27 E.F. 2020;

che il Servizio 2 del Dipartimento III ha trasmesso con nota CMRC - 2020 - 0172560 del 01.12.2020 il progetto definitivo dei lavori di miglioramento / consolidamento sismico in seguito alla O.S. 123/2016 presso il L.A. "Caravillani" Piazza del Risorgimento, 46/b - Roma - CIG: 85394744DF; CUP: F85B18005510003; CIA: EN 18 0100, il cui importo ammonta a € 4.350.000.00 costituito dai seguenti elaborati:

- Dichiarazione del Rup;



- Verbale di Verifica documentazione del Progetto definitivo;
- Verbale di validazione del Progetto definitivo;
- Elenco elaborati tecnici;
- Quadro economico;
- Computo metrico estimativo;
- CSA;
- Stima analitica del costo della sicurezza;
- Piano di sicurezza e di coordinamento;
- Spese del costo del personale;
- Cronoprogrammi dei lavori;
- Elenco prezzi unitari;
- Elaborato grafico;
- Elaborato fotografico;

- visto il relativo quadro economico risultante dal seguente prospetto:

Descrizione	Importo
Importo lavori soggetti a ribasso(di cui € 1.225.713,26 per spese relative al costo del personale) art. 23 comma 16 del D.Lgs 50/2016	€ 3.338.564,72
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 186.298,48
Importo lavori a base d' asta	3.524.863,20
Progettazione	
Progettazione esecuzione lavori	€ 79.020,86



Coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€ 25.557,23
Importo progettazione a base d' asta	€ 104.578,09
Importo totale a base d' asta	€ 3.629.441,29
Rilievi, accertamenti ed indagini geologiche	€ 11.237,68
Imprevisti	€ 62.077,40
Incentivo progettazione 1,8 % (art 113 D.Lgs 50/16) su € 3.524.863,20	€ 63.447,54
Spese tecniche per progettazione definitiva comprensive di CNPIA (4%)	€ 164.530,24
Iva per spese tecniche progettazione definitiva ed esecuzione indagini geologiche (22%)	€ 38.668,94
CNPIA (4%) ed Iva per spese tecniche progettazione	



esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (22%)	€ 28.110,59
IVA sui lavori 10%	€ 352.486,32
Importo totale	€ 4.350.000,00

vista la dichiarazione del il R.U.P ing. Giuseppe Cataldi, resa in data 01.12.2020, che dichiara:

- che la categoria prevalente per essere ammessi a partecipare alla gara di appalto, ai sensi del D.P.R. 5.10.2010, n. 207, è la OG2 classifica IV fino ad € 2.582.000,00, per un importo di €. 2.725.974,05 e la categoria OG11 classifica III fino a € 1.033.000,00 per un importo di € 798.889,15;

- che propone l' affidamento congiunto della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per effetto dell' art. 1 del D.L. 18/04/2019 n. 32 convertito dalla legge 14/06/2019, n. 55 che ha sospeso fino al 31.12.2020 l' ultimo capoverso dell' art. 59 del D.Lgs. 50/2016;

- che propone per l' affidamento ai sensi dell' art. 1 comma 2 lettera b) del D.L. n. 76 del 16/07/2020 convertito con legge 11/09/2020 n. 120 in deroga all' art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, mediante procedura negoziata senza bando, di cui all' art. 63 del D.Lgs. 50/2016 previa consultazione di almeno 15 operatori economici individuati nell'elenco degli operatori accreditati nel portale gare della Città Metropolitana di Roma Capitale con il criterio dell' offerta economicamente più vantaggiosa:

- che l' immobile, oggetto dell' intervento, è di proprietà del Comune di Roma ed è in uso gratuito alla Città Metropolitana di Roma così come previsto dalla legge 23/96(legge Masini) che stabilisce la competenza della città metropolitana sugli edifici scolastici di istruzione superiore secondaria per la manutenzione sia ordinaria che straordinaria;

- che l' immobile interessato dai lavori è oggetto di tutela sotto il profilo culturale e paesaggistico di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42;-

- che l' appalto in epigrafe non è suddivisibile in più lotti trattandosi di un intervento da realizzare su un singolo edificio scolastico e la suddivisione in più lotti e affidamenti, renderebbe l' opera contrastante con i principi di economicità, efficacia ed efficienza dell' azione amministrativa che potrebbe derivare dall' interferenza tra più ditte per l' esecuzione dei lavori.

Preso atto che la spesa di euro € 185.000,00 trova copertura come di seguito indicato:

Missione	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma	2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA



Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato	2	BENI MATERIALI
Capitolo/Articolo	202043/27	MSCUPO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - EDIFICI SCOLASTICI E RELATIVE AREE - "PIANO DELLE OPERE" - MPO402
CDR	1331	DIP0303-GESTIONE E CONTROLLO AMMINISTRATIVO-CONTABILE APPALTI ED.SCOL.
CCA	--	
Eser. Finanziario	2020	--
Numero		--
Importo	€ 185.000,00	--

Conto Finanziario : S.2.02.01.09.003 - FABBRICATI AD USO SCOLASTICO

Preso atto che il Direttore di Dipartimento ha apposto il visto di conformità agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 16, comma 4, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Roma", approvato con Deliberazione G. P. n. 1122/56 del 23 dicembre 2003 ed in ultimo modificato con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 84 del 09/08/2019;

Preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Roma Capitale, adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 20 gennaio 2014;

Visti gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Preso atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 necessita dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa:



1) di approvare il progetto definitivo dei lavori di miglioramento / consolidamento sismico in seguito alla O.S. 123/2016 presso il L.A. Caravillani Piazza del Risorgimento, 46/b - Roma CIG: 85394744DF; CUP: F85B18005510003; CIA: EN 18 0100, redatto in data 01.12.2020 dal Serv. 2 Progettazione, Direzione Lavori, Manutenzione e Ristrutturazione – Edilizia Scolastica – Est del Dip.to III per una spesa complessiva €. 4.350.000,00, distinta come in premessa;

2) di dare atto che il Rup. ing. Giuseppe Cataldi ha proposto per l'affidamento dei suddetti lavori per l'importo di €. 3.629.441,29 (di cui € 3.524.863,20 per i lavori ed € 104.578.09 per la progettazione) a base d'asta di cui € 1.225.713,26 per spese relative al costo del personale soggette a ribasso ed € 186.298,48 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori ai sensi art. 59, co. 1bis del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., così come novellato dal d.Lgs. 56/17 e quindi dalla L. 55/19 (Appalto integrato) per effetto dell' art. 1 del D.L. 18/04/2019 n. 32 convertito dalla legge 14/06/2019, n. 55 che ha sospeso fino al 31.12.2020 l' ultimo capoverso dell' art. 59 del D.Lgs. 50/2016 , mediante procedura negoziata senza bando, di cui all' art. 63 del D.Lgs. 50/2016 previa consultazione di almeno 15 operatori economici individuati nell'elenco degli operatori accreditati nel portale gare della Città Metropolitana di Roma Capitale con il criterio dell' offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell' art. 1 comma 2 lettera b) del D.L. n. 76 del 16/07/2020 convertito con legge 11/09/2020 n. 120 in deroga all' art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016;

3) di dare atto, per le motivazioni espresse in premessa, di prenotare l'importo € 185.000,00 sul capitolo di bilancio 202043 (ex MSCUPO) Art 27 E.F. 2020 ;

4) di dare atto, per le motivazioni espresse in premessa, che l'importo di € 4.165.000,00 risulta già impegnato sul cap. 202043, art. 22 come specificato in premessa;

5) di dare atto che gli incentivi risultano impegnati per l' importo di € 63.447,54 sul capitolo 202043 art. 22 impegno n. 103243/2020 ;

6) di approvare lo schema di contratto - parte integrante del capitolato Speciale d'Appalto - relativo ai lavori di cui al punto 1) acquisito agli atti;

7) di dare atto che si procederà all'esclusione automatica dalla gara – a tenore dell'art. 97, comma 8, del d.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii - delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2, 2bis e 2 ter del medesimo articolo;

8) di dare atto che nell'ipotesi in cui per i lavori relativi alla procedura di gara di cui trattasi dovessero ricorrere le condizioni previste dall'art. 32, c. 8, ultimo periodo, del decreto legislativo 50/2016 e ss.mm.ii l'amministrazione, successivamente all'aggiudicazione, si riserva di procedere alla consegna dei lavori in via d'urgenza in pendenza di efficacia dell'aggiudicazione medesima.

9) di prevedere, sin da ora, il pagamento dell'eventuale richiesta da parte della società dell'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, così come disposto dall'art 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. nonché dall'art. 23 ANTICIPAZIONE del CSA che dispone: “Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.Lgs 50/2016 la stazione appaltante erogherà all'appaltatore – entro 15 giorni dall'inizio effettivo dei lavori accertata dal responsabile del procedimento – l'anticipazione contrattuale prevista dalle norme vigenti. [...]”;

8) di dare atto, che l'eventuale pagamento della suddetta anticipazione avverrà previa



costituzione da parte della società di garanzia fideiussoria calcolata sull'importo netto dell'anticipazione, oltre IVA e maggiorata del tasso di interesse legale vigente;

10) che il programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. 267/2000 dal momento che verranno individuate modalità di esecuzione del presente affidamento che consentano, mediante la gestione delle priorità realizzative interne al Dipartimento, di stabilire i tempi per l'assolvimento degli obblighi contrattuali in coerenza con le norme citate.

Di imputare la spesa di euro € 185.000,00, come di seguito indicato:

Euro 185.000,00 in favore di CREDITORE/DEBITORE DA INDIVIDUARE C.F - SEDE,ROMA

Miss	Prog	Titolo	MacroAgg	Cap/Art	CDR	PEG	Anno	Movimento
4	2	2	2	202043/27	1331	20033	2020	80304

CIG: 85394744DF

CUP: F85B18005510003

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Luigi Maria Leli

Documento prodotto, conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e rispettive norme collegate