



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

Dipartimento I - Politiche educative: edilizia scolastica
Direzione - DPT0100

e-mail:direzione.scuole@cittametropolitanaroma.it

Proposta n. P1117 del
31/03/2023

Il Ragioniere Generale
Talone Antonio

Responsabile dell'istruttoria

Valentina Di Donato

Responsabile del procedimento

Ing. Claudio Dello Vicario

Riferimenti contabili

Come da dispositivo interno.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: CUP F95E22000180006 - CIA EE 22 0002 P - PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 INV 3.3. GUIDONIA - DEMOLIZIONE PARZIALE E REALIZZAZIONE NUOVO PADIGLIONE "I.T.C.G. L. PISANO" - APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO ALP CONSORZIO STABILE SRLS, con sede in Milano, Esecutrice ELLEPI, con sede a Roma, per un importo contrattuale, comprensivo delle somme non soggette a ribasso (oneri sicurezza), pari a € 3.091.975,19 oltre I.V.A.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dello Vicario Claudio

Viste le risultanze dell'istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

VISTI:

il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

il Regolamento (UE) 18 giugno 2020, n. 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm") e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

la Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021 che approva il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.);

in particolare, la Missione 4 - Istruzione e ricerca, Componente 1 - Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole;

i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel P.N.R.R.;

gli Operational Arrangements (OA), siglati il 28 dicembre 2021 dal Commissario europeo per l'economia Paolo Gentiloni e dal Ministro dell'Economia e delle Finanze Daniele Franco, atti formali con i quali sono stabiliti i meccanismi di verifica periodica (validi fino al 2026) relativi al conseguimento dei traguardi ed obiettivi (Milestone e Target) necessari per il riconoscimento delle rate di rimborso semestrali delle risorse PNRR in favore dell'Italia;

la legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso";

la legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022";



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”;

la legge 30 dicembre 2020, n. 178 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”;

l’articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101 recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;

il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;

il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 recante l’individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell’art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 15 luglio 2021 che individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano complementare, nonché le relative modalità di monitoraggio il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 6 agosto 2021 - come modificato dal D.M. 23 novembre 2021 - recante “Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione”;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2021 recante “Attuazione dell’articolo 1, comma 1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto nell’ambito delle componenti del PNRR” (c.d. DPCM Monitoraggio);

il decreto del Ministro dell’Istruzione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 21 settembre 2021, n. 284, con il quale è istituita presso l’Ufficio di Gabinetto del Ministero dell’istruzione, in posizione di indipendenza funzionale e organizzativa, l’Unità di 3 missione di livello dirigenziale generale per l’attuazione degli interventi del PNRR a

titolarità del Ministero stesso, con durata fino al completamento dell'attuazione dei predetti interventi e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026;

il decreto del Ministro dell'Istruzione 30 novembre 2021, n. 341, modificato dal D.M. 11 febbraio 2022, n. 26, con il quale sono stati individuati e posti alle dipendenze dell'Unità di missione per il PNRR gli uffici dirigenziali di livello non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero già esistenti, il cui ambito funzionale è coerente con gli obiettivi e le finalità del PNRR;

il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 11 ottobre 2021 recante "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178";

il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose";

la Circolare 14 ottobre 2021, n. 21 MEF-RGS recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) -Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR";

la Circolare 29 ottobre 2021, n. 25 MEF-RGS recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti";

la Circolare 14 dicembre 2021, n. 31 MEF-RGS recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Rendicontazione PNRR al 31.12.2021 - Trasmissione dichiarazione di gestione e check-list relativa a milestone e target";

la Circolare 30 dicembre 2021, n. 32 MEF-RGS recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)";

la Circolare 31 dicembre 2021, n. 33 MEF-RGS recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR - Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento";

la Circolare 18 gennaio 2022, n. 4 MEF-RGS recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative";

la Circolare 24 gennaio 2022, n. 6 MEF-RGS recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR";

il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori

economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”;

la Circolare 10 febbraio 2022, n. 9 MEF-RGS recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”;

il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28 recante “Disposizioni urgenti sulla crisi in ucraina”;

il decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 recante “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”;

il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”;

la Circolare 29 aprile 2022, n. 21 MEF-RGS recante “Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari - Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC”;

il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 recante “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;

il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”;

la Circolare 14 giugno 2022, n. 26 MEF-RGS recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Rendicontazione Milestone/Target connessi alla seconda “Richiesta di pagamento” alla C.E. prevista per il 28 giugno p.v.”;

la Circolare 21 giugno 2022, n. 27 MEF-RGS recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Monitoraggio delle misure PNRR”;

il decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122 recante “Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali”;

la Circolare 26 luglio 2022, n. 29 MEF-RGS recante “Modalità di erogazione delle risorse PNRR”;

la Circolare 11 agosto 2022, n. 30 MEF-RGS recante “Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR”;

il d.p.c.m. 28 luglio 2022 recante “Disciplina delle modalità di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili”;

decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 agosto 2022 recante “Modifiche al decreto 11 ottobre 2021 che stabilisce le procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”;

la Circolare 21 settembre 2022, n. 31 MEF-RGS recante “Modalità di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”;

la Circolare 22 settembre 2022, n. 32 MEF-RGS recante “Piano Nazionale Ripresa e Resilienza - acquisto di immobili pubblici a valere sul PNRR”;

il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;

la Circolare 13 ottobre 2022, n. 33 MEF-RGS recante “Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)”;

la Circolare 17 ottobre 2022, n. 34 MEF-RGS recante “Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza”;

la Circolare 9 novembre 2022, n. 37 MEF-RGS recante “Procedura “semplificata” di cui all'articolo 7 del DPCM 28 luglio 2022 e articolo 29 del decreto-legge n. 144 del 2022: rimodulazioni e verifiche in itinere ed ex post”;

l'art. 6, comma 1, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” ai sensi del quale “Il Ministero dell'istruzione assume la denominazione di Ministero dell'istruzione e del merito”;

il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”;

il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 30 del 16.03.2023 recante “Approvazione Linee guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle misure PNRR di competenza del Soggetto attuatore “Città metropolitana di Roma Capitale”;

la legge 11 gennaio 1996, n. 23 “Norme per l'edilizia scolastica”;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

6 la legge 7 agosto 1990, n. 241, che detta le norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42";

la legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" e ss.mm. e ii. apportate con la Legge 23 giugno 2014, n. 89 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria"), e con la legge 11 agosto 2014, n. 114 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari") il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e ss.mm.ii.;

la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", c.d. decreto rilancio;

il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126 recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia.", c.d. Decreto agosto;

il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106 recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.", c.d. Decreto sostegni-bis;

il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 novembre 2021, n. 156 recante "Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio Superiore dei lavori Pubblici e dell'Agenzia Nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali" e, in particolare, l'art. 10 - Procedure di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni - che costituisce la base giuridica per l'attuazione delle procedure;

il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15 recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”;

la legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”;

VISTI, altresì:

l'art. 107 commi 2 e 3 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i, concernente le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

l'art. 151 c 4 del D. Lgs n. 267/2000 concernente i principi generali dell'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

lo Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato con Deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 22 dicembre 2014;

il Patto di Integrità approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 109 del 15/10/2018;

il Regolamento di contabilità della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 40 del 05 ottobre 2020 e ss.mm.ii;

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 55 del 04/08/2022 recante “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2022. Art. 169 del TUEL 267/2000 denominato Risorse Finanziarie 2022-2024”;

il Decreto del Sindaco metropolitano n.213 del 14/12/2022 recante “Adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.). Triennio 2022-2024.”;

il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 29 del 15.03.2023 avente ad oggetto “Determinazione del Fondo Pluriennale vincolato. Riaccertamento parziale residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2022 (art. 228 del D.lgs 267/2000 e art.3 del D.lgs 118/2011). Variazione di Bilancio, esercizio provvisorio 2023, per reimputazione impegni con esigibilità posticipata”;

la Deliberazione di Consiglio Metropolitano n. 10 del 27/03/2023 “Approvazione definitiva del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023 - 2025 con aggiornamento. Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023 - 2025 ed Elenco Annuale 2023. Approvazione Programma Biennale Acquisti beni e servizi 2023-2024”;

la Deliberazione di Consiglio Metropolitano n. 11 del 27/03/2023 “Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2023 - 2025”;

PRESO ATTO

che con determinazione dirigenziale R.U. n. 4267 del 30.12.2022 del Dipartimento I, oltre all'approvazione del progetto esecutivo, redatto dalla Società AT Advanced Technologies S.r.l. relativo all'intervento CUP F95E22000180006 - CIA EE 22 0002 P - PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 INV 3.3. GUIDONIA - DEMOLIZIONE PARZIALE E REALIZZAZIONE NUOVO PADIGLIONE "I.T.C.G. L. PISANO" per un importo complessivo di € 5.170.000,00, è stato autorizzato l'esperimento di una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento dell'appalto di cui in oggetto, da aggiudicarsi mediante il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, al netto delle somme non soggette a ribasso, determinato mediante offerta a prezzi unitari, prevedendo altresì il ricorso all'esclusione automatica di cui all'art. 97, comma 8 del richiamato D.Lgs.;

che il R.U.P. dell'intervento "CUP F95E22000180006 - CIA EE 22 0002 P - PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 INV 3.3. GUIDONIA - DEMOLIZIONE PARZIALE E REALIZZAZIONE NUOVO PADIGLIONE "I.T.C.G. L. PISANO" è l'Arch. Gianfilippo Lo Masto, funzionario tecnico laureato in forza presso il Dipartimento I - Direzione "U.O.T. Progetti Complessi", nominato con Determinazione Dirigenziale R.U. n. 918 del 04/04/2022;

Che con Decreto n. 308 del 28 novembre 2022, registrato presso gli organi di controllo, il Ministero dell'Istruzione e del merito ha individuato la data del 15 settembre 2023 quale termine unico ed improrogabile di aggiudicazione dei lavori degli interventi rientranti tra i "progetti in essere" del PNRR i cui termini di aggiudicazione non siano ancora scaduti alla data di adozione del medesimo decreto n. 308/2022;

che con successiva nota prot. 0102669 del 01.12.2022 il Ministero dell'Istruzione e del Merito- Unità di Missione per il PNRR ha comunicato a tutti gli enti locali beneficiari dei finanziamenti di cui trattasi la proroga del termine di aggiudicazione stabilito con il sopra citato Decreto n. 308/2022;

CONSIDERATO che

nel termine perentorio di scadenza per la ricezione delle offerte (07.03.2023), risultavano pervenute sulla piattaforma telematica "Portale gare della Città metropolitana di Roma Capitale", con l'assunzione delle modalità stabilite nel Disciplinare di gara e secondo i requisiti di sistema della citata piattaforma, n. 82 offerte telematiche + 5 invalidate + 1 ritirata, trasmesse dalle imprese indicate nel verbale del 07.03.2023 e di seguito riportate:

Ragione Sociale	Codice Fiscale	Partita IVA	Registro di Sistema	Stato	Data ricezione
PYPE LYNE S.P.A.	633810775	IT00633810775	PI011357-23	Inviato	06/02/2023 10:00



CONSORZIO STABILE ARGO SCARL Esecutrice NCC SPA	8357591216	IT08357591216	PI012196- 23	Inviato	07/02/202 3 14:42
Ingg. Armido e Pierluigi Frezza S.p.A. - Impresa di costruzioni generali	1476970668	IT01476970668	PI015724- 23	Inviato	16/02/202 3 10:33
DO.VE.S.R.L.	7139071000	IT07139071000	PI016807- 23	Inviato	21/02/202 3 15:09
costruzioni generali zoldan srl	4378131009	IT04378131009	PI017571- 23	Inviato	22/02/202 3 15:56
ITALIA OPERE S.p.A.	6849841009	IT06849841009	PI018419- 23	Inviato	24/02/202 3 16:12
IMACO S.p.A.	8853751009	IT08853751009	PI019725- 23	Inviato	28/02/202 3 12:52
G.& B. INFRASTRUTTURE SRL	10929081007	IT10929081007	PI019785- 23	Inviato	01/03/202 3 11:34
SARAPPALTI S.P.A.	3190240584	IT01169251004	PI019877- 23	Inviato	02/03/202 3 11:44
JACOPO COSTRUZIONI S.R.L.	9561781007	IT09561781007	PI019885- 23	Inviato	02/03/202 3 12:11
IMPRESIT LAVORI SRL	4247321005	IT04247321005	PI019893- 23	Inviato	02/03/202 3 12:38
R.C.R. RESTAURI S.R.L.	6206891217	IT06206891217	PI019921- 23	Inviato	02/03/202 3 15:11
RTI HOUSE NATURAL SRL - SGARGI SRL	1369440522	IT01369440522	PI020000- 23	Inviato	03/03/202 3 11:05
SOCIM SpA	3533700633	IT01295541211	PI020010- 23	Inviato	03/03/202 3 11:41
I.T.E.M. S.R.L.	3436651214	IT03436651214	PI020133- 23	Inviato	03/03/202 3 15:20
RTI GEMINI APPALTI SRL - ESSE.CI. SRL	8366821000	IT08366821000	PI020140- 23	Inviato	03/03/202 3 15:58



CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA Esecutrice cler società cooperativa - C.R.I.E.C.	3530851207	IT03530851207	PI020159- 23	Inviato	03/03/202 3 17:48
PANGEA CONSORZIO STABILE scarl Esecutrice EDILIA&CO. S.r.l.	1943430684	IT01943430684	PI020241- 23	Inviato	06/03/202 3 08:18
naty srl	9098451009	IT09098451009	PI020354- 23	Inviato	06/03/202 3 10:32
VI.AM. INFRASTRUTTURE SRL	12127091002	IT12127091002	PI020355- 23	Inviato	06/03/202 3 10:34
RTI GIGA PROJECT SRL - Salzano Carpenterie Metalliche s.r.l.	5920421210	IT05920421210	PI020356- 23	Inviato	06/03/202 3 10:35
MARREL S.R.L.	4646950610	IT04646950610	PI020357- 23	Inviato	06/03/202 3 10:38
COSBETON SRL COSTRUZIONI EDILI PROGETTAZIONI CALCOLI	892490582	IT00940471006	PI020359- 23	Inviato	06/03/202 3 10:41
ICG COSTRUZIONI SRL	3394741213	IT03394741213	PI020364- 23	Inviato	06/03/202 3 10:55
TECNO LAVORI SRL	11145641004	IT11145641004	PI020379- 23	Invalidato	06/03/202 3 11:26
EDILIZIA 3A SRL	7998761006	IT07998761006	PI020390- 23	Invalidato	06/03/202 3 11:42
NIDACO COSTRUZIONI S.R.L.	393630942	IT00393630942	PI020394- 23	Inviato	06/03/202 3 11:49
RI.CE. COSTRUZIONI GENERALI SRL	3214311213	IT03214311213	PI020411- 23	Ritirata	06/03/202 3 12:18
LI.RI. COSTRUZIONI SRL	5694791210	IT05694791210	PI020414- 23	Invalidato	06/03/202 3 12:22



LI.RI. COSTRUZIONI SRL	5694791210	IT05694791210	PI020416-23	Inviato	06/03/2023 12:26
EDIL PI.MA. SRL	2240200606	IT02240200606	PI020419-23	Inviato	06/03/2023 12:31
4221284	1721450136	IT01721450136	PI020420-23	Inviato	06/03/2023 12:33
RTI HYDROADC SRL - MINICUCCI CAIRO S.R.L.	16264791001	IT16264791001	PI020423-23	Inviato	06/03/2023 12:42
FIDEA APPALTI PUBBLICI	11009581007	IT11009581007	PI020428-23	Inviato	06/03/2023 12:59
FAC94	1586230631	IT01586230631	PI020430-23	Inviato	06/03/2023 13:06
TECNO LAVORI SRL	11145641004	IT11145641004	PI020438-23	Inviato	06/03/2023 13:16
MERIDIANA SERVIZI SPA	540110772	IT05167441004	PI020441-23	Inviato	06/03/2023 13:23
Gallo Costruzioni srl	2063600619	IT02063600619	PI020442-23	Inviato	06/03/2023 13:24
CLT TRASPORTI SRL	9535941000	IT09535941000	PI020450-23	Inviato	06/03/2023 14:02
CONSORZIO ARTEK Esecutrice CFC	11533421001	IT11533421001	PI020478-23	Inviato	06/03/2023 15:33
CENTRO IMPIANTI TECNOLOGICI	4932220728	IT04932220728	PI020480-23	Inviato	06/03/2023 15:38
CONSORZIO STABILE ARCHE' SOCIETA' CONSORTILE A R.L. Esecutrice KRATOS SRL	1946460761	IT01946460761	PI020481-23	Inviato	06/03/2023 15:43
A.I.CO. CONSORZIO STABILE S.c. a r.l. Esecutrice MEGA SRL	14194131000	IT14194131000	PI020485-23	Inviato	06/03/2023 15:51



MARCOST	1771720669	IT01771720669	PI020490-23	Invalidato	06/03/2023 16:05
CONART Esecutrice NOMENTANA APPALTI S.R.L.	2305100592	IT02305100592	PI020491-23	Inviato	06/03/2023 16:07
MARCOST	1771720669	IT01771720669	PI020492-23	Inviato	06/03/2023 16:08
CONSORZIO STABILE ARTEMIDE Esecutrice progetto duemila srl	14883781008	IT14883781008	PI020495-23	Inviato	06/03/2023 16:15
Costruzioni Generali Sud srl	6555141214	IT06555141214	PI020497-23	Inviato	06/03/2023 16:17
AR.CO. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	6020250723	IT06020250723	PI020500-23	Inviato	06/03/2023 16:19
MORASCA SRL	4744690589	IT01296531005	PI020503-23	Inviato	06/03/2023 16:23
CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	3509710830	IT03509710830	PI020505-23	Inviato	06/03/2023 16:30
RI.CE. COSTRUZIONI GENERALI SRL	3214311213	IT03214311213	PI020509-23	Inviato	06/03/2023 16:40
VIOLA COSTRUZIONI SRL	1138140635	IT07686060638	PI020513-23	Inviato	06/03/2023 16:46
RTI Futuro Costruzioni s.r.l. - Effe 3 Appalti di Fellone Vittorio	4129580611	IT04129580611	PI020514-23	Inviato	06/03/2023 16:48
MATI GROUP S.p.A. a socio unico	2229530734	IT02229530734	PI020857-23	Inviato	06/03/2023 17:08
CETOLA S.p.A.	3892770714	IT03892770714	PI020864-23	Inviato	06/03/2023 17:22



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

IMPERIAL	15746411006	IT15746411006	PI020865-23	Inviato	06/03/2023 17:25
CRIMAC COSTRUZIONI S.R.L.	9910951004	IT09910951004	PI020873-23	Inviato	06/03/2023 17:38
CI.VA. SRLS Esecutrice CI.VA. SRLS	7364071212	IT07364071212	PI020876-23	Inviato	06/03/2023 17:44
NS COSTRUZIONI SRL	6848331002	IT06848331002	PI020886-23	Inviato	06/03/2023 18:07
BAIOCCO SRL UNIPERSONALE	10011281002	IT10011281002	PI020887-23	Inviato	06/03/2023 18:07
G.INTECH INNOVATIONS & TECHNOLOGIES SRL	12990841004	IT12990841004	PI020893-23	Inviato	06/03/2023 18:26
RTI 2C COSTRUZIONI SRL - FA.RI. COSTRUZIONI GENERALI SAS DI RIZZO GEOM. ANTONIO & C.	8941961008	IT08941961008	PI020896-23	Inviato	06/03/2023 18:33
AEDIFICA SRL	2922760604	IT02922760604	PI020902-23	Inviato	06/03/2023 18:54
EDILTUR S.R.L.	3610740718	IT03610740718	PI020904-23	Inviato	06/03/2023 18:54
CRB SRL	8674911006	IT08674911006	PI020906-23	Inviato	06/03/2023 19:01
MONSUD S.p.A.	296690647	IT00296690647	PI020908-23	Inviato	06/03/2023 19:04
ANDREOZZI SRL	6601721217	IT06601721217	PI020911-23	Inviato	06/03/2023 19:18
CONSORZIO STABILE OPERA Esecutrice COBUILD S.R.L. - STD Srl	15726231002	IT15726231002	PI020914-23	Inviato	06/03/2023 19:20



M.A.C.E. - MANUTENZIONI APPALTI COSTRUZIONI EDILI - S.R.L.	4606430587	IT01280941004	PI020917-23	Inviato	06/03/2023 19:36
ALP CONSORZIO STABILE Esecutrice ELLEPI SRLS	3546470836	IT03546470836	PI020923-23	Inviato	06/03/2023 19:53
EDILIZIA 3A SRL	7998761006	IT07998761006	PI020925-23	Inviato	06/03/2023 19:58
Simcor Costruzioni Generali	13602221007	IT13602221007	PI020927-23	Inviato	06/03/2023 20:35
GI.FE. COSTRUZIONI SRL	8074030589	IT01952571006	PI020930-23	Inviato	06/03/2023 20:45
Tec.sp.ed. s.r.l.	350400636	IT00350400636	PI020933-23	Inviato	06/03/2023 21:57
RTI BEMAR SRL - DEMETRA S.R.L.S.	15086941000	IT15086941000	PI020936-23	Inviato	06/03/2023 22:53
ARTIGIANA ROMANA IMPIANTI S.r.l.	16460911007	IT16460911007	PI020939-23	Inviato	07/03/2023 00:14
STE.PA SRL	7480020630	IT07480020630	PI020943-23	Inviato	07/03/2023 07:23
CO.GE.RO.S.R.L.	7796870587	IT01871691000	PI020944-23	Inviato	07/03/2023 07:54
RTI LA FENICE SRL - ARGO SRL - REPAPI SRL	14387151005	IT14387151005	PI020946-23	Inviato	07/03/2023 08:25
Costruzioni Ingg. Penzi S.p.A.	1798430615	IT01798430615	PI020947-23	Invalidato	07/03/2023 08:28
DEN. SAM COSTRUZIONI S.R.L.	2969160643	IT02969160643	PI020948-23	Inviato	07/03/2023 08:36
Costruzioni Ingg. Penzi S.p.A.	1798430615	IT01798430615	PI020949-23	Inviato	07/03/2023 08:40
ZETA S.R.L.	6669401215	IT06669401215	PI020950-23	Inviato	07/03/2023 08:40



ZARA APPALTI SRL	3921070615	IT03921070615	PI020951-23	Inviato	07/03/2023 08:42
COSTRUZIONI VITALE S.R.L.	3931011211	IT03931011211	PI020957-23	Inviato	07/03/2023 08:51
CIMINO GIUSEPPE S.R.L. UNIPERSONALE	2911390595	IT02911390595	PI020958-23	Inviato	07/03/2023 08:51
Viv Edile	10137731005	IT10137731005	PI020959-23	Inviato	07/03/2023 08:54

in data 07.03.2023, come da verbale agli atti, si è riunito il Seggio di gara che, ai sensi dell'art.1, co. 3 del D.L. n.32/2019, come convertito con L. n.55/2019 e dell'art. 133, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ha esercitato la facoltà di esaminare le offerte economiche prima della verifica della documentazione amministrativa (cd. inversione procedimentale) relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti;

si è proceduto, ai sensi del comma 8 dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla determinazione della soglia di anomalia, calcolata ai sensi del comma 2 ed alla successiva esclusione automatica di tutte quelle offerte che presentavano una percentuale di ribasso pari o superiore alla suddetta soglia di anomalia ed alla redazione della relativa graduatoria, indicata nel predetto verbale agli atti (I classificato STE.PA Srl);

l'impresa prima in graduatoria STE.PA Srl, a seguito di verifica della documentazione amministrativa relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità è stata esclusa "per difetto di qualificazione e per mancata indicazione di una voce di prezzo nella lista delle lavorazioni (voce n. 8 della Lista Lavorazioni)";

a seguito dell'esclusione, il Seggio di gara ha proceduto al ricalcolo della soglia di anomalia, alla successiva esclusione automatica di tutte quelle offerte che presentavano una percentuale di ribasso pari o superiore alla suddetta soglia ed alla redazione della relativa graduatoria, indicata nel predetto verbale agli atti (I classificato Viola Costruzioni Srl);

l'impresa prima in graduatoria Viola Costruzioni Srl, a seguito di verifica della documentazione amministrativa relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità è stata esclusa "per mancata indicazione di una voce di prezzo nella lista delle lavorazioni (voce n. 150 della Lista Lavorazioni);

a seguito dell'esclusione, il Seggio di gara ha proceduto al ricalcolo della soglia di anomalia, alla successiva esclusione automatica di tutte quelle offerte che presentavano una percentuale di ribasso pari o superiore alla suddetta soglia ed alla redazione della relativa graduatoria, indicata nel predetto verbale agli atti (I classificato Edil PI.MA. Srl);

l'impresa prima in graduatoria Edil PI.MA. Srl, a seguito di verifica con esito positivo della documentazione amministrativa relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità è stata dichiarata aggiudicataria proposta;

il Servizio 1 "SUA. Procedure ad evidenza pubblica per affidamento lavori, servizi e forniture" U.O. "SUA - Edilizia Scolastica, Servizi e Forniture, successivamente alla conclusione della procedura di gara, ha proceduto ad una nuova verifica della documentazione presentata dai concorrenti succitati;

Considerato inoltre che:

il Seggio di gara, presieduto dalla Dott.ssa Sabrina Montebello e riunitosi in seduta telematica il giorno 13.03.2023, a seguito del riesame delle offerte presentate dai concorrenti partecipanti alla procedura in oggetto, ha disposto **l'esclusione dell'O.E. Edil PI.MA. Srl** e, ai sensi dell'art. 21-nonies della L. 241/1990 e ss.mm.ii. e dichiarato **l'annullamento d'ufficio dell'aggiudicazione proposta a favore dello stesso in data 07.03.2023.**

lo stesso Seggio ha proceduto all'esclusione automatica di tutte quelle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla nuova soglia di anomalia e, quindi alla redazione della relativa graduatoria:

Ragione Sociale	Ribasso %	Taglio delle Ali	Scarto Aritmetico	Stato Offerta	Graduatoria	Posizione
RTI GIGA PROJECT SRL - Salzano Carpenterie Metalliche s.r.l.	33,31908	Ali	0	Anomalo		
MORASCA SRL	31,822	Ali	0	Anomalo		
RTI HYDROADC SRL - MINICUCCI CAIRO S.R.L.	31,1976	Ali	0	Anomalo		
DO.VE.S.R.L.	31,1478	Ali	0	Anomalo		
COSTRUZIONI VITALE S.R.L.	31,0861	Ali	0	Anomalo		
JACOPO COSTRUZIONI S.R.L.	31,0682	Ali	0	Anomalo		
Viv Edile	31,067	Ali	0	Anomalo		



CONSORZIO STABILE ARGO SCARL Esecutrice NCC SPA	31,0644	Ali	0	Anomalo		
FAC94	31,06418		3,003418	Anomalo		
RTI Futuro Costruzioni s.r.l. - Effe 3 Appalti di Fellone Vittorio	31,06366		3,002898	Anomalo		
CO.GE.RO.S.R.L.	31,04544		2,984678	Anomalo		
BAIOCCO SRL UNIPERSONALE	31,0414		2,980638	Anomalo		
IMPERIAL	31,0399		2,979138	Anomalo		
CI.VA. SRLS Esecutrice CI.VA. SRLS	31,02		2,959238	Anomalo		
Tec.sp.ed. s.r.l.	31,01943		2,958668	Anomalo		
EDILTUR S.R.L.	31,01779		2,957028	Anomalo		
RTI HOUSE NATURAL SRL - SGARGI SRL	31,0177		2,956938	Anomalo		
costruzioni generali zoldan srl	31,0171		2,956338	Anomalo		
CRB SRL	31,017		2,956238	Anomalo		
GI.FE. COSTRUZIONI SRL	31,01671		2,955948	Anomalo		
Costruzioni Generali Sud srl	31,0143		2,953538	Anomalo		
MARREL S.R.L.	31,0132		2,952438	Anomalo		
CONSORZIO ARTEK Esecutrice CFC	31,0111		2,950338	Anomalo		
AR.CO. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	31,011		2,950238	Anomalo		
Gallo Costruzioni srl	31,008		2,947238	Anomalo		
RTI LA FENICE SRL - ARGO SRL - REPAPI SRL	31,00299		2,942228	Anomalo		
ANDREOZZI SRL	31,0016		2,940838	Anomalo		
04221284	30,998		2,937238	Anomalo		
CRIMAC COSTRUZIONI S.R.L.	30,9922		2,931438	Anomalo		



G.INTECH INNOVATIONS & TECHNOLOGIES SRL	30,9824		2,921638	Anomalo		
CLT TRASPORTI SRL	30,973		2,912238	Anomalo		
ZARA APPALTI SRL	30,9664		2,905638	Anomalo		
LI.RI. COSTRUZIONI SRL	30,932		2,871238	Anomalo		
ZETA S.R.L.	30,923		2,862238	Anomalo		
ALP CONSORZIO STABILE Esecutrice ELLEPI SRLS	30,9186		2,85784	N.C.	1	Aggiudicatario proposto
CONSORZIO STABILE OPERA Esecutrice COBUILD S.R.L. - STD Srl	30,91699		2,856228	N.C.	2	Il Classificato
SARAPPALTI S.P.A.	30,9151		2,854338	N.C.	3	
G. & B. INFRASTRUTTURE SRL	30,689		2,628238	N.C.	4	
A.I.CO. CONSORZIO STABILE S.c. a r.l. Esecutrice MEGA SRL	30,5412		2,480438	N.C.	5	
SOCIM SpA	30,148		2,087238	N.C.	6	
RTI BEMAR SRL - DEMETRA S.R.L.S.	29,9772		1,916438	N.C.	7	
EDILIZIA 3A SRL	27,873		0	N.C.	8	
NIDACO COSTRUZIONI S.R.L.	27,779		0	N.C.	9	
CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	27,725		0	N.C.	10	
TECNO LAVORI SRL	27,383		0	N.C.	11	
NS COSTRUZIONI SRL	27,36089		0	N.C.	12	
ITALIA OPERE S.p.A.	27,20532		0	N.C.	13	



MERIDIANA SERVIZI SPA	26,986		0	N.C.	14	
ICG COSTRUZIONI SRL	26,63942		0	N.C.	15	
CIMINO GIUSEPPE S.R.L. UNIPERSONALE	26,5487		0	N.C.	16	
Simcor Costruzioni Generali	26,50505		0	N.C.	17	
CONART Esecutrice NOMENTANA APPALTI S.R.L.	26,498		0	N.C.	18	
CONSORZIO STABILE ARTEMIDE Esecutrice progetto duemila srl	26,33		0	N.C.	19	
RTI GEMINI APPALTI SRL - ESSE.CI. SRL	25,888		0	N.C.	20	
RI.CE. COSTRUZIONI GENERALI SRL	25,614		0	N.C.	21	
R.C.R. RESTAURI S.R.L.	24,996		0	N.C.	22	
COSBETON SRL COSTRUZIONI EDILI PROGETTAZIONI CALCOLI	24,877		0	N.C.	23	
VI.AM. INFRASTRUTTURE SRL	24,719		0	N.C.	24	
Ingg. Armido e Pierluigi Frezza S.p.A. - Impresa di costruzioni generali	24,22		0	N.C.	25	
AEDIFICA SRL	24,00765		0	N.C.	26	
naty srl	22,882		0	N.C.	27	
IMACO S.p.A.	22,72388		0	N.C.	28	
M.A.C.E. - MANUTENZIONI APPALTI COSTRUZIONI EDILI - S.R.L	22,6		0	N.C.	29	



DEN. SAM COSTRUZIONI S.R.L.	22,45		0	N.C.	30	
Costruzioni Ingg. Penzi S.p.A.	22,17		0	N.C.	31	
CENTRO IMPIANTI TECNOLOGICI	21,04		0	N.C.	32	
I.T.E.M. S.R.L.	19,7		0	N.C.	33	
FIDEA APPALTI PUBBLICI	19,64		0	N.C.	34	
IMPRESIT LAVORI SRL	19,03		0	N.C.	35	
MATI GROUP S.p.A. a socio unico	18,45	Ali	0	N.C.	36	
ARTIGIANA ROMANA IMPIANTI S.r.l.	17,33	Ali	0	N.C.	37	
CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA Esecutrice cler società cooperativa - C.R.I.E.C.	15,13	Ali	0	N.C.	38	
PANGEA CONSORZIO STABILE scarl Esecutrice EDILIA&CO. S.r.l.	14,81	Ali	0	N.C.	39	
CETOLA S.p.A.	11,62045	Ali	0	N.C.	40	
MARCOST	11,39	Ali	0	N.C.	41	
MONSUD S.p.A.	9,259	Ali	0	N.C.	42	
CONSORZIO STABILE ARCHE' SOCIIETA' CONSORTILE A R.L. Esecutrice KRATOS SRL	7,25	Ali	0	N.C.	43	

successivamente alla verifica della documentazione amministrativa, relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e quelli di idoneità e di capacità degli offerenti, nei confronti del concorrente primo classificato, è stata proposta l'**aggiudicazione** nei confronti dell'O.E. **ALP CONSORZIO STABILE SRLS**, con sede in Milano, P.za IV Novembre n. 4 - Cap 20124 - Codice fiscale e Partita IVA 03546470836, **Esecutrice ELLEPI**, con sede a Roma, Via Raffaello Morghen, 13 - Cap 00133 - Codice fiscale e Partita IVA 14838611003

% DI SCONTO OFFERTA 30,9186

ONERI AZIENDALI PER LA SICUREZZA € 21.000,00

COSTI DELLA MANODOPERA € 1.127.364,90 pari al valore stimato dalla Stazione Appaltante

per un conseguente importo contrattuale, comprensivo delle somme non soggette a ribasso (oneri sicurezza), pari ad **€ 3.091.975,19**

L'O.E., in merito al requisito di partecipazione di cui all.'art. 47, comma 4, primo periodo, della L.108/2021 ha dichiarato:

- *“di assumere l'obbligo di garantire, ai sensi del comma 4 dell'art. 47 della legge 108/2021, che tra il personale dedicato all'appalto ci sia o una donna o un giovane di età inferiore a 36 anni o una persona disabile (da assumere in caso di aggiudicazione della procedura di gara nell'ipotesi in cui tale requisito non sia soddisfatto al momento della presentazione della dichiarazione di partecipazione;*
- *che non è tenuto all'obbligo della redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;*
- *che non è tenuto all'obbligo della redazione relazione di genere maschile e femminile, ai sensi dell'art. 47 della legge 108/2021”.*

Il concorrente ha inoltre dichiarato che intende dare in **subappalto** le seguenti **lavorazioni**:

“OS18- A AL 100% COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO

OS21 AL 100% OPERE STRUTTURALI SPECIALI

OS23 AL 100% DEMOLIZIONE DI OPERE”.

che è risultato **secondo classificato CONSORZIO STABILE OPERA Esecutrice COBUILD S.R.L. - STD Srl.** con un ribasso percentuale pari al **30,91699%**.

che il Presidente del Seggio di gara ha dato atto che tutta la documentazione presentata dall'aggiudicatario (nonché dai precedenti primi classificati) nell'ambito della “Busta Documentazione” è stata oggetto di valutazione approfondita, in particolare in merito a quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ponderandone adeguatamente, nel contesto dell'ampiezza informativa, gli aspetti di definizione del profilo del singolo concorrente;

Preso atto che:

sono state effettuate le verifiche sulla correttezza delle operazioni di gara;

l'art. 32, comma 5 del D. Lgs. 50/2026 e ss. mm. e ii., prevede che, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33, comma 1, la stazione appaltante provvede all'aggiudicazione, che diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

la verifica della suddetta proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 5 del D. Lgs. 50/2016, ha dato esito positivo;

Preso atto che il Direttore di Dipartimento non ha rilevato elementi di mancanza di coerenza agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 24, comma 2, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi", adottato con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 167 del 23/12/2020, così come modificato con Decreto del Sindaco Metropolitan n. 125 del 04/08/2022;

Preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Roma Capitale, adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 20 gennaio 2014;

Visti gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Preso atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 necessita dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

DETERMINA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii, e così come previsto dall'art. 32, comma 5, la proposta di aggiudicazione formulata dal Seggio di gara, come da verbale di seduta riservata del 13.03.2023 e di aggiudicare, a favore dell'operatore economico **ALP CONSORZIO STABILE SRLS**, con sede in Milano, P.za IV Novembre n. 4 - Cap 20124 - Codice fiscale e Partita IVA 03546470836, **Esecutrice ELLEPI**, con sede a Roma, Via Raffaello Morghen, 13 - Cap 00133 - Codice fiscale e Partita IVA 14838611003, con un ribasso percentuale offerto pari **30,9186** ed un conseguente importo contrattuale, comprensivo delle somme non soggette a ribasso (oneri sicurezza), pari a **€ 3.091.975,19 oltre I.V.A. la gara relativa all'intervento:**

CUP F95E22000180006 - CIA EE 22 0002 P - PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 INV 3.3. GUIDONIA - DEMOLIZIONE PARZIALE E REALIZZAZIONE NUOVO PADIGLIONE "I.T.C.G. L. PISANO"

2. di dare atto che l'Ufficio Contratti procederà ai controlli di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., per la verifica dell'effettiva sussistenza dei requisiti autocertificati in sede di gara, al fine di consentire la dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione da parte del RUP ex art. 32, comma 7;

3. che l'efficacia del presente provvedimento resta sospesa sino al termine dei controlli di cui sopra;
4. di trasmettere il presente atto all'U.C. Appalti e Contratti - Direzione Ufficio Contratti, per gli adempimenti e le comunicazioni di rito come previsto dagli artt. 29 e 76 del Codice dei Contratti Pubblici - D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.;
5. di trasmettere il presente atto al Dipartimento I - Servizio 4 che, nelle more dell'efficacia dell'aggiudicazione, provvederà alla trasformazione della prenotazione di impegno, a suo tempo assunta, in formale impegno di spesa;
6. di dare atto che il presente documento è privo di rilevanza contabile;
7. che avverso il presente provvedimento, divenuto esecutivo, è ammesso ricorso al TAR nei termini di legge.

Dirigente Responsabile del Servizio Controllo della spesa

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**
RAGIONERIA GENERALE - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO

Il Ragioniere Generale effettuate le verifiche di competenza di cui in particolare quelle previste dall'art 147-bis del D.Lgs 267/2000

APPONE

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.