



**DIPARTIMENTO I - POLITICHE EDUCATIVE: EDILIZIA SCOLASTICA E FORMAZIONE
PROFESSIONALE**

**Servizio 3 - Progettazione, direzione lavori, manutenzione e ristrutturazione dell'edilizia
scolastica. Zona nord - DIR0103**

e-mail: c.dellovicario

Proposta n. 99902641

Del 08-09-2022

Registro Unico n. 2642
del 19/09/2022

Protocollo n. 0144009 del
19/09/2022

Responsabile dell'istruttoria
Dott. Enrico Nicolai

Responsabile del procedimento
Dott. Ing. Claudio Dello Vicario

Riferimenti contabili

Come da dispositivo interno.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: CUPF87H20005270001 CIA EN 21 0104 P - PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) M4C1 INV 3.3 ROMA I.M. GIORDANO BRUNO SUCC.LE I.I.S. VIA SARANDI' - L.C. ARISTOFANE SUCC.LE (COMPLESSO DI VIA DELLE ISOLE CURZOLANE 71 E VIA SARANDI' 11) LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE COPERTURE CAUSA INFILTRAZIONI - APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE ED AGGIUDICAZIONE NEI CONFRONTI DELL'O.E. MARIO DI COLA S.R.L.-IMPORTO PARI AD EURO 604.359,17 (COMPRESIVO DI IVA AL 22 PER CENTO) - CIG 9344827B2F

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Claudio Dello Vicario



Viste le risultanze dell'istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

VISTI:

il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm") e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

la Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021 che approva il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.);

in particolare, la Missione 4 – Istruzione e ricerca, Componente 1 - Potenziamento dell'offerta formativa dei servizi di istruzione: dagli asili nido all'università, Investimento 3.3 - Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica – progetti generali del P.N.R.R.;

i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel P.N.R.R.;

gli Operational Arrangements (OA), siglati il 28 dicembre 2021 dal Commissario europeo per l'economia Paolo Gentiloni e dal Ministro dell'Economia e delle Finanze Daniele Franco, atti formali con i quali sono stabiliti i meccanismi di verifica periodica (validi fino al 2026) relativi al conseguimento dei traguardi ed obiettivi (Milestone e Target) necessari per il riconoscimento delle rate di rimborso semestrali delle risorse PNRR in favore dell'Italia;

la legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" ed in particolare, l'articolo 11, comma 2 bis, ai sensi del quale "Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso";

la legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022";

il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";



la legge 30 dicembre 2020, n. 178 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”;

l’articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101 recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;

il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;

il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 recante l’individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell’art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n.108;

il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 15 luglio 2021 che individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano complementare, nonché le relative modalità di monitoraggio;

il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 6 agosto 2021 - come modificato dal D.M. 23 novembre 2021 - recante “Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione”;

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2021 recante “Attuazione dell’articolo 1, comma 1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto nell’ambito delle componenti del PNRR” (c.d. DPCM Monitoraggio);

il decreto del Ministro dell’Istruzione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 21 settembre 2021, n. 284, con il quale è istituita presso l’Ufficio di Gabinetto del Ministero dell’istruzione, in posizione di indipendenza funzionale e organizzativa, l’Unità di missione di livello dirigenziale generale per l’attuazione degli interventi del PNRR a titolarità del Ministero stesso, con durata fino al completamento dell’attuazione dei predetti interventi e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026;

il decreto del Ministro dell’Istruzione 30 novembre 2021, n. 341, modificato dal D.M. 11 febbraio 2022, n. 26, con il quale sono stati individuati e posti alle dipendenze dell’Unità di missione per il PNRR gli uffici dirigenziali di livello non generale dell’Amministrazione centrale del Ministero già esistenti, il cui ambito funzionale è coerente con gli obiettivi e le finalità del PNRR;



il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 11 ottobre 2021 recante "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178";

il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose";

la Circolare 14 ottobre 2021, n. 21 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) -Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR";

la Circolare 29 ottobre 2021, n. 25 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti";

la Circolare 14 dicembre 2021, n. 31 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Rendicontazione PNRR al 31.12.2021 - Trasmissione dichiarazione di gestione e check-list relativa a milestone e target";

la Circolare 30 dicembre 2021, n. 32 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)";

la Circolare 31 dicembre 2021, n. 33 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del d. doppio finanziamento";

la Circolare 18 gennaio 2022, n. 4 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) articolo 1, comma 1 del decreto-legge 80 del 2021 - Indicazioni attuative";

la Circolare 24 gennaio 2022, n. 6 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR";

la Circolare 10 febbraio 2022, n. 9 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR";

la legge 11 gennaio 1996, n. 23 "Norme per l'edilizia scolastica"; la legge 7 agosto 1990, n. 241, che detta le norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e



degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”;

la Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” e ss.mm. e ii. apportate con la Legge 23 giugno 2014, n. 89 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l’adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria”), e con la legge 11 agosto 2014, n. 114 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”);

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.;

la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, c.d. decreto rilancio;

il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126 recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia.”, c.d. decreto agosto;

il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106 recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.”, c.d. decreto sostegni-bis; il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 novembre 2021, n. 156 recante “Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio Superiore dei lavori Pubblici e dell’Agenzia Nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali” e, in particolare, l’art. 10 - Procedure di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni – che costituisce la base giuridica per l’attuazione delle procedure;

il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 11 recante “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”;

il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15 recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”;

la legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”;

VISTI, altresì:

l’art. 107 commi 2 e 3 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i, concernente le funzioni e le responsabilità



della dirigenza;

l'art. 151 c 4 del D. Lgs n. 267/2000 concernente i principi generali dell'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale adottato con Atto Consiliare n. 1 del 22/12/2014 e in particolare l'art. 49, comma 2, dello Statuto dell'Ente, che prevede che "nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";

Vista la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 40 del 05.10.2020 recante "Approvazione Regolamento di Contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011.";

il Patto di Integrità approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 109 del 15/10/2018;

Vista la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 22 del 28/05/2021 recante "Adozione del Bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 e Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021 - 2023 - Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021 - 2023 ed Elenco annuale 2021.";

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 24 del 28 giugno 2021 - esecutiva ai sensi di legge – avente ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021 - 2023, unificato con il Piano della Performance (art. 169 del D.lgs. n. 267/2000), e del PDO della Società in house Capitale Lavoro";

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 16 del 28.2.2022 avente ad oggetto: "Approvazione degli obiettivi del Piano Esecutivo di Gestione per le annualità 2022- 2023, ad integrazione del Piano Esecutivo di Gestione – Piano della Performance 2021-2023 Annualità 2021. Numero 34 del 4.5.2022 avente al oggetto "Rendiconto della gestione 2021. Approvazione";

il Decreto del Sindaco Metropolitano n.32 del 10.03.2022 avente ad oggetto "Determinazione del Fondo Pluriennale vincolato. Riaccertamento parziale residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2021 (art. 228 del D.lgs 267/2000 e art.3 del D.lgs 118/2011).Variazione di Bilancio, esercizio provvisorio 2022, per reimputazione impegni con esigibilità posticipata";

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 34 del 4 Maggio 2022 esecutiva ai sensi di legge– avente ad oggetto "Rendiconto della gestione 2021 – Approvazione.";

il DECRETO N. 78 del 27.05.2022 avente ad oggetto: PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO: Approvazione Schema del Bilancio di Previsione Finanziario 2022 - 2024 e Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022 - 2024. Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022 - 2024 ed Elenco Annuale 2022;

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 45/10 del 29 luglio 2022 – esecutiva ai sensi di legge – avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2022 - 2024 e Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022 – 2024 – Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022 – 2024 ed Elenco annuale 2022";



la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 46/10 del 29 luglio 2022 – esecutiva ai sensi di legge – avente ad oggetto: “Variazione al Bilancio di previsione finanziario 2022 - 2024 e Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022 – 2024 –

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 47/10 del 29 luglio 2022 – esecutiva ai sensi di legge – avente ad oggetto: “Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023 - 2025 – Adozione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023/2025 ed Elenco Annuale dei Lavori 2023.”;

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 55 del 04.08.2022 avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2022. Art. 169 del D.lgs. n. 267/2000”;

Premesso:

che l’articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, così come modificato dall’articolo 38-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha previsto uno stanziamento di complessivi 855 milioni di euro dal 2020 al 2024 per il finanziamento di interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole superiori di competenza di Province e Città metropolitane;

che, in attuazione di tale disposizione, è stato adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 luglio 2020 “Finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria e incremento dell’efficienza energetica delle scuole di province e Città metropolitane” (GU Serie Generale n.214 del 28-08-2020), con il quale sono stati definiti i criteri e le modalità di riparto delle risorse in favore di Province e Città metropolitane;

che con D.M. 1° ottobre 2020, n. 129 recante “Riparto delle risorse pari a euro 855 milioni e modalità di selezione degli interventi per la manutenzione straordinaria e l’efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di province e città metropolitane e enti di decentramento regionale” sono state assegnate alla Città metropolitana di Roma Capitale risorse pari ad € 56.106.119,95 sulla base dei criteri fissati dal D.P.C.M. 7 luglio 2020 citato;

che con nota RU 29374 del 06.10.2020 il MIUR - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale - ha comunicato l’assegnazione agli Enti interessati dell’importo del finanziamento concesso, l’ambito delle priorità da assegnare agli interventi proposti e le modalità operative da seguire per l’inserimento, entro il termine del 17 novembre 2020, nell’apposito applicativo informatico delle proposte degli interventi da finanziare;



che con atto n. 43 del 19.10.2020 la Sindaca Metropolitana ha delegato l'ing. Giuseppe Esposito, allora Direttore del Dipartimento III, per tutte le operazioni connesse alla presentazione delle proposte di interventi da finanziare concernenti la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico delle scuole superiori di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale;

che con deliberazione n. 65 del 13.11.2020 il Consiglio Metropolitanano ha approvato l'Elenco degli interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole superiori di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale, con il relativo ordine di priorità, da presentare per il finanziamento concesso, in attuazione dell'art. 1, commi 63 e 64, della L. 160/2019, con nota del MIUR prot. RU 29374 del 06.10.2020, dando mandato al Direttore dell'allora Dipartimento III di compiere tutti gli atti connessi con la procedura di finanziamento de quo;

che con D.M. 8 gennaio 2021, n. 13 recante "Decreto di approvazione dei piani degli interventi per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di Province, Città metropolitane ed enti di decentramento regionale e di individuazione dei termini di aggiudicazione, nonché delle modalità di rendicontazione e di monitoraggio, ai sensi dell'articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160" sono stati individuati ed approvati n. 92 interventi della Città metropolitana di Roma Capitale ed assegnato un importo complessivo pari ad € 55.805.000,00;

che l'art. 48 comma 1 del D.L. 14 agosto 2020 n. 104 ha incrementato lo stanziamento già disposto con l'art. 38 bis comma 3 lett. b) e c), del citato decreto legge n. 162 del 2019 di ulteriori risorse, pari a complessivi 1.125.000.000,00 euro dall'anno 2021 all'anno 2024;

che l'art. 1 comma 810 della legge 30 dicembre 2020 n. 178 ha ulteriormente modificato l'art. 1 comma 63 della citata Legge 160 del 2019, prevedendo la possibilità di finanziare non solo interventi di manutenzione straordinaria e di efficientamento energetico, ma anche di nuova costruzione, messa in sicurezza e cablaggio;

che, in attuazione di tale disposizione, è stato adottato il Decreto del Ministro dell'Istruzione n. 62 del 10.03.2021, "Decreto di riparto della somma complessiva pari a € 1.125.000.000,00 di cui all'art. 48 comma 1 del D.L. 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni nella Legge 13 ottobre 2020 n. 126 in favore di Province, Città Metropolitane ed enti di decentramento regionale sulla base dei criteri definiti nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2020";

che con tale Decreto sono state ripartite le risorse tra tutti gli Enti locali beneficiari e sono stati definiti i criteri per l'individuazione degli interventi, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 luglio 2020;

che, in particolare, sono state assegnate alla Città Metropolitana di Roma Capitale risorse pari ad € 73.823.842,04 ed è stato fissato in 40 giorni dall'avvenuta adozione del decreto, e quindi al 30 aprile 2021, il termine per la trasmissione al Ministero, sull'applicativo a ciò dedicato, dell'Elenco degli interventi da sottoporre a finanziamento;

che, a seguito della revisione della struttura organizzativa della Città Metropolitana di Roma Capitale, adottata con Decreto della Sindaca n. 24 del 22.03.2021, il Dipartimento III è divenuto Dipartimento I "Politiche educative: Edilizia Scolastica e Formazione Professionale",



e sono stati, altresì, conferiti i nuovi incarichi dirigenziali del Dipartimento I, con atto della Sindaca Metropolitana n. 16 del 09.04.2021;

che, preso atto dei nuovi incarichi dirigenziali conferiti, la Sindaca Metropolitana, con atto n. 31 del 20.04.2021, ha delegato il dott. Paolo Berno, Direttore del Dipartimento I, per tutte le operazioni connesse alla presentazione delle proposte di interventi da presentare, nell'ambito

del finanziamento di cui al Decreto D.M. 10 marzo 2021 n. 62 per € 73.823.842,04, concernenti la manutenzione straordinaria, efficientamento energetico, nuova costruzione, messa in sicurezza e cablaggio degli edifici scolastici di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale;

che l'Elenco degli interventi, approvato con delibera del Consiglio Metropolitan n. 65 del 13.11.2020, presentato per il primo finanziamento, prevedeva - secondo l'ordine di priorità

derivante dalle esigenze tecniche e di sicurezza, valutate dai tecnici responsabili degli edifici scolastici per aree territoriali, tenuto conto altresì della Programmazione Triennale delle OO.PP.

già approvata e del Piano dei Fabbisogni dell'Edilizia Scolastica - una prima tranche di n. 92 interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico, rientranti nel primo finanziamento concesso, per le annualità 2020-2024, fino a concorrenza dell'importo assegnato pari ad € 56.106.119,95;

che, inoltre, tale primo Elenco era stato esteso - anche su indicazione del MIUR - a ricomprendere ulteriori interventi (dal n. 93 in poi), non coperti dal primo finanziamento, per un totale di n. 288 interventi, comprendenti anche n. 7 interventi riguardanti la nuova edilizia;

che tali ultimi interventi, non essendo tra le fattispecie previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio 2020, sono stati inseriti in calce al detto Elenco, nella prospettiva di un ulteriore finanziamento su base nazionale esteso anche a tale fattispecie, inizialmente non ammissibile a finanziamento;

che tale prospettiva ha poi preso corpo in virtù della modifica introdotta dall'art. 1 comma 810 della legge 30 dicembre 2020 n. 178 rispetto all'art. 1 comma 63 della citata Legge 160 del 2019, che ha previsto la possibilità di finanziare non solo interventi di manutenzione straordinaria e di efficientamento energetico, ma anche interventi di nuova costruzione, messa in sicurezza e cablaggio;

che, pertanto, anche in aderenza alle indicazioni fornite agli Uffici dal Ministero dell'Istruzione, in ordine alle tipologie di interventi da presentare al secondo finanziamento, mirando a favorire interventi di particolare complessità progettuale e rilevanza finanziaria, si è ritenuto - previo confronto con gli organi di indirizzo politico e con i Direttori dei Dipartimenti interessati - di presentare al secondo finanziamento pari ad € 73.823.842,04 gli interventi già inseriti nell'Elenco approvato con Delibera del Consiglio Metropolitan n. 65 del 13.11.2020, oltre quelli già oggetto del primo finanziamento (dal n. 1 al n. 92);

che, quindi, con Decreto della Sindaca n. 43 del 23.04.2021 è stato confermato l'Elenco degli interventi approvato con Delibera del Consiglio Metropolitan n. 65 del 13.11.2020, disponendo che gli ulteriori interventi da presentare al secondo finanziamento di cui al D.M.



10 marzo 2021 n. 62 pari ad € 73.823.842,04, fossero individuati come segue:

interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico contraddistinti dal n. 93 al n. 188;

interventi di nuova edilizia contraddistinti ai nn. 283 e 284;

che, successivamente, nell'ambito del procedimento di programmazione dell'Ente, si è provveduto ad adottare i conseguenti atti di adeguamento della programmazione triennale ed annuale delle OO.PP. della Città Metropolitana di Roma Capitale, mediante inserimento degli interventi di cui al primo finanziamento MIUR, di cui al D.M. 08 gennaio 2021 n. 13, nell'ambito del Programma Triennale delle OO.PP. 2021/2023, approvato, unitamente al Bilancio di previsione finanziario 2021-2023, con DCM n. 22 del 28.05.2021;

che con Decreto del Ministero dell'Istruzione n. R. 0000217 del 15.07.2021 sono stati approvati i Piani degli interventi proposti da Province, Città Metropolitane ed enti di decentramento regionale, a seguito del secondo finanziamento concesso con D.M. 10 marzo 2021 n. 62, con autorizzazione ad avviare le procedure di gara per l'affidamento dei successivi livelli di progettazione e per l'esecuzione dei lavori;

che, in particolare, sono stati approvati i n. 98 interventi proposti dalla Città Metropolitana di Roma Capitale, per un finanziamento complessivo di € 73.823.842,04;

che sono stati, altresì, dettati i termini per l'affidamento dei lavori come di seguito, definiti improrogabili, in quanto gli interventi sono stati inclusi nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza:

- per gli interventi il cui importo lavori è inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, di cui all'art. 35 del D.lgs. 50/2016, entro e non oltre il 31.08.2022;

- per gli interventi di nuova costruzione o di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, di cui all'art. 35 del D.lgs. 50/2016, entro e non oltre il 31.12.2022;

che con il medesimo Decreto R. 0000217 del 15.07.2021 gli enti erano stati autorizzati ad iscrivere nei propri bilanci le risorse e ad avviare le procedure di gara per l'affidamento dei successivi livelli di progettazione e per l'esecuzione dei lavori;

che, pertanto, con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 103 del 13.09.2021, adottato con i poteri del Consiglio in via d'urgenza ex art. 175 comma 4 del TUEL, veniva approvata la conseguente variazione al Bilancio di previsione 2021-2023, e le risorse finanziarie relative al suddetto finanziamento venivano allocate nel Bilancio di Previsione 2021-2023, Annualità 2021;

che il Sindaco della Città metropolitana di Roma Capitale - con Decreto n. 113 del 22/09/2021 avente ad oggetto "Art. 1, commi 63 e 64 della L. 160/2019, Decreto del MIUR n. R.217 del 15.07.2021 Attuazione - Decreto n. 192 del 23.06.2021 Attuazione. Interventi Finanziati dall'Unione europea - NextGenerationEU" - effettuava, con i poteri di cui all'art. 7-ter del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 - così come modificato dall'art. 1, comma 812, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dall'art. 55, comma 3, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modifiche nella Legge 108/2021, una



ricognizione dell'Elenco degli interventi di edilizia scolastica di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale, approvati con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 43 del 23/04/2021 e ammessi a finanziamento con D.M. 15 luglio 2021, n. 217, tra i quali l'intervento in oggetto, per un importo complessivo di € 73.823.842,04, per rendere coerente l'elenco degli interventi da inserire nel Programma Triennale 2021-2023 e nell'Elenco Annuale 2021 dando atto, altresì, che gli interventi medesimi trovavano copertura nel Bilancio di Previsione 2021-2023, Annualità 2022, come stabilito dal sopra citato Decreto del Sindaco n. 103 del 13.09.2021;

che con il medesimo Atto il Sindaco Metropolitano autorizzava il Direttore del Dipartimento I a coordinare le procedure connesse con il finanziamento di cui al Decreto R. 0000217 del 15.07.2021 mediante l'utilizzo della struttura ordinariamente assegnatagli ed il supporto di tutti gli Uffici dell'Ente tenuti a prestare la massima collaborazione per la positiva conclusione della procedura di finanziamento;

che con la sopra richiamata Deliberazione Consiliare n. 44 del 23 Settembre 2021 avente ad Oggetto " Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2021 - 2023 e al Documento Unico di programmazione (D.U.P.) 2021 - 2023. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021 - 2023 ed Elenco Annuale 2021- Variazione al P.D.O. 2021 e Programma Biennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2021 - 2022. Verifica mantenimento equilibri art. 193 T.U.E.L." il Consiglio Metropolitano ha approvato le modifiche apportate al Programma delle Opere 2021/2023 e all'Elenco annuale 2021 con l'inserimento di tutti i 98 interventi di cui al D.M. 217/2021, tra i quali l'intervento in oggetto CUP F87H20005270001 C.I.A. EN 21 0104 P - PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATIONE EU (NGEU) - M4C1 - INV.3.3 - L.C." Aristofane" Via Isole Curzolane n. 73 - 00139 Roma - I.M."G. Bruno" Via Isole Curzolane n. 73 - 00139 Roma - I.I.S."Sarandì" Via Sarandì n. 11 - 00139 Roma. Lavori di Rifacimento delle coperture causa infiltrazioni, al fine di consentire agli Uffici l'aggiudicazione dei lavori entro i termini perentori del 31 agosto;

che con determinazione dirigenziale R.U. 3295 del 27.09.2021 della Direzione del Dipartimento I era stato stabilito di accertare l'importo complessivo di € 73.823.842,04 finanziato con Decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca n. 62 del 10.03.201 ed approvati con Decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca n. 217 del 15.07.2021;

preso atto che, il Rup dell'intervento in parola è l'Arch. Silvia Pina Magliano funzionario tecnico laureato in forze presso il Servizio n. 3 NORD del Dipartimento I "Programmazione, Direzione Lavori, Manutenzione e Ristrutturazione - Edilizia Scolastica Zona Nord";

atteso che con determinazione dirigenziale R.U. 4735 del 30.12.2021 della Direzione del Dipartimento avente ad oggetto: RICOGNIZIONE INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA 2021 INSERITI NELLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DELLE OO.PP. 2021-2023 - ANNUALITA 2021 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 è stato dato atto che gli Uffici del Dipartimento I hanno avviato tutte le attività propedeutiche necessarie per dare attuazione al piano di interventi inseriti negli atti di programmazione dell'Ente, nel rispetto dei termini prescritti dal PNRR;

che con la medesima determinazione è stato altresì stabilito, di assumere, al fine di garantire il rispetto delle scadenze previste, con riferimento a tutti i restanti interventi oggetto del finanziamento MIUR a valere sul PNRR (elenco 55 milioni ed elenco 73 milioni) inseriti nella



programmazione delle OO.PP. 2021-2023 dell'Ente, annualità 2021, come da elenco allegato al medesimo provvedimento, l'impegno contabile per l'intero importo dei quadri economici dei singoli interventi, in applicazione del principio contabile 4.2 di cui al D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. ed in particolare in applicazione del punto 5 "Spese di investimento";

che con il sopra richiamato Decreto del Sindaco Metropolitano n. 32 del 10.03.2022 avente ad oggetto "Determinazione del Fondo Pluriennale vincolato. Riaccertamento parziale residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2021 (art. 228 del D.lgs 267/2000 e art.3 del D.lgs 118/2011).Variazione di Bilancio, esercizio provvisorio 2022, per reimputazione impegni con esigibilità posticipata" gli impegni ricogniti con la richiamata determinazione dirigenziale R.U. 4735/2021 sono confluiti in ossequio ai principi di armonizzazione contabile ex D.lgs. 118/2011 e ss. mm. e ii., nel FPV 2022;

atteso che con Decreto del Ministero dell'Istruzione n. R. 0000051 del 07.03.2022 è stato individuato quale termine unico di aggiudicazione dei lavori degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici finanziati con risorse nazionali e rientranti tra i c.d. "progetti in essere" del Piano nazionale di ripresa e resilienza, i cui termini di aggiudicazione non siano ancora scaduti alla data di adozione del decreto medesimo quello del 31 dicembre 2022;

che il termine di cui sopra si applica, in particolare, tra gli altri agli interventi di edilizia scolastica autorizzati con il decreto 0000217 del 15.07.2021;

considerato che da ultimo, con nota prot. 12925 dell'08.03.2022 il Ministero dell'Istruzione-Direzione generale per il P.N.R.R. Missione 4, ha invitato gli Enti beneficiari dei finanziamenti di cui ai Decreti 8 gennaio 2021 n. 13 e 15 luglio 2021 n. 217 a voler rivedere i piani autorizzati, anche alla luce delle stringenti tempistiche indicate quali target del piano come di seguito, procedendo eventualmente anche alla candidatura di altri interventi sempre nell'ambito e nei limiti degli importi assegnati a ciascun Ente;

atteso che l'approvazione della nuova "Tariffa dei prezzi, edizione 2022, per le opere pubbliche edili ed impiantistiche del Lazio", approvata dalla Regione Lazio con Deliberazione n. 3 del 13.01.2022 ha comportato un aumento significativo dei costi inerenti le opere edili, gli impianti elettrici e tecnologici, gli interventi di piccola manutenzione, le opere di conservazione e restauro, nonché i costi della sicurezza, con incidenza variabile, quindi, sui quadri economici dei progetti degli interventi già ammessi a finanziamento con la conseguente necessità di sottoporre a revisione i quadri economici di parte dei predetti interventi non ancora avviati alla data del 18.01.2022, nei limiti dell'importo dei finanziamenti già autorizzati;

che, pertanto, il Sindaco Metropolitano con Decreto n. 37 del 18.03.2022 avente ad oggetto "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) - Linea progettuale M4C1 Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica" - Attuazione dell'art. 1, commi 63 e 64 della L. 160/2019 - Modifica dei piani autorizzati con D.M. 8 gennaio 2021, n. 13 e D.M. 15 luglio 2021, n. 217 - Revisione ed approvazione elenco interventi di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale presentati al finanziamento, come previsto da nota M.I. prot. 12925 dell'08.03.2022 - "Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU"", ha approvato con i poteri di cui all'art. 7-ter del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 - così come modificato dall'art. 1, comma 812, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dall'art. 55, comma 3, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77,



conv. in L.108/2021, in deroga agli artt. 21, 27, 32 commi 8, 9, 11 e 12, 33, comma 1, 37, 77, 78 e 95, comma 3, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, tra l'altro, l'elenco "Rimodulazione interventi P.N.R.R.", parte integrante del medesimo Decreto contenente gli interventi di edilizia scolastica di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale, già approvati con il D.S.M. n. 102 del 27.08.2021 e con il D.S.M. 113 del 22.09.2021, revisionati in adempimento di quanto prescritto dalla nota del Ministero dell'Istruzione prot. 12925 dell'08.03.2022, nei limiti del finanziamento complessivamente concesso;

che l'Amministrazione, con nota prot. CMRC-2022-0062549 - 11-04-2022 a firma del Direttore del Dipartimento I, ha comunicato al Ministero dell'Istruzione -Unità di missione per il PNRR attese le modifiche apportate ai Piani autorizzati con decreto del Ministro dell'istruzione 8 gennaio 2021, n. 13 e con decreto del Ministro dell'istruzione 15 luglio 2021, n. 217- l'avvio immediato degli interventi ricompresi nei piani modificati onde consentire il rispetto dei termini perentori del 31 dicembre 2022;

che nelle more della pubblicazione dei relativi decreti di approvazione il Ministero dell'Istruzione ha provveduto a pubblicare, in data 13 Maggio 2022, sul proprio sito istituzionale, le graduatorie relative alle rimodulazioni presentate dagli Enti beneficiari dalle quali risulta la coerenza delle istanze avanzate dalla CMRC;

che, con Determinazione Dirigenziale R.U. 4732 del 30.12.2021 veniva stabilito di approvare il servizio di progettazione esecutiva nell'ambito dell'Intervento CUP F87H20005270001 CIA EN 21 0104 P - PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 - INV. 3.3 ROMA -"GIORDANO BRUNO" Succ.le -I.I.S."VIA SARANDI" - L.C."ARISTOFANE" Succ.le (complesso di Via delle Isole Curzolane, 71 e Via Sarandi, 11) - Lavori di rifacimento delle coperture causa infiltrazioni. per l'importo complessivo di €. 33.623,20 e di affidare il servizio medesimo , all'esito della procedura n. PI016233-21 esperita sulla piattaforma della CMRC, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) della L. 11.09.2020 n. 120, e ss.mm.ii. all' Architetto Maurizio Moretti con studio professionale in Via Alfredo Casella 49 - 00199 ROMA C.F. ***** P.IVA IT08949400587, che aveva offerto un ribasso percentuale del 15,0% sull'importo a base dell'affidamento pari ad € 26.500,00 per un importo contrattuale netto pari ad €. 22.525,00 oltre 901,00 per CNPAIA 4% ed € 5.153,72 per IVA 22% per un importo complessivo di € 28.579,72;

atteso, altresì, che con la richiamata determinazione dirigenziale R.U.4732/2021 era stato stabilito che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 8 comma 1 lett.a) della Legge 120/2020 e ss.mm.eii. e dell'art. 32, comma 8 del D.lgs. 50/2016 la Stazione appaltante avrebbe provveduto alla consegna del servizio in via d'urgenza nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo;

che, pertanto, in data 30.01.2022 veniva sottoscritto dal Rup Arch. Silvia Pina Magliano e dall'Architetto Maurizio Moretti il verbale di avvio del servizio in via d'urgenza;

che in data 03.03.2022 veniva stipulata tra il Direttore del Dipartimento I, Dr. Paolo Berno e il Professionista Architetto Moretti la scrittura privata RSP n. 6 avente ad oggetto CUP F87H20005270001 CIA EN 21 0104 P - PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU(NGEU) M4C1 inv 3.3 SERVIZIO TECNICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA nell'ambito dell'intervento ROMA GIORDANO BRUNO SUCC.LE -I.I.S. VIA SARANDI-



L.C. ARISTOFANE SUCC.LE (COMPLESSO DI VIA DELLE ISOLE CURZOLANE 71 E VIA SARANDI 11) - LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE COPERTURE CAUSA INFILTRAZIONI CIG ZF2344E2BE;

che in data 09.03.2022, l'Architetto Moretti consegnava gli elaborati del progetto esecutivo dell'intervento in oggetto;

che il Rup provvedeva, ai sensi dell'art. 26, comma 6, lett. d) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. alla verifica del progetto e alla dichiarazione di validazione dello stesso ai sensi dell'art. 26, comma 8, del medesimo Decreto Legislativo;

che con successiva nota a firma congiunta del medesimo Rup Arch. Silvia Pina Magliano e del Dirigente del Servizio n. 3, Ing. Claudio Dello Vicario, era stato trasmesso il progetto esecutivo dell'intervento : "CUP F87H20005270001 C.I.A. EN 21 0104 P - PNRR Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU (NGEU) M4C1 inv 3.3 3 ROMA -"GIORDANO BRUNO" Succ.le - I.I.S."VIA SARANDI" - L.C."ARISTOFANE" Succ.le (complesso di Via delle Isole Curzolane, 71 e Via Sarandì, 11) - Lavori di rifacimento delle coperture causa infiltrazioni, per l'importo complessivo di € 960.000,00:

preso atto che la progettazione di cui trattasi si componeva dei relativi elaborati richiesti.

vista, in particolare, la relazione conservata agli atti, parte integrante del progetto dei lavori di cui trattasi;

Visto l'art. 113, del d.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. rubricato " Incentivi per funzioni tecniche" ed in particolare il comma 2 ai sensi del quale : " A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.[...];

Visti, altresì, i commi 3 e 4 del richiamato art. 113 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.;

Visto l'art. 2, comma 4 Tab. A del Regolamento per la disciplina degli incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del D.lgs. 50/2016 ess.mm. e ii, adottato con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 51 del 28.05.2019, modificato con decreto n. 116/19 del 22.10.2019, nella quale viene definita la consistenza effettiva del fondo per funzioni tecniche in considerazione della tipologia e del grado di complessità degli interventi (lavori);

Visto, altresì, l'art. 3 del richiamato Regolamento ai sensi del quale: " Le risorse finanziarie del fondo, costituito ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento, sono così suddivise:

1. ottanta per cento, da ripartirsi, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, tra i soggetti di cui all'articolo 1 del presente Regolamento;
2. restante venti per cento, ad esclusione delle risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, da destinarsi all'acquisto di beni,



strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti .[.]”

Atteso che per l’Intervento in parola, in considerazione della specifica tipologia dei lavori e del grado di complessità degli stessi, la consistenza effettiva del fondo è pari all’1,8%;

Visto il quadro economico del progetto esecutivo dei lavori di cui trattasi per l’importo complessivo di € 960.000,00 redatto e ripartito con l’indicazione di tutte le voci necessarie;

Visto il verbale di verifica del progetto esecutivo effettuata ai sensi dell’art. 26, comma 6, lett.d) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm. ii.;

vista, altresì, la dichiarazione di validazione del medesimo progetto resa dal RUP Arch. SilviaPina Magliano, a seguito dell’esito positivo della verifica;

atteso che, ai sensi dell’art 16 del Capitolato Speciale, l’Appaltatore dovrà dare compiute tutte le opere appaltate entro il termine di 105 (centocinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;

Considerato che l’art 50 del CSA prevede che ai fini del presente appalto, l’eventuale subappalto non può superare la quota del 40% dell’importo complessivo del contratto in quanto tale limite risulta nello specifico coerente con la tipologia delle lavorazioni rientranti nell’unica categoria dei lavori presente nel progetto e atta a contemperare l’apertura della procedura alla massima partecipazione di operatori variamente configurati e qualificati.

La quota indicata risulta, altresì, compatibile, da un lato, con l’esigenza di consentire alla S.A. il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro, e, dall’altro, di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori.

Visto l’art. 192 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii. ai sensi del quale :La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa[...]. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o comunque vigente nell’ordinamento giuridico italiano.”

visto l’art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. che recita: “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte...[.]”;

vista la Legge n. 120/2020 del 11/09/2020 (G.U. n. 228 del 14/09/2020) entrata in vigore il 15/09/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” ed in particolare l’art. 1 rubricato “Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia”;

visto il comma 2 lett. b), del richiamato art. 1 il quale prevede che per lavori di importo pari o superiore ad a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, si proceda all’affidamento con procedura negoziata previa consultazione di almeno 5 operatori;



atteso che l'ANAC in sede di "Esame e commento degli articoli del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» in tema di contratti pubblici, trasparenza ed anticorruzione" con particolare riferimento all'obbligatorietà o meno del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lett. a) e b) ha lasciato aperta "la possibilità per le stazioni appaltanti di ricorrere alle procedure ordinarie, previa adeguata motivazione" ...e quindi "a soluzioni aperte alla più ampia concorrenza qualora appaiano le più idonee a soddisfare il proprio fabbisogno";

che il Rup aveva dichiarato, proprio in un'ottica di maggiore apertura al mercato proporzionata all'elevato numero di procedure di gara relative ad interventi finanziati con Fondi PNRR, da aggiudicare entro il 31.12.2022, di voler procedere all'affidamento dei lavori in parola mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. in base al Capitolato Speciale d'Appalto ed al suddetto importo di € 443.970,46, (di cui € 94.298,82 per spese relative al costo della manodopera ex art. 23, comma 16 d.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. soggetti a ribasso ed € 84.701,32, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);

visto l'art. 36 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. "Contratti sotto soglia";

visto in particolare il comma 9 bis del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ai sensi del quale: "Fatto salvo quanto previsto all'articolo 95, comma 3, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.";

atteso pertanto che per l'affidamento dei lavori in parola è stato stabilito di procedere con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso con valutazione delle congruità delle offerte secondo le modalità di cui all'art. 97, comma 2 e 2 bis, con esclusione automatica - a tenore dell'art. 97, comma 8, del medesimo decreto legislativo - fra le ditte della categoria prevalente OG1, classifica III per un importo di € 712.597,54;

visto che nell'appalto dei lavori in oggetto non è possibile applicare l'art. 51 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 in quanto non suddivisibile in più lotti, trattandosi di un intervento da realizzare su un singolo edificio scolastico e la suddivisione in più lotti e affidamenti, renderebbe l'opera contrastante con i principi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa che potrebbero derivare dall'interferenza tra più Ditte nell'esecuzione dei lavori;

visto l'art. 58, comma 1 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.: "Ai sensi della normativa vigente in materia di documento informatico e di firma digitale, nel rispetto dell'articolo 52 e dei principi di trasparenza, semplificazione ed efficacia delle procedure, le stazioni appaltanti ricorrono a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici nel rispetto delle disposizioni di cui al presente codice. L'utilizzo dei sistemi telematici non deve alterare la parità di accesso agli operatori o impedire, limitare o distorcere la concorrenza o modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dai documenti di gara.";

atteso che ai sensi dell'art. 40 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii "A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici";



TUTTO CIO' PREMESSO

Considerato che:

- il giorno 30.08. 2022 presso gli uffici della stazione unica appaltante nella città metropolitana di Roma capitale-viale Giorgio ribotta, 41 / 43- Roma, aveva avuto inizio la seduta di apertura delle offerte presentate dai concorrenti risultati ammessi alla gara relativa all'intervento CUP F87H20005270001 C.I.A. EN 21 0104 P - PNRR - Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU (NGEU) - M4C1 - Inv 3.3 - 3 ROMA -"GIORDANO BRUNO" Succ.le -I.I.S."VIA SARANDI" - L.C."ARISTOFANE" Succ.le (complesso di Via delle Isole Curzolane, 71 e Via Sarandi, 11) -Lavori di rifacimento delle coperture causa infiltrazioni -;

- con Determinazione Dirigenziale di indizione gara: R.U. n. 2291 del 09.08.2022 del Dip. I, era stato autorizzato l'esperimento di una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento dell'appalto di cui in oggetto, da aggiudicarsi mediante il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, al netto delle somme non soggette a ribasso, prevedendo altresì il ricorso all'esclusione automatica di cui all'art. 97, comma 8 del richiamato D.Lgs.;

- per partecipare alla gara gli operatori economici concorrenti, a pena di esclusione, avevano inviato la propria offerta telematica, tramite il Portale gare della Città metropolitana di Roma Capitale "Link al Portale: <http://portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale/>" entro i termini previsti dai documenti di gara, secondo la procedura specificata in dettaglio nell'Allegato "Istruzioni tecniche per la corretta compilazione dell'offerta sul portale gare telematiche";

- erano state adottate le misure di pubblicità previste dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dal D.M. delle infrastrutture e dei trasporti del 02/12/2016, ed in particolare il bando di gara è stato pubblicato alla GURI n. 95 del 17.08.2022, su due periodici (uno a diffusione nazionale GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI in data 22.08.2022 ed uno locale CORRIERE DELLA SERA - edizione Roma in data 20.08.2022) nonché sul profilo del committente della Città metropolitana di Roma Capitale, sulla piattaforma informatica del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ed infine sul Portale gare telematiche della Città metropolitana di Roma Capitale (<http://portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale>) sul quale, come riportato nei documenti di gara, aveva avuto luogo la procedura di gara;

- nel termine perentorio di scadenza per la ricezione delle offerte, risultano pervenute sulla piattaforma telematica "Portale gare della Città metropolitana di Roma Capitale", con l'assunzione delle modalità stabilite nel Disciplinare di gara e secondo i requisiti di sistema della citata piattaforma, n. 248 offerte telematiche, trasmesse dalle imprese e riportate nel verbale di proposta di aggiudicazione di gara redatto dall'Ufficio U.C. "Appalti e Contratti" Servizio 1 Stazione Unica Appaltante del 06.09.2022 al quale in questa sede si rinvia ed annesso al presente provvedimento;

Considerato inoltre che:

come da verbale di gara agli atti, si era riunito in data 06.09.2022 il Seggio di gara presieduto dalla Dott.ssa Sabrina Montebello, Dirigente del Servizio n. 1 "S.U.A. – Procedure ad evidenza pubblica per affidamento lavori, servizi e forniture" della Città metropolitana di Roma Capitale. È



presente, in qualità di assistente/segretario verbalizzante, il Dott. Claudio Carrino.

Il Presidente prendeva atto che nel termine perentorio d'anzichiamato e con l'assunzione delle modalità tutte stabilite negli atti di gara, erano pervenute **n. 248 offerte telematiche valide**, prodotte dagli operatori economici soprariportati.

Di seguito, il Presidente procedeva alla verifica, con esito positivo, dell'integrità delle offerte telematiche presenti sul portale.

Ai sensi dell'art.1, co. 3 del D.L. n.32/2019, come convertito con L. n.55/2019 e dell'art. 133, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la stazione appaltante esercitava la facoltà di esaminare le offerte economiche prima della verifica della documentazione amministrativa (**cd. inversione procedimentale**) relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti.

Conseguentemente il Presidente procedeva all'**apertura delle offerte economiche** presentate dai concorrenti, alla verifica della correttezza formale delle offerte stesse.

Si procedeva, ai sensi del comma 8 dell'art. 97 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla determinazione della soglia di anomalia, calcolata ai sensi del comma 2,

Media Ribassi	30,9375173096
Media Scarti	0,1116268116
Somma Ribassi	6094,69091
Parametro per esclusione automatica	10
Soglia Anomalia	30,9888656429

nonché **all'esclusione automatica** di tutte quelle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla suddetta soglia di anomalia, ed alla redazione della relativa graduatoria:

Inizio modulo		Taglio			
---------------	--	---------------	--	--	--



Ragione Sociale	Ribasso %	delle Ali	Scarto Aritmetico	Stato Offerta	Graduatoria
Fine modulo					
GALM S.R.L.	36,176000	Ali	0,000000	Anomalo	
T.L.I. EDIL IMPIANTI SRL	32,726000	Ali	0,000000	Anomalo	
N.A.N COSTRUZIONI SRL	32,379000	Ali	0,000000	Anomalo	
IMPRESA FERRARO COSTRUZIONI SRL	32,371000	Ali	0,000000	Anomalo	
VE.GA.L. COSTRUZIONI SRL	32,113000	Ali	0,000000	Anomalo	
COSTRUZIONI MERIDIONALI SRL	32,018000	Ali	0,000000	Anomalo	
4221284	32,012000	Ali	0,000000	Anomalo	
IMPREGETAL SRL	31,820000	Ali	0,000000	Anomalo	
GIDI IMPIANTI S.R.L.	31,747000	Ali	0,000000	Anomalo	
BARILE INGEGNERIA SRL	31,690000	Ali	0,000000	Anomalo	
RTI MEA SRL - GRUPPO CACCAVALE SRL	31,666000	Ali	0,000000	Anomalo	
BAIOTTO S.R.L.	31,666000	Ali	0,000000	Anomalo	



CONSORZIO STABILE C.B.A. SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILTA' LIMITATA ESECUTRICE LAZIALE SCAVI DI...	31,617000	Ali	0,000000	Anomalo	
A.I.CO. CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. ESECUTRICE MEGA SRL	31,541000	Ali	0,000000	Anomalo	
ANDROMEDA S.R.L.	31,378000	Ali	0,000000	Anomalo	
HOLDING LM	31,374000	Ali	0,000000	Anomalo	
LA RISTRUTTURA SRL	31,349000	Ali	0,000000	Anomalo	
EFFE4 SRL	31,333000	Ali	0,000000	Anomalo	
STE.PA SRL	31,332000	Ali	0,000000	Anomalo	
DELL'AQUILA EDILIZIA RESTAURI	31,317230	Ali	0,000000	Anomalo	
EDILCASA DI CARROCCIA AUGUSTO ESECUTRICE EDILCASA DI CARROCCIA AUGUSTO	31,304000	Ali	0,000000	Anomalo	
C.L.C&C.S.R.L.	31,284690	Ali	0,000000	Anomalo	
GIGA PROJECT SRL	31,284000	Ali	0,000000	Anomalo	
IMPRESA GIOVANNI ESPOSITO SRL	31,273000	Ali	0,000000	Anomalo	



SAM COSTRUZIONI SRL	31,242670	Ali	0,000000	Anomalo	
PRO.REAL. S.A.S. DI STAINÉ ANDREA & C.	31,235700	Ali	0,000000	Anomalo	
ESSE.CI. SRL	31,183000		0,245483	Anomalo	
EDILTEC RUOTOLO S.R.L.	31,181030		0,243513	Anomalo	
VEGA SRL	31,172000		0,234483	Anomalo	
MC RESTAURI S.R.L.	31,172000		0,234483	Anomalo	
FALCO PRIMO SRL	31,171000		0,233483	Anomalo	
CSS SERVIZI SRL	31,161600		0,224083	Anomalo	
EDO COSTRUZIONI SRL	31,156470		0,218953	Anomalo	
FRATELLI ESPOSITO COSTRUZIONI SRL	31,133000		0,195483	Anomalo	
OTTAVI COSTRUZIONI SRL	31,123400		0,185883	Anomalo	
ELETTROSTAFF	31,123000		0,185483	Anomalo	
D'ANNUNZIO LUCIANO SRL CSU	31,121300		0,183783	Anomalo	



ROGI COSTRUZIONI GENERALI SRL	31,115000		0,177483	Anomalo	
M.I.T. SRL	31,113000		0,175483	Anomalo	
CARCONE ARCH. GIUSEPPE SRL	31,105000		0,167483	Anomalo	
S.M. EDILIZIA SRL	31,104000		0,166483	Anomalo	
BUIS COSTRUZIONI S.R.L.	31,099170		0,161653	Anomalo	
ARGA COSTRUZIONI S.R.L	31,099000		0,161483	Anomalo	
GEO S.R.L.	31,095000		0,157483	Anomalo	
S.O.GEN.AP S.R.L.	31,094000		0,156483	Anomalo	
ROMANA STRADE SRL	31,090000		0,152483	Anomalo	
DAMA APPALTI SRL	31,090000		0,152483	Anomalo	
RIBES SOC.COOP.	31,089010		0,151493	Anomalo	
SIMONEDIL S.R.L.	31,089000		0,151483	Anomalo	
NOMENTANA APPALTI S.R.L.	31,083000		0,145483	Anomalo	
SISTEM.CO.I. S.R.L.	31,081500		0,143983	Anomalo	



LEONARDO SERVICES SRL	31,079100		0,141583	Anomalo	
CO.TRA.C. SRL	31,077800		0,140283	Anomalo	
EDIL LAB SRL	31,074310		0,136793	Anomalo	
SQUALO 7 S.R.L.	31,073100		0,135583	Anomalo	
TEC	31,073000		0,135483	Anomalo	
SI.CAR. SRL	31,073000		0,135483	Anomalo	
G.E.A. GUIDI EDILI APPALTI S.R.L.	31,072500		0,134983	Anomalo	
OPERA S.R.L.	31,069300		0,131783	Anomalo	
NEW PROJECT SRL	31,066700		0,129183	Anomalo	
TE.COS.IM.	31,066600		0,129083	Anomalo	
I.C.E.M. S.R.L.	31,066000		0,128483	Anomalo	
D'ANGELI RENATO	31,064000		0,126483	Anomalo	
MARCHETTI & C. S.R.L.	31,064000		0,126483	Anomalo	
BEN.IMMOBILIARE SRL	31,064000		0,126483	Anomalo	
S.F. APPALTI SRL	31,063000		0,125483	Anomalo	



IMPRESA MIZAR APPALTI S.R.L.	31,062900		0,125383	Anomalo	
DO.VE.S.R.L.	31,062300		0,124783	Anomalo	
CONSORZIO CONCORDIA ESECUTRICE GALDO GERARDO	31,061400		0,123883	Anomalo	
CONSORZIO STABILE CAMPANIA ESECUTRICE C.F.COSTRUZIONI SRL	31,060000		0,122483	Anomalo	
FUTURO COSTRUZIONI S.R.L.	31,058200		0,120683	Anomalo	
SA.FI COSTRUZIONI S.R.L	31,058080		0,120563	Anomalo	
GRUPPO SAPA S.R.L.	31,057200		0,119683	Anomalo	
TECNE STRADA SRL	31,056220		0,118703	Anomalo	
EDIL GIUMA SOC.COOP.	31,055180		0,117663	Anomalo	
SIGISMONDO SOCIETÀ COOPERATIVA	31,054680		0,117163	Anomalo	
TEKNOCOSTRUZIONI SRL	31,054320		0,116803	Anomalo	
EDIL F.A.L.C. SOCIETA' COOPERATIVA	31,054200		0,116683	Anomalo	



EDIL. M.A.S. S.R.L. UNIPERSONALE	31,054100		0,116583	Anomalo	
EDIL GLOBAL SRL	31,053790		0,116273	Anomalo	
L.A.V. COSTRUZIONI S.R.L.S.	31,053780		0,116263	Anomalo	
P&G COSTRUZIONI BUILDING SRL SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA	31,053000		0,115483	Anomalo	
GIA COSTRUZIONI SRL	31,052990		0,115473	Anomalo	
RTI SOCEA DI CORVINO PASQUALE - CORVINO COSTRUZIONI S.A.S	31,052800		0,115283	Anomalo	
EFFE 3 APPALTI DI FELLONE VITTORIO	31,052600		0,115083	Anomalo	
SEL SRL	31,052200		0,114683	Anomalo	
G.F COSTRUZIONI SOCIETÀ COOPERATIVA	31,052120		0,114603	Anomalo	
ERRECI SRL	31,052000		0,114483	Anomalo	
TECNO FUTURA COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE	31,051790		0,114273	Anomalo	
LA VITTORIA SRL	31,051700		0,114183	Anomalo	



NUOVA TRE ESSE S.R.L.	31,051230		0,113713	Anomalo	
GIULIA 78 SOCIETÀ COOPERATIVA	31,051170		0,113653	Anomalo	
DI CASTRO SOC. COOP.	31,051130		0,113613	Anomalo	
VI.FRA COSTRUZIONI SRL	31,051100		0,113583	Anomalo	
COSTRUZIONI TAGLIAFERRI SRL	31,051000		0,113483	Anomalo	
SISTHEMA SRL	31,051000		0,113483	Anomalo	
L.B. COSTRUZIONI SRLS	31,051000		0,113483	Anomalo	
MA.GI.B. S.R.L.	31,051000		0,113483	Anomalo	
PEGASO SRL	31,050000		0,112483	Anomalo	
AL.CA.SRL	31,049700		0,112183	Anomalo	
EDILTECNICA	31,049600		0,112083	Anomalo	
MI.RO.PA.	31,049100		0,111583	Anomalo	
SAPORITO GARDEN SOCIETA' COOPERATIVA	31,049000		0,111483	Anomalo	
SAS LAVORI SRL	31,049000		0,111483	Anomalo	



TOSCANO GEOM.NICOLA	31,049000		0,111483	Anomalo	
RTI BENUR SOCIETÀ COOPERATIVA - ITALIA 2000 SOCIETA COOPERATIVA	31,048780		0,111263	Anomalo	
LA PROFETA S.R.L.	31,047730		0,110213	Anomalo	
FREN SRL	31,047670		0,110153	Anomalo	
GAMMA S.R.L. UNIPERSONALE	31,047200		0,109683	Anomalo	
EMMECI APPALTI S.R.L. UNIPERSONALE	31,046000		0,108483	Anomalo	
SOLFATARA SOCIETA' COOPERATIVA	31,046000		0,108483	Anomalo	
S.G.G. COSTRUZIONI SOC. COOP.	31,045950		0,108433	Anomalo	
P.R. APPALTI	31,045740		0,108223	Anomalo	
CATUOGNO SALVATORE	31,045600		0,108083	Anomalo	
GRA S.R.L.	31,045200		0,107683	Anomalo	
MEDIL S.R.L.	31,044770		0,107253	Anomalo	
MARRSIA SRL	31,044500		0,106983	Anomalo	



SO.S.L. EDIL SRL	31,044230		0,106713	Anomalo	
GMS COSTRUZIONI SRLS	31,044000		0,106483	Anomalo	
NEW ROAD S.R.L.	31,043300		0,105783	Anomalo	
ABE	31,043210		0,105693	Anomalo	
P.M. COSTRUZIONI SOCIETA COOPERATIVA	31,042800		0,105283	Anomalo	
PRAGA	31,042730		0,105213	Anomalo	
EDIL MO.DI. S.R.L.	31,041730		0,104213	Anomalo	
RTI LAURENTINA SERVIZI - VE.FA. RISTRUTTURAZIONI	31,041360		0,103843	Anomalo	
D.M.COSTRUZIONI S.R.L.	31,041000		0,103483	Anomalo	
ARCHA COSTRUZIONI SOCIETA' UNIPERSONALE A R.L.	31,041000		0,103483	Anomalo	
IMPRESA EDILE LETIZIA BARTOLOMEO	31,041000		0,103483	Anomalo	
ELLEBI COSTRUZIONI S.R.L.	31,041000		0,103483	Anomalo	
IL QUADRIFOGLIO 82 SOC.COOP.	31,040710		0,103193	Anomalo	



EDIL SCICCONI SOCIETÀ COOPERATIVA	31,039130		0,101613	Anomalo	
CAMAR SOCIETÀ COOPERATIVA ESECUTRICE PRICO SRL	31,039100		0,101583	Anomalo	
MITRA COSTRUZIONI SRL	31,039000		0,101483	Anomalo	
EDIL PESSINA DI CARANDENTE CARMINE	31,038960		0,101443	Anomalo	
SPINOSA VIRGINIO SRL	31,038700		0,101183	Anomalo	
IMPRESA FRUTTALDO AGOSTINO	31,038540		0,101023	Anomalo	
COSTRUZIONI TERREZZA	31,036400		0,098883	Anomalo	
ZAIRA SOCIETÀ COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A.R.L.	31,036220		0,098703	Anomalo	
ANTONIO CORVINO	31,034000		0,096483	Anomalo	
JACOPO COSTRUZIONI S.R.L.	31,033700		0,096183	Anomalo	
LA ROSA IMMOBILIARE SRL	31,033450		0,095933	Anomalo	
MAR. SAL. RESTAURI	31,033200		0,095683	Anomalo	



S.R.L.					
TOSCO S.R.L.	31,033000		0,095483	Anomalo	
NIMA COSTRUZIONI SRLS	31,031000		0,093483	Anomalo	
CORIT 2000 SRL	31,030840		0,093323	Anomalo	
CLT TRASPORTI SRL	31,030830		0,093313	Anomalo	
IPOMAGI SRL	31,030000		0,092483	Anomalo	
EDILIZIA 3A SRL	31,029600		0,092083	Anomalo	
INFRASTRUTTURE STRADALI	31,028030		0,090513	Anomalo	
SIAN 22 S.R.L.	31,027680		0,090163	Anomalo	
IMPRESA EDILE STRADALE COPPOLA ANTONIO	31,026630		0,089113	Anomalo	
CAPRARI COSTRUZIONI SRL	31,026360		0,088843	Anomalo	
DI CATERINO GIUSEPPE	31,026300		0,088783	Anomalo	
SO.CO.BE.AN.	31,026220		0,088703	Anomalo	
P.N.P. COSTRUZIONI	31,026000		0,088483	Anomalo	



GRUPPO EDILE IOVINE SRL	31,025890		0,088373	Anomalo	
LA CASA NOVA - SOCIETA' COOPERATIVA	31,025600		0,088083	Anomalo	
MDS S.R.L.	31,025000		0,087483	Anomalo	
R.D.P. 99 SRL	31,024380		0,086863	Anomalo	
L.D.F. APPALTI S.R.L.	31,023500		0,085983	Anomalo	
IMPRESA LONI SILVIO SRL	31,023280		0,085763	Anomalo	
EUR TECNA S.R.L.	31,021130		0,083613	Anomalo	
LE.MY	31,021000		0,083483	Anomalo	
SABINA APPALTI SRL	31,021000		0,083483	Anomalo	
APPALTI SETTER SRL	31,019770		0,082253	Anomalo	
CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL ESECUTRICE OMEGA SICUREZZA S.R.L.	31,018860		0,081343	Anomalo	
COGESA DI CORVINO VINCENZO SRL	31,018460		0,080943	Anomalo	
VIRA S.R.L.	31,018000		0,080483	Anomalo	



IMP.EL. S.R.L.	31,016550		0,079033	Anomalo	
B.P.D. LAVORI SRL	31,015000		0,077483	Anomalo	
CO.GE.FAF. SRL	31,013910		0,076393	Anomalo	
POSEIDON CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA ESECUTRICE VA.CRI.DA.	31,012700		0,075183	Anomalo	
SA.FO. COSTRUZIONI SRL	31,012000		0,074483	Anomalo	
BG AMBIENTE S.R.L. UNIPERSONALE	31,012000		0,074483	Anomalo	
SP COSTRUZIONI SRL	31,009850		0,072333	Anomalo	
VERNEDIL APPALTI STRADALI SRL	31,007650		0,070133	Anomalo	
IMPIANTI&COSTRUZIONI	31,000120		0,062603	Anomalo	
AEDES	30,999200		0,061683	Anomalo	
2M COSTRUZIONI SRL	30,999000		0,061483	Anomalo	
ALLI COSTRUZIONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	30,997400		0,059883	Anomalo	



M.E.I.2003	30,991200		0,053683	Anomalo	
MARIO DI COLA S.R.L.	30,982000		0,044483		Aggiudicatario proposto
EDILSUD SERVIZI DI C&V SRL	30,981000		0,043483		Il Classificato
GIMA COSTRUZIONI SRL	30,971000		0,033483		3
VIV EDILE	30,970000		0,032483		4
INTERM - INSTALLAZIONI TERMOMECCANICHE	30,961000		0,023483		5
CRB SRL	30,960000		0,022483		6
RTI SGM70 SRL - D.L.90 SRLS	30,959000		0,021483		7
APPALTI EDILI STRADALI 2003 SRL	30,956760		0,019243		8
IMPRESA COSTRUZIONI GEOM. NICOLETTI LORETO SRL	30,955000		0,017483		9
COSTRUZIONI GENERALI PAOLETTI	30,952000		0,014483		10
B.P.COSTRUZIONI S.R.L.	30,933600		0,000000		11
G.A.IMPIANTI TECNOLOGICI SRL	30,932140		0,000000		12



F.LLI CAROSI & C. SRL	30,920000		0,000000		13
ITALKORES	30,909000		0,000000		14
CONSORZIO STABILE OPERA ESECUTRICE COBUILD S.R.L.	30,906800		0,000000		15
C.A.P.I. SRL	30,895000		0,000000		16
D.L.C.COSTRUZIONI S.R.L.	30,887230		0,000000		17
APPALTI E COSTRUZIONI MINERVA S.R.L.	30,883000		0,000000		18
EDIL PI.MA. SRL	30,878670		0,000000		19
PRIMA BASE S.R.L	30,871000		0,000000		20
MANNOZZI MARCO S.R.L.	30,832000		0,000000		21
RI.CE. COSTRUZIONI GENERALI SRL	30,798000		0,000000		22
S.A.GEN.	30,791000		0,000000		23
EUR.CO.MA.S.	30,787000		0,000000		24
AMBIENTE LAVORI INFINITE SOLUZIONI S.R.L.	30,690000		0,000000		25



M.N. SERVICE S.R.L.	30,670000		0,000000		26
G&G COSTRUZIONI SOC COOP	30,669900		0,000000		27
NUOVAEDIL S.R.L.	30,590000		0,000000		28
ABS WORK SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	30,567000		0,000000		29
NG COSTRUZIONI ED IMPIANTI SRL UNIPERSONALE	30,328000		0,000000		30
NUOVO CENTRO EDILE	30,315000		0,000000		31
CO.E.STRA SRL	30,280000		0,000000		32
PALAZZO COSTRUZIONI SRLS	30,241000		0,000000		33
CO.EDIL S.R.L.	30,136790		0,000000		34
PIERPAOLO PALAZZO	29,989000		0,000000		35
ICG COSTRUZIONI SRL	29,964000		0,000000		36
RTI IZ COSTRUZIONI SRL - CAPRIO COSTRUZIONI METALLICHE	29,730000		0,000000		37
ACAM COSTRUZIONI	29,488000		0,000000		38



S.R.L.					
COSTRUZIONI GENERALI ALBETUM S.R.L.	29,230000		0,000000		39
ICHERSRL	28,963000		0,000000		40
DR COSTRUZIONI SRLS	28,789000		0,000000		41
BISDIO S.R.L.	28,717000		0,000000		42
A. GOLLUCCIO COSTRUZIONI GENERALI UNIPERSONALE SRLS	28,650000	Ali	0,000000		43
G.L.M. COSTRUZIONI S.R.L.	28,629780	Ali	0,000000		44
COGEPO SRL	27,530000	Ali	0,000000		45
DAP COSTRUZIONI GENERALI SRL UNIPERSONALE	27,525000	Ali	0,000000		46
SANT'ANGELO SRL	26,250000	Ali	0,000000		47
ETEIRON SRL	25,890000	Ali	0,000000		48
G.E.R. S.R.L.	25,750000	Ali	0,000000		49
LA FENICE S.R.L.	25,666000	Ali	0,000000		50
TECNO SERVICE S.U.R.L.	25,240000	Ali	0,000000		51



SAULLE IMPIANTI S.R.L	25,150000	Ali	0,000000		52
CONSORZIO STABILE INNOVATECH S.C.R.L.	23,429340	Ali	0,000000		53
ELLEBI COSTRUZIONI SRL	23,350000	Ali	0,000000		54
EDIL G.M. S.R.L. CON SOCIO UNICO	22,560000	Ali	0,000000		55
HOUSINGEST NETWORK S.R.L.	20,360000	Ali	0,000000		56
EFFEGI SRL	20,290000	Ali	0,000000		57
COLIZZI MASSIMINO	19,532000	Ali	0,000000		58
CASALINI & CO. SRL	17,880000	Ali	0,000000		59
C E P SRLS	17,680000	Ali	0,000000		60
SAGGESE SPA	17,509000	Ali	0,000000		61
EUROEDIL 99 S.R.L.	15,023000	Ali	0,000000		62
RETE COSTRUTTORI BOLOGNA ESECUTRICE IMPRESA TOVOLI PRIMO S.R.L.	12,490000	Ali	0,000000		63
GI.FE. COSTRUZIONI SRL	10,671000	Ali	0,000000		64



GRE.TA. COSTRUZIONI SRL	8,575000	Ali	0,000000	65
C.R. COSTRUZIONI	5,861000	Ali	0,000000	66
DEVERIS COSTRUZIONI SRL	3,500000	Ali	0,000000	67

Si procedeva alla **verifica della documentazione amministrativa** relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti nei confronti del concorrente **primo classificato MARIO DI COLA S.R.L., sede legale in VIA SALARIA 2188 - 00138 Roma - C.F. 05781221006 - P.IVA IT05781221006.**

Il concorrente veniva **ammesso**.

Esaurite le operazioni di cui sopra, il Presidente del Seggio di Gara dava atto della graduatoria così determinata, e dichiarava la **proposta di aggiudicazione** nei confronti dell'O.E. **MARIO DI COLA S.R.L., con sede legale in VIA SALARIA 2188 - 00138 Roma - C.F. 05781221006 - P.IVA IT05781221006. con un ribasso percentuale offerto (% di sconto offerta) pari al 30,94700 ed un conseguente importo contrattuale, comprensivo delle somme non soggette a ribasso (oneri sicurezza), pari a € 495.376,37, (indicando oneri per la sicurezza pari a € 866,55 e costi della manodopera pari a € 147.012,61 uguali al costo della manodopera stimato dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.ri**

L'O.E., in merito al requisito di partecipazione di cui all'art. 47, comma 4, primo periodo, della L.108/2021 aveva dichiarato:

- *di assumere l'obbligo di garantire, ai sensi del comma 4 dell'art. 47 della legge 108/2021, che tra il personale dedicato all'appalto ci sia o una donna o un giovane di età inferiore a 36 anni o una persona disabile;*
- *che non è tenuto all'obbligo della redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;*
- *che non è tenuto all'obbligo della redazione relazione di genere maschile e femminile, ai sensi dell'art. 47 della legge 108/2021".*

Il concorrente indicava in modo analitico e puntuale le prestazioni che intendeva dare in **subappalto**, dichiarando :

◦ **RIMOZIONI E DEMOLIZIONI**

◦ **IMPERMEABILIZZAZIONI**



- o *INTONACI*
- o *OPERE MURARIE ED IN C.A.*
- o *FORNITURA E P. O. DI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI*
- o *OPERE IMPIANTISTICHE*
- o *CARPENTERIA E LATTONEIA METALLICA*
- o *TINTEGGIATURE*
- o *CARICO E TRASPORTO IN DISCARICA”.*

Risultava secondo classificato, **EDILSUD SERVIZI DI C&V SRL** con un ribasso percentuale pari a **30,981000%**.

Il Presidente del Seggio di gara dava atto che il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario si intendeva offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite e al contempo, dichiarava che tutta la documentazione presentata dall'aggiudicatario nell'ambito della "Busta Documentazione" era stata oggetto di valutazione approfondita, in particolare in merito a quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ponderandone adeguatamente, nel contesto dell'ampiezza informativa, gli aspetti di definizione del profilo del singolo concorrente.

Il Presidente, esaurite le operazioni di cui sopra, dava atto che, con riferimento alla propria persona, non sussistevano rapporti di parentela ed affinità nei confronti dei rappresentanti legali, nonché delle altre figure che potessero impegnare verso l'esterno l'operatore economico aggiudicatario proposto, oggetto di verifica.

Preso atto che il Direttore di Dipartimento non ha rilevato elementi di mancanza di coerenza agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 24, comma 3, del nuovo "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi", approvato con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 167 del 23/12/2020;

Preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Roma Capitale, adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 20 gennaio 2014;

Visti gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Preso atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 necessita dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.



DETERMINA

1) di approvare ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D.Lgs. 50/16, la proposta di aggiudicazione formulata dal Seggio di gara in data, 30 08.2022, come da verbale agli atti pari data e pertanto di aggiudicare ai sensi dell'art. 32, comma 5 del Codice, la gara relativa all'Intervento CUP F87H20005270001 CIA EN 21 0104 P - PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) M4C1 INV 3.3 ROMA GIORDANO BRUNO SUCC.LE I.I.S. VIA SARANDÌ - L.C. ARISTOFANE SUCC.LE (COMPLESSO DI VIA DELLE ISOLE CURZOLANE 71 E VIA SARANDI 11) LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE COPERTURE CAUSA INFILTRAZIONI - CIG 9344827B2F- a favore dell'O.E. MARIO DI COLA S.R.L., con sede legale in VIA SALARIA 2188 - 00138 Roma - C.F. 05781221006 - P.IVA IT05781221006. con un ribasso percentuale offerto (% di sconto offerta) pari al 30,98200 ed un conseguente importo contrattuale, comprensivo delle somme non soggette a ribasso (oneri sicurezza), pari a € 495.376,37, indicando oneri per la sicurezza pari a € 7.426,50 e costi della manodopera pari a € 147.012,61 uguali al costo della manodopera stimato dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

2) di dare incarico all'Ufficio Contratti di procedere ai controlli di cui all'art. 80 ed art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per la verifica dell'effettiva sussistenza dei requisiti autocertificati in sede di gara al fine di consentire la dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione;

3) che l'efficacia del presente provvedimento resta sospesa sino al termine dei controlli ex art.80 del D. lgs. 50/2016, dei quali è stato incaricato l'Ufficio Contratti;

4) di trasmettere il presente atto all' U.C. Appalti e Contratti Direzione - Servizio n. 1 "Stazione Unica Appaltante. Procedure ad evidenza pubblica per affidamento lavori, servizi e forniture" per gli adempimenti previsti dall'art. 76 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

5) di trasmettere il presente provvedimento al Dipartimento I – Direzione, ai fini dell' adozione della determinazione dirigenziale di presa d'atto dell'aggiudicazione e di impegno spesa;

6) di dare atto che ai sensi dell'art. 32 comma 9 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il contratto non può essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione;

7) di precisare che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR del Lazio nel termine di giorni 30 decorrenti dalla ricezione della comunicazione di aggiudicazione di cui al punto precedente.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Claudio Dello Vicario



Documento prodotto, conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e rispettive norme collegate