



**DIPARTIMENTO I - POLITICHE EDUCATIVE: EDILIZIA SCOLASTICA E FORMAZIONE
PROFESSIONALE**

**Servizio 3 - Progettazione, direzione lavori, manutenzione e ristrutturazione dell'edilizia
scolastica. Zona nord - DIR0103**

e-mail: c.dellovicario

Proposta n. 99902541

Del 29-08-2022

Registro Unico n. 2425
del 30/08/2022

Protocollo n. 0134402 del
30/08/2022

Responsabile dell'istruttoria
Dott. Enrico Nicolai

Responsabile del procedimento
Dott. Ing. Claudio Dello Vicario

Riferimenti contabili

Atto privo di rilevanza contabile.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**OGGETTO: CIA EN 21 0130 P - CUP F87H2000534001 CIG 93444579DA. PAESF41/22/13
I.T.I.S. E. FERMI - VIA TRIONFALE, 8737 ROMA - LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DI PARTE DELLE FACCIATE AMMALORATE E RIFACIMENTO DELLE
IMPERMEABILIZZAZIONI DEI TERRAZZI - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT
GENERATION EU - M4C1 INV 3.3 - APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI
AGGIUDICAZIONE.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Claudio Dello Vicario



Visti:

il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm") e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

la Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariatogenerale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021 che approva il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.);

in particolare, la Missione 4 – Istruzione e ricerca, Componente 1 - Potenziamento dell'offerta formativa dei servizi di istruzione: dagli asili nido all'università, Investimento 3.3 - Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica – progetti generali del P.N.R.R.;

i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel P.N.R.R.;

gli Operational Arrangements (OA), siglati il 28 dicembre 2021 dal Commissario europeo per l'economia Paolo Gentiloni e dal Ministro dell'Economia e delle Finanze Daniele Franco, atti formali con i quali sono stabiliti i meccanismi di verifica periodica (validi fino al 2026) relativi al conseguimento dei traguardi ed obiettivi (Milestone e Target) necessari per il riconoscimento delle rate di rimborso semestrali delle risorse PNRR in favore dell'Italia;

la legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2 bis, ai sensi del quale "Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso";

la legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022";

il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";

la legge 30 dicembre 2020, n. 178 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023";

l'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrative contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;



il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n.101 recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti;

il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;

il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 recante l’individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell’art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n.108;

il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 15 luglio 2021 che individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano complementare, nonché le relative modalità di monitoraggio;

il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 6 agosto 2021 - come modificato dal D.M.

23 novembre 2021 - recante “Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione”;

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2021 recante “Attuazione dell’articolo 1, comma 1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto nell’ambito delle componenti del PNRR” (c.d. DPCM Monitoraggio);

il decreto del Ministro dell’Istruzione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 21 settembre 2021, n. 284, con il quale è istituita presso l’Ufficio di Gabinetto del Ministero dell’istruzione, in posizione di indipendenza funzionale e organizzativa, l’Unità di missione di livello dirigenziale generale per l’attuazione degli interventi del PNRR a titolarità del Ministero stesso, con durata fino al completamento dell’attuazione dei predetti interventi e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026;

il decreto del Ministro dell’Istruzione 30 novembre 2021, n. 341, modificato dal D.M. 11 febbraio 2022, n. 26, con il quale sono stati individuati e posti alle dipendenze dell’Unità di missione per il PNRR gli uffici dirigenziali di livello non generale dell’Amministrazione centrale del Ministero già esistenti, il cui ambito funzionale è coerente con gli obiettivi e le finalità del PNRR; il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 11 ottobre 2021 recante “Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell’ambito del PNRR di cui all’articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”;

il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;



la Circolare 14 ottobre 2021, n. 21 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

-Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR";

la Circolare 29 ottobre 2021, n. 25 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti";

la Circolare 14 dicembre 2021, n. 31 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

Rendicontazione PNRR al 31.12.2021 - Trasmissione dichiarazione di gestione e check-list relativa a milestone e target";

la Circolare 30 dicembre 2021, n. 32 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)";

la Circolare 31 dicembre 2021, n. 33 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del d. doppio finanziamento";

la Circolare 18 gennaio 2022, n. 4 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) articolo 1, comma 1 del decreto-legge 80 del 2021 - Indicazioni attuative";

la Circolare 24 gennaio 2022, n. 6 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR";

la Circolare 10 febbraio 2022, n. 9 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR";

la legge 11 gennaio 1996, n. 23 "Norme per l'edilizia scolastica";

la legge 7 agosto 1990, n. 241, che detta le norme in materia di procedimento amministrativo ed diritto di accesso ai documenti amministrativi;

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42";



la Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” e ss.mm. e ii. apportate con la Legge 23 giugno 2014, n. 89 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l’adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria”), e con la legge 11 agosto 2014, n. 114 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”);

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.;

la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, c.d. decreto rilancio;

il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126 recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia.”, c.d. decreto agosto;

il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106 recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.”, c.d. decreto sostegni-bis;

il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 novembre 2021, n. 156 recante “Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio Superiore dei lavori Pubblici e dell’Agenzia Nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali” e, in particolare, l’art. 10 - Procedure di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni – che costituisce la base giuridica per l’attuazione delle procedure;

il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 11 recante “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”;

il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15 recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”;

la legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”;isti

il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il



principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”) e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;

la Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all’Italia dal Segretariatogenerale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021 che approva il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.);

in particolare, la Missione 4 – Istruzione e ricerca, Componente 1 - Potenziamento dell’offerta formativa dei servizi di istruzione: dagli asili nido all’università, Investimento 3.3 - Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica – progetti generali del P.N.R.R.;

i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel P.N.R.R.;

gli Operational Arrangements (OA), siglati il 28 dicembre 2021 dal Commissario europeo per l’economia Paolo Gentiloni e dal Ministro dell’Economia e delle Finanze Daniele Franco, atti formali con i quali sono stabiliti i meccanismi di verifica periodica (validi fino al 2026) relativi al conseguimento dei traguardi ed obiettivi (Milestone e Target) necessari per il riconoscimento delle rate di rimborso semestrali delle risorse PNRR in favore dell’Italia;

la legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” e, in particolare, l’articolo 11, comma 2 bis, ai sensi del quale “Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso”;

la legge 27 dicembre 2019, n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”;

il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”;

la legge 30 dicembre 2020, n. 178 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”;

l’articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrative contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n.101 recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;

il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021,



n. 108 recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;

il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 recante l’individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell’art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n.108;

il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 15 luglio 2021 che individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano complementare, nonché le relative modalità di monitoraggio;

il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 6 agosto 2021 - come modificato dal D.M.

23 novembre 2021 - recante “Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione”;

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2021 recante “Attuazione dell’articolo 1, comma 1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto nell’ambito delle componenti del PNRR” (c.d. DPCM Monitoraggio);

il decreto del Ministro dell’Istruzione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 21 settembre 2021, n. 284, con il quale è istituita presso l’Ufficio di Gabinetto del Ministero dell’istruzione, in posizione di indipendenza funzionale e organizzativa, l’Unità di missione di livello dirigenziale generale per l’attuazione degli interventi del PNRR a titolarità del Ministero stesso, con durata fino al completamento dell’attuazione dei predetti interventi e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026;

il decreto del Ministro dell’Istruzione 30 novembre 2021, n. 341, modificato dal D.M. 11 febbraio 2022, n. 26, con il quale sono stati individuati e posti alle dipendenze dell’Unità di missione per il PNRR gli uffici dirigenziali di livello non generale dell’Amministrazione centrale del Ministero già esistenti, il cui ambito funzionale è coerente con gli obiettivi e le finalità del PNRR; il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 11 ottobre 2021 recante “Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell’ambito del PNRR di cui all’articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”;

il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;

la Circolare 14 ottobre 2021, n. 21 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

-Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR”;

la Circolare 29 ottobre 2021, n. 25 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento



della Ragioneria Generale dello Stato recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti”;

la Circolare 14 dicembre 2021, n. 31 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

Rendicontazione PNRR al 31.12.2021 - Trasmissione dichiarazione di gestione e check-list relativa a milestone e target”;

la Circolare 30 dicembre 2021, n. 32 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH)”;

la Circolare 31 dicembre 2021, n. 33 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del d. doppio finanziamento”;

la Circolare 18 gennaio 2022, n. 4 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) articolo 1, comma 1 del decreto-legge 80 del 2021 - Indicazioni attuative”;

la Circolare 24 gennaio 2022, n. 6 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR”;

la Circolare 10 febbraio 2022, n. 9 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”;

la legge 11 gennaio 1996, n. 23 “Norme per l’edilizia scolastica”;

la legge 7 agosto 1990, n. 241, che detta le norme in materia di procedimento amministrativo ed il diritto di accesso ai documenti amministrativi;

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”;

la Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” e ss.mm. e ii. apportate con la Legge 23 giugno 2014, n. 89 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Delegatione al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e



il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria”), e con la legge 11 agosto 2014, n. 114 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”);

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.;

la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, c.d. decreto rilancio;

il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126 recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia.”, c.d. decreto agosto;

il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106 recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.”, c.d. decreto sostegni-bis;

il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 novembre 2021, n. 156 recante “Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio Superiore dei lavori Pubblici e dell’Agenzia Nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali” e, in particolare, l’art. 10 - Procedure di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni – che costituisce la base giuridica per l’attuazione delle procedure;

il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 11 recante “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”;

il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15 recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”;

la legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”;

Viste le risultanze dell’istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90 e s.m.i.;

Visto l’art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i, concernente le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale adottato con Atto Consiliare n. 1 del 22/12/2014 e in particolare l’art. 49, comma 2, dello Statuto dell’Ente, che prevede che "nelle more dell’adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma”;



l'art. 151 c 4 del D. Lgs n. 267/2000 concernente i principi generali dell'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

il Regolamento di contabilità della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 40 del 05 ottobre 2020;

il Patto di Integrità approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 109 del 15/10/2018;

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 24 del 28 giugno 2021 - esecutiva ai sensi di legge – avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021 - 2023, unificato con il Piano della Performance (art. 169 del D.lgs. n. 267/2000), e del PDO della Società in house Capitale Lavoro”;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 16 del 28.2.2022 avente ad oggetto: “Approvazione degli obiettivi del Piano Esecutivo di Gestione per le annualità 2022-2023, ad integrazione del Piano Esecutivo di Gestione – Piano della Performance 2021-2023 Annualità 2021. Numero 34 del 4.5.2022 avente al oggetto “Rendiconto della gestione 2021.Approvazione”;

il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 32 del 10.03.2022 avente ad oggetto “Determinazione del Fondo Pluriennale vincolato. Riaccertamento parziale residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2021 (art. 228 del D.lgs 267/2000 e art.3 del D.lgs 118/2011).Variazione di Bilancio, esercizio provvisorio 2022, per reimputazione impegni con esigibilità posticipata”;

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 34 del 4 Maggio 2022 esecutiva ai sensi di legge– avente ad oggetto “Rendiconto della gestione 2021 – Approvazione.”;

il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 78 del 27.05.2022 ad OGGETTO: PROPOSTA DI APPROVAZIONE DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO: Approvazione Schema del Bilancio di Previsione Finanziario 2022 - 2024 e Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022 – 2024. Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022 – 2024 ed Elenco Annuale 2022;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 42 del 20.06.2022 avente ad oggetto: “Adozione da parte del Consiglio Metropolitano dello Schema del Bilancio di Previsione Finanziario 2022 - 2024 e Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022 – 2024. Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022 – 2024 ed Elenco Annuale 2022, per l'acquisizione del parere della Conferenza metropolitana, ai sensi dell'art. 1, comma 8, della Legge 56/2014.”;

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 45/10 del 29 luglio 2022 – esecutiva ai sensi di legge – avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2022 - 2024 e Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022 – 2024 – Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022 – 2024 ed Elenco annuale 2022”;

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 46/10 del 29 luglio 2022 – esecutiva ai sensi di legge – avente ad oggetto: “Variazione al Bilancio di previsione finanziario 2022 - 2024 e Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022 – 2024 – la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 47/10 del 29 luglio 2022 – esecutiva ai sensi di legge – avente ad oggetto: “Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023-2025 – Adozione Programma Triennale de le Opere Pubbliche 20232025 ed Elenco Annuale dei Lavori 2023.”



Premesso:

che l'articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, così come modificato dall'articolo 38-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha previsto uno stanziamento di complessivi 855 milioni di euro dal 2020 al 2024 per il finanziamento di interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole superiori di competenza di Province e Città metropolitane;

che, in attuazione di tale disposizione, è stato adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 luglio 2020 "Finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria e incremento dell'efficienza energetica delle scuole di province e Città metropolitane" (GU Serie Generalen.214 del 28-08-2020), con il quale sono stati definiti i criteri e le modalità di riparto delle risorse in favore di Province e Città metropolitane;

che con D.M. 1° ottobre 2020, n. 129 recante "Riparto delle risorse pari a euro 855 milioni e modalità di selezione degli interventi per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di province e città metropolitane e enti di decentramento regionale" sono state assegnate alla Città metropolitana di Roma Capitale risorse pari ad € 56.106.119,95 sulla base dei criteri fissati dal D.P.C.M. 7 luglio 2020 citato;

che con nota RU 29374 del 06.10.2020 il MIUR - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione Generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale - ha comunicato l'assegnazione agli Enti interessati dell'importo del finanziamento concesso, l'ambito delle priorità da assegnare agli interventi proposti e le modalità operative da seguire per l'inserimento, entro il termine del 17 novembre 2020, nell'apposito applicativo informatico delle proposte degli interventi da finanziare;

che con atto n. 43 del 19.10.2020 la Sindaca Metropolitana ha delegato l'ing. Giuseppe Esposito, allora Direttore del Dipartimento III, per tutte le operazioni connesse alla presentazione delle proposte di interventi da finanziare concernenti la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico delle scuole superiori di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale;

che con deliberazione n. 65 del 13.11.2020 il Consiglio Metropolitanano ha approvato l'Elenco degli interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole superiori di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale, con il relativo ordine di priorità, da presentare per il finanziamento concesso, in attuazione dell'art. 1, commi 63 e 64,

della L. 160/2019, con nota del MIUR prot. RU 29374 del 06.10.2020, dando mandato al Direttore dell'allora Dipartimento III di compiere tutti gli atti connessi con la procedura di finanziamento de quo;

che con D.M. 8 gennaio 2021, n. 13 recante "Decreto di approvazione dei piani degli interventi per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di Province, Città metropolitane ed enti di decentramento regionale e di individuazione dei termini di aggiudicazione, nonché delle modalità di rendicontazione e di monitoraggio, ai sensi dell'articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160" sono stati individuati ed approvati n. 92 interventi della Città metropolitana di Roma Capitale ed assegnato un importo complessivo pari ad € 55.805.000,00;



che l'art. 48 comma 1 del D.L. 14 agosto 2020 n. 104 ha incrementato lo stanziamento già disposto con l'art. 38 bis comma 3 lett. b) e c), del citato decreto legge n. 162 del 2019 di ulteriori risorse, pari a complessivi 1.125.000.000,00 euro dall'anno 2021 all'anno 2024;

che l'art. 1 comma 810 della legge 30 dicembre 2020 n. 178 ha ulteriormente modificato l'art. 1 comma 63 della citata Legge 160 del 2019, prevedendo la possibilità di finanziare non solo interventi di manutenzione straordinaria e di efficientamento energetico, ma anche di nuova costruzione, messa in sicurezza e cablaggio; che, in attuazione di tale disposizione, è stato adottato il Decreto del Ministro dell'Istruzione n. 62 del 10.03.2021, "Decreto di riparto della somma complessiva pari a € 1.125.000.000,00 di cui all'art. 48 comma 1 del D.L. 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni nella Legge 13 ottobre 2020 n. 126 in favore di Province, Città Metropolitane ed enti di decentramento regionale sulla base dei criteri definiti nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2020";

che con tale Decreto sono state ripartite le risorse tra tutti gli Enti locali beneficiari e sono stati definiti i criteri per l'individuazione degli interventi, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 luglio 2020;

che, in particolare, sono state assegnate alla Città Metropolitana di Roma Capitale risorse pari ad € 73.823.842,04 ed è stato fissato in 40 giorni dall'avvenuta adozione del decreto, e quindi al 30 aprile 2021, il termine per la trasmissione al Ministero, sull'applicativo a ciò dedicato, dell'Elenco degli interventi da sottoporre a finanziamento;

che, a seguito della revisione della struttura organizzativa della Città Metropolitana di Roma Capitale, adottata con Decreto della Sindaca n. 24 del 22.03.2021, il Dipartimento III è divenuto Dipartimento I "Politiche educative: Edilizia Scolastica e Formazione Professionale", e sono stati, altresì, conferiti i nuovi incarichi dirigenziali del Dipartimento I, con atto della Sindaca Metropolitana n. 16 del 09.04.2021;

che, preso atto dei nuovi incarichi dirigenziali conferiti, la Sindaca Metropolitana, con atto n. 31 del 20.04.2021, ha delegato il dott. Paolo Berno, Direttore del Dipartimento I, per tutte le operazioni connesse alla presentazione delle proposte di interventi da presentare, nell'ambito del finanziamento di cui al Decreto D.M. 10 marzo 2021 n. 62 per € 73.823.842,04, concernenti la manutenzione straordinaria, efficientamento energetico, nuova costruzione, messa in sicurezza e cablaggio degli edifici scolastici di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale;

che l'Elenco degli interventi, approvato con delibera del Consiglio Metropolitan n. 65 del 13.11.2020, presentato per il primo finanziamento, prevedeva – secondo l'ordine di priorità derivante dalle esigenze tecniche e di sicurezza, valutate dai tecnici responsabili degli edifici scolastici per aree territoriali, tenuto conto altresì della Programmazione Triennale delle OO.PP. già approvata e del Piano dei Fabbisogni dell'Edilizia Scolastica – una prima tranche di n. 92 interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico, rientranti nel primo finanziamento concesso, per le annualità 2020-2024, fino a concorrenza dell'importo assegnato pari ad € 56.106.119,95;

che, inoltre, tale primo Elenco era stato esteso – anche su indicazione del MIUR – a ricomprendere ulteriori interventi (dal n. 93 in poi), non coperti dal primo finanziamento, per un totale di n. 288 interventi, comprendenti anche n. 7 interventi riguardanti la nuova edilizia;

che tali ultimi interventi, non essendo tra le fattispecie previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 luglio 2020, sono stati inseriti in calce al detto Elenco, nella prospettiva di



un ulteriore finanziamento su base nazionale esteso anche a tale fattispecie, inizialmente non ammissibile a finanziamento;

che tale prospettiva ha poi preso corpo in virtù della modifica introdotta dall'art. 1 comma 810 della legge 30 dicembre 2020 n. 178 rispetto all'art. 1 comma 63 della citata Legge 160 del 2019, che ha previsto la possibilità di finanziare non solo interventi di manutenzione straordinaria di efficientamento energetico, ma anche interventi di nuova costruzione, messa in sicurezza e cablaggio;

che, pertanto, anche in aderenza alle indicazioni fornite agli Uffici dal Ministero dell'Istruzione, in ordine alle tipologie di interventi da presentare al secondo finanziamento, mirando a favorire interventi di particolare complessità progettuale e rilevanza finanziaria, si è ritenuto – previo confronto con gli organi di indirizzo politico e con i Direttori dei Dipartimenti interessati – di presentare al secondo finanziamento pari ad € 73.823.842,04 gli interventi già inseriti nell'Elenco approvato con Delibera del Consiglio Metropolitan n. 65 del 13.11.2020, oltre quelli già oggetto del primo finanziamento (dal n. 1 al n. 92);

che, quindi, con Decreto della Sindaca n. 43 del 23.04.2021 è stato confermato l'Elenco degli interventi approvato con Delibera del Consiglio Metropolitan n. 65 del 13.11.2020, disponendo che gli ulteriori interventi da presentare al secondo finanziamento di cui al D.M. 10 marzo 2021 n. 62 pari ad € 73.823.842,04, fossero individuati come segue:

- interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico contraddistinti dai da 93 a n. 188;
- interventi di nuova edilizia contraddistinti ai 283 e 284;

che, successivamente, nell'ambito del procedimento di programmazione dell'Ente, si è provveduto ad adottare i conseguenti atti di adeguamento della programmazione triennale ed annuale delle OO.PP. della Città Metropolitana di Roma Capitale, mediante inserimento degli interventi di cui al primo finanziamento MIUR, di cui al D.M. 08 gennaio 2021 n. 13, nell'ambito del Programma Triennale delle OO.PP. 2021/2023, approvato, unitamente al Bilancio di previsione finanziario 2021-2023, con DCM n. 22 del 28.05.2021;

che con Decreto del Ministero dell'Istruzione n. R. 0000217 del 15.07.2021 sono stati approvati i Piani degli interventi proposti da Province, Città Metropolitane ed enti di decentramento regionale, a seguito del secondo finanziamento concesso con D.M. 10 marzo 2021 n. 62, con autorizzazione ad avviare le procedure di gara per l'affidamento dei successivi livelli di progettazione e per l'esecuzione dei lavori;

che, in particolare, sono stati approvati i n. 98 interventi proposti dalla Città Metropolitana di Roma Capitale, per un finanziamento complessivo di € 73.823.842,04;

che sono stati, altresì, dettati i termini per l'affidamento dei lavori come di seguito, definiti improrogabili, in quanto gli interventi sono stati inclusi nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza:

- per gli interventi il cui importo lavori è inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, di cui all'art.35 del DLgs. 50/2016, entro e non oltre il 31.08.2022;
- per gli interventi di nuova costruzione o di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, di cui all'art. 35 del DLgs. 50/2016, entro e non oltre il 31.12.2022;



che con il medesimo Decreto R. 0000217 del 15.07.2021 gli enti erano stati autorizzati ad iscrivere nei propri bilanci le risorse e ad avviare le procedure di gara per l'affidamento dei successivi livelli di progettazione e per l'esecuzione dei lavori;

che, pertanto, con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 103 del 13.09.2021, adottato con i poteri del Consiglio in via d'urgenza ex art. 175 comma 4 del TUEL, veniva approvata la conseguente variazione al Bilancio di previsione 2021-2023, e le risorse finanziarie relative al suddetto finanziamento venivano allocate nel Bilancio di Previsione 2021-2023, Annualità 2021;

che il Sindaco della Città metropolitana di Roma Capitale - con Decreto n. 113 del 22/09/2021 avente ad oggetto "Art. 1, commi 63 e 64 della L. 160/2019, Decreto del MIUR n. R.217 del 15.07.2021 Attuazione - Decreto n. 192 del 23.06.2021 Attuazione. Interventi Finanziati dall'Unione europea – Next Generation EU" – effettuava, con i poteri di cui all'art. 7-ter del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 - così come modificato dall'art. 1, comma 812, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dall'art. 55, comma 3, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modifiche nella Legge 108/2021, una ricognizione dell'Elenco degli interventi di edilizia scolastica di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale, approvati con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 43 del 23/04/2021 e ammessi a finanziamento con D.M. 15 luglio 2021, n. 217, tra i quali l'intervento in oggetto, per un importo complessivo di € 73.823.842,04, per rendere coerente l'elenco degli interventi da inserire nel Programma Triennale 2021-2023 e nell'Elenco Annuale 2021 dando atto, altresì, che gli interventi medesimi trovavano copertura nel Bilancio di Previsione 2021-2023, Annualità 2022, come stabilito dal sopra citato Decreto del Sindaco n. 103 del 13.09.2021;

che con il medesimo Atto il Sindaco Metropolitano autorizzava il Direttore del Dipartimento I a coordinare le procedure connesse con il finanziamento di cui al Decreto R. 0000217 del 15.07.2021 mediante l'utilizzo della struttura ordinariamente assegnatagli ed il supporto di tutti gli Uffici dell'Ente tenuti a prestare la massima collaborazione per la positiva conclusione della procedura di finanziamento;

che con la sopra richiamata Deliberazione Consiliare n. 44 del 23 Settembre 2021 avente ad Oggetto " Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2021 – 2023 e al Documento Unico di programmazione (D.U.P.) 2021 – 2023. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021 – 2023 ed Elenco Annuale 2021- Variazione al P.D.O. 2021 e Programma Biennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2021 – 2022. Verifica mantenimento equilibri art. 193 T.U.E.L." il Consiglio Metropolitano ha approvato le modifiche apportate al Programma delle Opere 2021/2023 e all'Elenco annuale 2021 con l'inserimento di tutti i 98 interventi di cui al D.M. 217/2021, tra i quali l'intervento in oggetto CUP F87H20005340001 CIA EN 21 0130 P- PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU)- M4C1 INV.3.3 ROMA I.T.I.S. ENRICO FERMI VIA TRIONFALE 8737 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARTE DELLE FACCIATE AMMALORATE E RIFACIMENTO DELLE IMPERMEABILIZZAZIONI DEI TERRAZZI, al fine di consentire agli Uffici l'aggiudicazione dei lavori entro i termini perentori del 31 agosto;

che con determinazione dirigenziale R.U. 3295 del 27.09.2021 della Direzione del Dipartimento I era stato stabilito di accertare l'importo complessivo di € 73.823.842,04 finanziato con Decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca n. 62 del 10.03.201 ed approvati con Decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca n. 217 del 15.07.2021;

che, che, il Rup dell'intervento in parola è l'Arch. Fabio Maria Dandini funzionario tecnico laureato in forze presso il Servizio n. 3 NORD del Dipartimento I "Programmazione, Direzione Lavori, Manutenzione e Ristrutturazione – Edilizia Scolastica Zona Nord", nominato con d.d.



372/2022 in sostituzione del Geometra Massimo Verdini in quiescenza a far data dal 01.02.2022;

atteso che con determinazione dirigenziale R.U. 4735 del 30.12.2021 della Direzione del Dipartimento avente ad oggetto: RICOGNIZIONE INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA 2021 INSERITI NELLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DELLE OO.PP. 2021-2023 - ANNUALITA2021 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 era stato dato atto che gli Uffici del Dipartimento I avevano avviato tutte le attività propedeutiche necessarie per dare attuazione al piano di interventi inseriti negli atti di programmazione dell'Ente, nel rispetto dei termini prescritti dal PNRR;

che con la medesima determinazione era stato altresì stabilito, di assumere, al fine di garantire il rispetto delle scadenze previste, con riferimento a tutti i restanti interventi oggetto del finanziamento MIUR a valere sul PNRR (elenco 55 milioni ed elenco 73 milioni) inseriti nella programmazione delle OO.PP. 2021-2023 dell'Ente, annualità 2021, come da elenco allegato al medesimo provvedimento, l'impegno contabile per l'intero importo dei quadri economici dei singoli interventi, in applicazione del principio contabile 4.2 di cui al D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. ed in particolare in applicazione del punto 5 "Spese di investimento";

che, con Determinazione Dirigenziale R.U. 759-2022 veniva approvato il servizio tecnico professionale per la progettazione esecutiva relativamente all'Intervento CUP F87H20005340001 CIA EN 21 0130 P- PNRR – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU)- M4C1 INV.3.3 ROMA I.T.I.S. ENRICO FERMI VIATRIONFALE 8737 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARTE DELLE FACCIATE AMMALORATE E RIFACIMENTO DELLE IMPERMEABILIZZAZIONI DEI TERRAZZI per l'importo complessivo di € 32.624,65;

che, con la suddetta Determinazione Dirigenziale R.U. 759-2022 veniva altresì stabilito di affidare il servizio, all'esito della procedura n. PI000738-22 esperita sulla piattaforma della CMRC, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) della L. 11.09.2020 n. 120, e ss.mm.ii. all'Arch. ROBERTO BECCHETTI , con studio professionale in VIA ISTRIA 1 - 60019 Senigallia (Ancona) C.F. BCCRRT73L11H501S P.IVA 07336251009 che ha offerto un ribasso percentuale dell'11,00% sull'importo a base dell'affidamento pari ad € 25.713,00 per un importo contrattuale netto pari ad € 22.884,57 oltre €. 915,38 per CNPAIA 4% ed € 5.235,99 per IVA 22% per un importo complessivo di € 29.035,94;

che, con la citata Determinazione Dirigenziale R.U. 759-2022 veniva inoltre impegnata la somma complessiva di € 32.624,65, così come di seguito distinta:

quanto ad € 29.035,94 a favore dell'Arch. Roberto Becchetti 202043 art. 39 E.F. 2022,

Cdr 9100 (ex DIR0100) centro analitico 1331 (impegno n. 1654/2022);

quanto ad € 3.588,71 (economia servizio + CNPAIA ed IVA) " Fornitore 109" Capitolo 202043 art. 39 E.F. 2022, Cdr 9100 (ex DIR0100) centro analitico 1331 (impegno n.1655/2022);

atteso, altresì, che con la richiamata determinazione dirigenziale R.U.759-2022 era stato stabilito che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 8 comma 1 lett.a) della Legge 120/2020 e ss.mm.ii. e dell'art. 32, comma 8 del D.lgs. 50/2016 la Stazione appaltante avrebbe provveduto alla consegna del servizio in via d'urgenza nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo;



che, pertanto, in data 04.04.2022 veniva sottoscritto dal Rup Arch. Fabio Maria Dandini e dal professionista il verbale di avvio del servizio in via d'urgenza;

che con successiva determina dirigenziale n. 1759-2022 veniva stabilito di approvare le prestazioni supplementari relativamente al servizio tecnico professionale per la progettazione esecutiva all'Arch. ROBERTO BECCHETTI, nelle modalità stabilite nella succitata determinazione dirigenziale 1759-2022.

che in data 25.07.2022 era stato sottoscritto sul portale gare della CMRC il documento di stipula n.rep interno 29 tra l'Amministrazione, in persona del Direttore del Dip. I e il Professionista Arch. Roberto Becchetti;

che in data 07.07.2022 con nota prot. CMRC-2022-0110356 l'Architetto Becchetti consegnava gli elaborati del progetto esecutivo dell'Intervento in oggetto;

che il Rup provvedeva, ai sensi dell'art. 26, comma 6, lett. d) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. alla verifica del progetto e alla dichiarazione di validazione dello stesso ai sensi dell'art. 26, comma 8, del medesimo Decreto Legislativo;

che con successiva nota CMRC-2022-0117060 - 20-07-2022 a firma congiunta del medesimo Rup Arch. Dandini e del Dirigente del Servizio n. 3, Ing. Claudio Dello Vicario, era stato trasmesso il progetto esecutivo con annessa documentazione dell'intervento : "CUP F87H20005340001 CIA EN 21 0130 P- PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU)- M4C1 INV.3.3 ROMA I.T.I.S. ENRICO FERMI VIA TRIONFALE 8737 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARTE DELLE FACCIATE AMMALORATE E RIFACIMENTO DELLE IMPERMEABILIZZAZIONI DEI TERRAZZI, per l'importo complessivo di € 1.100.000,00, per il quale, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il Rup proponeva ai fini dell'aggiudicazione, il ricorso alla procedura aperta, con applicazione dell'inversione procedimentale ai sensi dell'art. 133 comma 8 del D.lgs 50/2016, così come modificato dall'art. 1 comma 3 della legge 55/2019 e dall'art. 8 comma 7 della legge 120/2020, con il criterio stabilito dall'art. 36 comma 9-bis del D.lgs n.50 del 18 aprile 2016, mediante unico ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara.

che con successivo provvedimento della direzione dipartimentale n. 1759-2022 Registro Unico n. 2231 del 04/08/2022 era stato determinato:

- di approvare il progetto esecutivo, redatto dall'Architetto Roberto Becchetti relativo all'Intervento indicato nell'oggetto della presente determinazione con il quadro economico seguente:

IMPORTO % IMPORTO

A

LAVORI

A.1 lavori a corpo e a misura € 630.147,02 di cui costo della manodopera € 138.632,33 22%

A.2 costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 138.370,69

768. A) TOTALE LAVORI € 517,71

SOMME A DISPOSIZIONE



B.1 lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura € 0,00

B.2 rilievi, accertamenti e indagini da eseguire a cura della stazione appaltante e/o del Progettista € 0,00

B.3 allacciamenti ai pubblici servizi e superamento di eventuali interferenze ai sensi dell'articolo 27 commi 3,4, 5 e 6 del codice € 0,00

B.4 Imprevisti € **37.633,99**

B.5 accantonamenti in relazione alle modifiche di cui all'articolo 106, comma 1 lettera a) del Codice (REVISIONE PREZZI) € **38.425,89**

B.6 acquisizione aree o immobili, indennizzi per espropri e servitù € 0,00

B.7 spese tecniche per: € 60.094,26

B.7.1 progettazione, € **28.224,57**

B.7.2 collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici € 0,00

B.7.3 verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 26 del codice € 0,00

B.7.4 CNPAIA € **1.128,98**

B

B.7.5 supporto specialistico al responsabile del procedimento € **7.685,18**

B.7.6 costi personale ex art. 1 del Dl. n. 80/2021 € **23.055,53**

B.8 incentivo di cui all'articolo 113 del codice (2%): € 15.370,35

B.8.1 incentivo art. 113 comma 2 -(80% del fondo) € **11.066,66**

B.8.2 economie - incentivo art. 113 comma 4 -(20% del fondo) € **2.766,66**

B.8.3 economie - incentivo art. 113 comma 2 € **1.537,03**

B.9 assicurazione dei progettisti dipendenti dell'amministrazione ai sensi dell'articolo 24 comma 4 del codice € 0,00

B.10 spese per commissioni giudicatrici € 0,00

B.11 spese per pubblicità € 0,00

B.12 spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 111, comma 1 bis, del Codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto € 0,00

B.13 spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 25, comma 12



del Codice € 0,00

B.14 spese per le attività di cui alla Parte VI - Titolo I - capo II del Codice "Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale", inclusi gli oneri relativi funzionamento del collegio consultivo tecnico ex art. 6 della legge n. 120/2020 (ACCORDO BONARIO -TRANSAZIONE – COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO) € 0,00

B.15 nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717 e successive modifiche e integrazioni € 0,00

B.16 I.V.A ed eventuali altre imposte, quando applicabili € 175.531,68

B.16.1 I.V.A sui lavori € **169.073,90**

B.16.2 I.V.A su spese tecniche € **6.457,78**

B.17 economie di gara € **4.426,12**

B.17.1 economia servizio + CPAIA e IVA 22% € 4.426,12

B.17.2 economie di gara lavori € 0,00

331. B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 331.482,29

332. C) TOTALE PROGETTO € 1.100.000,00

2) approvare lo schema di contratto - parte integrante del Capitolato Speciale d'Appalto relativo ai lavori di cui al punto 1), acquisito agli atti;

3) di approvare, per l'affidamento dei suddetti lavori, l'indizione di apposita procedura aperta ai sensi dell'art 60 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. da espletarsi in base al Capitolato Speciale d'Appalto ed al suddetto importo di € **768.517,71** di cui € 138.632,33 per spese relative al costo della manodopera ex art. 23, comma 16, D.lgs. 50/2016 e ss.mm e ii, soggetti a ribasso, ed € **138.370,69** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

4) di stabilire che l'affidamento sarebbe dovuto avvenire secondo il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con valutazione della congruità delle offerte secondo le modalità di cui all'art. 97, comma 2 ovvero 2 bis, con esclusione automatica – a tenore dell'art. 97, comma 8, del medesimo decreto legislativo - fra le ditte della categoria prevalente OG 1 classifica III per l'importo di €. 768.517,71;

5) di dare atto che, in sede di gara, si sarebbe proceduto ai sensi dell'art. 133, comma 8 del D.Lgs.vo n. 50/2016 che recita "Nelle procedure aperte, gli enti aggiudicatori possono decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti" come previsto dall'art. 1, comma 3, della legge n. 55 del 2019 (Legge di conversione del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32), così come modificato dall'art. 8, comma 7, della sopra richiamata 120/2020;

6) che era stato acquisito agli atti il verbale di verifica del progetto esecutivo effettuata ai sensi dell'art. 26, comma 6, d) del Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

7) che era stata acquisita agli atti la dichiarazione di validazione del progetto esecutivo sottoscritta dal responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 26, comma 8, 50/2016 e mm. e ii.;



8) che era stato acquisito agli atti il piano di sicurezza e di coordinamento redatto ai sensi dell'art. 100 del 9 Aprile 2008 81;

9) di dare atto, per le motivazioni di cui in premessa, la quota subappaltabile è pari al 40 per cento della categoria prevalente OG1;

Considerato che:

Il giorno 25.08.2022 alle ore 09:44 presso gli uffici della Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di Roma Capitale - Viale Giorgio Ribotta, 41/43 - Roma, aveva inizio la seduta di apertura delle offerte presentate dai concorrenti risultati ammessi alla gara per la proposta di aggiudicazione dei lavori in oggetto con **IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI A BASE DI GARA: € 768.517,71**, di cui € 138.370,69 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

IMPORTO RIBASSABILE rispetto al quale calcolare il ribasso percentuale offerto: € 630.147,02 (di cui € 138.632,33 **PER COSTI DELLA MANODOPERA**, individuati dalla Stazione appaltante ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).

CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI Categoria prevalente: OG1 classifica III o superiore, per un importo fino a 1.033.000,00.

Il seggio di gara era presieduto dal Dott. Paolo Berno, assistito dal Dott. Claudio Carrino, in veste di segretario verbalizzante con firma del verbale del solo Presidente.

La seduta era stata attivata unicamente in modalità virtuale sulla piattaforma telematica portale gare CMRC.

In ogni caso la correttezza della procedura e, in particolare, la certezza/immodificabilità delle offerte, era stata garantita dalle modalità di gestione della gara, interamente telematiche.

con Determinazione Dirigenziale R.U. n. 2231 del 04.08.2022 del Dip. I, era stato autorizzato l'esperimento di una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento dell'appalto di cui in oggetto, da aggiudicarsi mediante il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, al netto delle somme non soggette a ribasso, prevedendo altresì il ricorso all'esclusione automatica di cui all'art. 97, comma 8 del richiamato D.Lgs.;

- per partecipare alla gara gli operatori economici concorrenti, a pena di esclusione, avevano inviato la propria offerta telematica, tramite il Portale gare della Città metropolitana di Roma Capitale "Link al Portale: <http://portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale/>" entro i termini previsti dai documenti di gara, secondo la procedura specificata in dettaglio nell'Allegato "Istruzioni tecniche per la corretta compilazione dell'offerta sul portale gare telematiche";

- erano state adottate le misure di pubblicità previste dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dal D.M. delle infrastrutture e dei trasporti del 02/12/2016, ed in particolare il bando di gara è stato pubblicato alla GURI n. 93 del 10.08.2022, su due periodici (uno a diffusione nazionale ed uno locale, in data 12.08.2022) nonché sul profilo del committente della Città metropolitana di Roma Capitale, sulla piattaforma informatica del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ed infine sul Portale gare telematiche della Città metropolitana di Roma Capitale (<http://portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale/>) sul quale, come riportato nei documenti di gara, aveva avuto luogo la procedura di gara;

- nel termine perentorio di scadenza per la ricezione delle offerte, risultano pervenute sulla piattaforma telematica "Portale gare della Città metropolitana di Roma Capitale", con



l'assunzione delle modalità stabilite nel Disciplinare di gara e secondo i requisiti di sistema della citata piattaforma, n. 143 offerte telematiche, trasmesse dalle imprese di seguito indicate:

Ragione Sociale	Codice Fiscale	Registro di Sistema	Stato	Data ricezione
TOSCO S.R.L.	02439230604	PI020544-22	Inviato	11/08/2022 12:53:14
EDIL MA-PI	11616161003	PI020549-22	Inviato	11/08/2022 13:53:30
AMBIENTE LAVORI INFINITE SOLUZIONI S.R.L.	13515181009	PI020557-22	Inviato	11/08/2022 15:05:40
ERRECI SRL	04917360655	PI020565-22	Inviato	11/08/2022 15:58:59
B.P.D. LAVORI SRL	08695361009	PI020566-22	Inviato	11/08/2022 16:04:52
EFFEGI SRL	15460391004	PI020568-22	Inviato	11/08/2022 16:07:02
SAPORITO GARDEN SOCIETA' COOPERATIVA	07977511216	PI020586-22	Inviato	11/08/2022 17:31:01
N.A.N COSTRUZIONI SRL	07451501212	PI020590-22	Inviato	11/08/2022 17:56:32
ARCHA COSTRUZIONI SOCIETA' UNIPERSONALE A R.L.	04256281009	PI020591-22	Inviato	11/08/2022 17:57:04



Ragione Sociale	Codice Fiscale	Registro di Sistema	Stato	Data ricezione
IMPRESA GIOVANNI ESPOSITO SRL				11/08/2022 18:10:49
D'ANNUNZIO LUCIANO SRL CSU	08938701003	PI021038-22	Inviato	12/08/2022 10:07:13
CONSORZIO STABILE CAMPANIA ESECUTRICE C.F.COSTRUZIONI SRL	02589300645	PI021043-22	Inviato	12/08/2022 10:26:33
SISTHEMA SRL	09243281004	PI021047-22	Inviato	12/08/2022 11:10:08
ELLEBI COSTRUZIONI S.R.L.	10444101009	PI021048-22	Inviato	12/08/2022 11:17:42
CONSORZIO STABILE OPERA ESECUTRICE COBUILD S.R.L.	15726231002	PI021050-22	Inviato	12/08/2022 11:21:35
CORIT 2000 SRL	06677161009	PI021052-22	Inviato	12/08/2022 11:30:31
ABE	04349770653	PI021057-22	Inviato	12/08/2022 11:48:33
BISDIO S.R.L.	14419271003	PI021062-22	Inviato	12/08/2022 12:25:27
SPINOSA VIRGINIO SRL	02856370594	PI021066-22	Inviato	12/08/2022 12:35:01



CFC	09249161002	PI021068-22	Inviato	12/08/2022
Ragione Sociale	Codice Fiscale	Registro di Sistema	Stato	Data ricezione
IMPRESA MIZAR APPALTI S.R.L.	03619910585	PI021069-22	Inviato	12/08/2022 12:41:19
IMPERIAL	15746411006	PI021070-22	Inviato	12/08/2022 12:41:54
EMMECI APPALTI S.R.L. UNIPERSONALE	15013311004	PI021074-22	Inviato	12/08/2022 13:06:16
EDIL MO.DI. S.R.L.	04232881005	PI021082-22	Inviato	12/08/2022 14:14:00
R.C.R. RESTAURI S.R.L.	06206891217	PI021088-22	Inviato	12/08/2022 14:45:52
TEICOS UE	11451400151	PI021126-22	Invalidato	12/08/2022 15:21:54
BLASI COSTRUZIONI	03641281005	PI021127-22	Invalidato	12/08/2022 15:29:43
A.I.CO. CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. ESECUTRICE MEGA SRL	14194131000	PI021129-22	Inviato	12/08/2022 15:36:30
ELECROMA SRL ESECUTRICE ELECROMA SRL	09421411001	PI021133-22	Inviato	12/08/2022 15:59:51
RTI SOCEA DI CORVINO PASQUALE -	CRVPQL85H28B963F	PI021137-22	Inviato	12/08/2022 16:29:30



CORVINO COSTRUZIONI S.A.S Ragione Sociale	Codice Fiscale	Registro di Sistema	Stato	Data ricezione
MAR. SAL. RESTAURI S.R.L.	05748201216	PI021138- 22	Inviato	12/08/2022 16:32:12
S.M. EDILIZIA SRL	09149201007	PI021140- 22	Inviato	12/08/2022 16:39:41
SIMONEDIL S.R.L.	06463771003	PI021141- 22	Inviato	12/08/2022 16:41:07
RTI FUTURO COSTRUZIONI S.R.L. - EFFE 3 APPALTI DI FELLONE VITTORIO	04129580611	PI021142- 22	Inviato	12/08/2022 16:41:30
TEICOS UE	11451400151	PI021143- 22	Inviato	12/08/2022 16:50:20
COSTRUZIONI GENERALI NICCHIO SRL	03317320616	PI021148- 22	Inviato	12/08/2022 17:05:40
BLASI COSTRUZIONI	03641281005	PI021150- 22	Inviato	12/08/2022 17:09:08
EUR.CO.MA.S.	05535490584	PI021152- 22	Inviato	12/08/2022 17:16:36
LA CASA NOVA - SOCIETA' COOPERATIVA	00526400643	PI021158- 22	Inviato	12/08/2022 18:00:07
M.B.M. COSTRUZIONI SRL	03615600610	PI021160- 22	Invalidato	12/08/2022 19:19:25



M.B.M. Ragione Sociale	Codice Fiscale	PI021161 Registro di Sistema	Stato	12/08/2022 Data ricezione 19:22:50
G.E.A. GUIDI EDILI APPALTI S.R.L.	05347330580	PI021176- 22	Inviato	15/08/2022 08:27:20
S.F. APPALTI SRL	05143851003	PI021186- 22	Inviato	16/08/2022 13:13:58
APPALTI GENERALI 2011 S.R.L.	03740990613	PI021208- 22	Inviato	17/08/2022 11:14:18
SAS LAVORI SRL	08591751006	PI021253- 22	Inviato	19/08/2022 11:13:33
GIPI S.R.L.	07745431218	PI021263- 22	Inviato	20/08/2022 07:46:12
NUOVA TRE ESSE S.R.L.	05267451002	PI021283- 22	Inviato	22/08/2022 09:47:13
CLT TRASPORTI SRL	09535941000	PI021297- 22	Inviato	22/08/2022 10:37:24
SOCIETÀ MARINO & FIGLI SRL	05273650589	PI021307- 22	Inviato	22/08/2022 11:25:09
DI PROSPERO ING. VALTER S.R.L. SOCIO UNICO	05479250580	PI021309- 22	Inviato	22/08/2022 11:34:17
BG AMBIENTE S.R.L. UNIPERSONALE	13062781003	PI021311- 22	Inviato	22/08/2022 11:51:31



Ragione Sociale	Codice Fiscale	Registro di Sistema	Stato	Data ricezione
VIV EDILE	10137731005	PI021321-22	Inviato	22/08/2022 12:33:30
EDIL G.M. S.R.L. CON SOCIO UNICO	04828901001	PI021335-22	Inviato	22/08/2022 13:21:20
OTTAVI COSTRUZIONI SRL	08275240581	PI021350-22	Inviato	22/08/2022 15:12:59
COSTRUZIONI MAZZONE	05817691008	PI021356-22	Inviato	22/08/2022 15:45:29
C.M. COSTRUZIONI S.R.L.	05568471212	PI021357-22	Inviato	22/08/2022 15:53:22
TECNO EDIL SRL	01593820564	PI021424-22	Inviato	23/08/2022 08:37:34
C.L.C&C.S.R.L.	08533931005	PI021439-22	Inviato	23/08/2022 10:03:16
IPOMAGI SRL	05182860584	PI021455-22	Inviato	23/08/2022 11:15:41
CARDINE S.R.L.	04808280657	PI021456-22	Inviato	23/08/2022 11:20:38
NOVATECH SRLS	07654051213	PI021457-22	Inviato	23/08/2022 11:25:45
GRA S.R.L.	10181931006	PI021459-22	Inviato	23/08/2022 11:51:29
SO.CO.BE.AN.	05578941006	PI021466-22	Inviato	23/08/2022 13:30:08



Regione Sociale	Codice Fiscale	Registro di Sistema	Stato	Data ricezione
EDILCASA DI CARROCCIA AUGUSTO ESECUTRICE EDILCASA DI CARROCCIA AUGUSTO	CRRGST70B05E527D	PI021468-22	Inviato	23/08/2022 13:34:14
MAMI COSTRUZIONI ESECUTRICE MAMI COSTRUZIONI	13282441008	PI021482-22	Inviato	23/08/2022 15:24:36
IMPRESA GRIMALDI VINCENZO	GRMVCN66A23H703V	PI021483-22	Inviato	23/08/2022 15:31:33
IMPRESA EDILE LETIZIA BARTOLOMEO	LTZBTL80S24I234J	PI021485-22	Inviato	23/08/2022 16:10:26
P.N.P. COSTRUZIONI	08011001214	PI021491-22	Inviato	23/08/2022 17:05:14
ZAIRA SOCIETÀ COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A.R.L.	00404790636	PI021494-22	Inviato	23/08/2022 17:21:48
ITALIA 2000 SOCIETA COOPERATIVA	06754641212	PI021495-22	Inviato	23/08/2022 17:29:31
CATUOGNO SALVATORE	CTGSVT78H04G309P	PI021497-22	Inviato	23/08/2022 17:42:14
PAPETTI COSTRUZIONI SRL	02101230601	PI021504-22	Inviato	23/08/2022 21:09:40



Regionale Sociale RESPONSABILITA' LIMITATA	Codice Fiscale	Registro di Sistema	Inviato Stato	Data ricezione
ALLI COSTRUZIONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	10182691005	PI021511- 22	Inviato	24/08/2022 09:30:06
PRAGA	04358520619	PI021512- 22	Inviato	24/08/2022 09:30:34
COSTRUZIONI TERREZZA ESECUTRICE COSTRUZIONI TERREZZA	00156550600	PI021514- 22	Invalidato	24/08/2022 09:48:30
L.B. COSTRUZIONI SRLS	04575700614	PI021516- 22	Inviato	24/08/2022 09:52:36
SO.S.L. EDIL SRL	09138941001	PI021519- 22	Inviato	24/08/2022 10:02:29
EDILTECNICA	01217430691	PI021520- 22	Inviato	24/08/2022 10:32:17
SPARK CONSORZIO STABILE ESECUTRICE SPARK CONSORZIO STABILE - TEKNO GREEN S.R.L	09385531216	PI021521- 22	Inviato	24/08/2022 10:50:55
EDO COSTRUZIONI SRL	02639980602	PI021522- 22	Inviato	24/08/2022 10:55:59
GLC APPALTI S.R.L.	06794041001	PI021529- 22	Inviato	24/08/2022 11:21:03
EDILTEC RUOTOLO S.R.L.	01603510627	PI021531- 22	Inviato	24/08/2022 11:28:23



EDIL RESTAURI E COSTRUZIONI Ragione Sociale	12964741008 Codice Fiscale	PI021533- 22 Registro di Sistema	Inviato Stato	24/08/2022 11:30:29 Data ricezione
SYMAMY S.R.L.S.	05759580870	PI021534- 22	Inviato	24/08/2022 11:37:46
IMPRESA LONI SILVIO SRL	04291241000	PI021536- 22	Inviato	24/08/2022 11:43:57
SIGISMONDO SOCIETÀ COOPERATIVA	07428240639	PI021537- 22	Inviato	24/08/2022 11:54:02
+ OTTO	10169511002	PI021538- 22	Inviato	24/08/2022 11:54:28
SA.FI COSTRUZIONI S.R.L	09536681217	PI021539- 22	Inviato	24/08/2022 12:00:15
BUIS COSTRUZIONI S.R.L.	07362411212	PI021540- 22	Inviato	24/08/2022 12:15:09
TECNO FUTURA COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE	07731690637	PI021545- 22	Inviato	24/08/2022 12:22:03
EDIL PESSINA DI CARANDENTE CARMINE	04699321214	PI021548- 22	Inviato	24/08/2022 12:44:33
SA.FO. COSTRUZIONI SRL	07045061004	PI021549- 22	Inviato	24/08/2022 12:52:13
TECNOAPPALTI SRL	09177891000	PI021551- 22	Inviato	24/08/2022 12:59:21



Ragione Sociale	Codice Fiscale	Registro di Sistema	Inviato Stato	Data ricezione
AL.CA.SRL	08109511215	PI021552-22	Inviato	24/08/2022 13:00:05
BEN.IMMOBILIARE SRL	08433061002	PI021553-22	Inviato	24/08/2022 13:02:38
OPERA S.R.L.	09494111009	PI021555-22	Inviato	24/08/2022 13:16:16
EGS COSTRUZIONI S. R. L.	04233370651	PI021556-22	Inviato	24/08/2022 13:24:22
TECNE STRADA SRL	06420811215	PI021557-22	Inviato	24/08/2022 13:47:13
COGEFEN SRL	16253621003	PI021559-22	Inviato	24/08/2022 14:04:24
L.A.V. COSTRUZIONI S.R.L.S.	04098650619	PI021560-22	Inviato	24/08/2022 14:27:00
RTI LAURENTINA SERVIZI - VE.FA. RISTRUTTURAZIONI	12833631000	PI021561-22	Inviato	24/08/2022 14:28:17
ARGO SRL	07890230589	PI021562-22	Inviato	24/08/2022 14:41:51
CAMAR SOCIETA' COOPERATIVA ESECUTRICE PRICO SRL	02590000358	PI021563-22	Inviato	24/08/2022 14:46:50
EBI S.R.L.	08674091007	PI021564-22	Inviato	24/08/2022 14:49:25



IMPRESA Regione Sociale	Codice Fiscale	Registro di Sistema	Stato	Data ricezione
FRITTALDO AGOSTINO	06830691009	PI021565- 22	Inviato	24/08/2022 14:50:34
AEDES	06830691009	PI021567- 22	Inviato	24/08/2022 15:12:49
A.A. APPALTI S.R.L. DI A. ANAGNI UNIPERSONALE	05896951000	PI021568- 22	Inviato	24/08/2022 15:20:20
INFRASTRUTTURE STRADALI	02464440607	PI021569- 22	Inviato	24/08/2022 15:20:59
EUR TECNA S.R.L.	14205561005	PI021570- 22	Inviato	24/08/2022 15:37:34
COSTRUZIONI TERREZZA ESECUTRICE COSTRUZIONI TERREZZA	00156550600	PI021573- 22	Inviato	24/08/2022 15:40:57
MA.GI.B. S.R.L.	09799811006	PI021574- 22	Inviato	24/08/2022 15:46:36
COGEI SRLS	04623950617	PI021575- 22	Inviato	24/08/2022 15:57:25
GRUPPO EDILE IOVINE SRL	03658930619	PI021576- 22	Inviato	24/08/2022 15:59:12
GEO S.R.L.	12738281000	PI021577- 22	Inviato	24/08/2022 16:02:10
EDIL. M.A.S. S.R.L. UNIPERSONALE	00760250589	PI021578- 22	Inviato	24/08/2022 16:04:30



Ragione Sociale	Codice Fiscale	Registro di Sistema	Stato	Data ricezione
APPALTI SETTER SRL	08164210588	PI021579-22	Inviato	24/08/2022 16:06:16
MDS S.R.L.	10505811009	PI021581-22	Inviato	24/08/2022 16:25:22
IMP.EL. S.R.L.	04491771004	PI021582-22	Inviato	24/08/2022 16:27:18
TENAGLIA S.R.L.	01235490693	PI021583-22	Inviato	24/08/2022 16:27:36
COMFORTEDIL	06339840586	PI021584-22	Inviato	24/08/2022 16:30:13
IL QUADRIFOGLIO 82 SOC.COOP.	03693190633	PI021585-22	Inviato	24/08/2022 16:31:45
CONSORZIO CONCORDIA ESECUTRICE GALDO GERARDO	02344400649	PI021586-22	Inviato	24/08/2022 16:36:34
SQUALO 7 S.R.L.	13974831003	PI021587-22	Inviato	24/08/2022 17:05:42
SABINA APPALTI SRL	07936561005	PI021589-22	Inviato	24/08/2022 17:16:22
COSTRUZIONI TAGLIAFERRI SRL	02169130602	PI021590-22	Inviato	24/08/2022 17:33:22
GAMMA S.R.L. UNIPERSONALE	10955511000	PI021591-22	Inviato	24/08/2022 17:33:37



NEW ROAD S.R.L. Ragione Sociale	07983201216 Codice Fiscale	PI021592- 22 Registro di Sistema	Inviato Stato	24/08/2022 Data ricezione 17:34:55
TEC	01172170860	PI021593- 22	Inviato	24/08/2022 17:38:55
PALAZZO COSTRUZIONI SRLS	02498250741	PI021594- 22	Inviato	24/08/2022 17:42:25
CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL	04870080878	PI021595- 22	Inviato	24/08/2022 17:51:39
PESTOZZI ALFIERO	PSTLFR50M12G274K	PI021597- 22	Inviato	24/08/2022 17:55:59
SEL SRL	09041171001	PI021598- 22	Inviato	24/08/2022 17:58:34
EDIL NIC S.R.L.	13914801009	PI021599- 22	Inviato	24/08/2022 18:07:31
GI.FE. COSTRUZIONI SRL	08074030589	PI021600- 22	Inviato	24/08/2022 18:08:21
DI CASTRO SOC. COOP.	08247460580	PI021601- 22	Inviato	24/08/2022 18:27:49
MANNOZZI MARCO S.R.L.	02195800590	PI021602- 22	Inviato	24/08/2022 18:46:39
P&G COSTRUZIONI BUILDING SRL SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA	07426251216	PI021604- 22	Inviato	24/08/2022 19:37:01



SEMPLIFICATA				
Ragione Sociale	Codice Fiscale	Registro di Sistema	Stato	Data ricezione
SAGGESE SPA	03650400652	PI021606-22	Inviato	24/08/2022 19:48:54
SOLFATARA SOCIETA' COOPERATIVA	00521600635	PI021608-22	Inviato	24/08/2022 22:31:14
ALFA SRL US	13973621009	PI021609-22	Inviato	24/08/2022 22:35:23
M.E.I.2003	07479391000	PI021610-22	Inviato	24/08/2022 22:52:04
COSTRUZIONI GENERALI PAOLETTI	09578981004	PI021611-22	Inviato	25/08/2022 07:03:35
ARS DI ROBERTO ALEI S.R.L.	07429150589	PI021615-22	Inviato	25/08/2022 08:00:26
LA PROFETA S.R.L.	09441341212	PI021616-22	Inviato	25/08/2022 08:00:49
S.G.G. COSTRUZIONI SOC. COOP.	03207580634	PI021620-22	Inviato	25/08/2022 08:14:05
GRUPPO SAPA S.R.L.	06758821216	PI021621-22	Inviato	25/08/2022 08:38:42
R.D.P. 99 SRL	02895990642	PI021622-22	Inviato	25/08/2022 08:50:01

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO:



si era riunito il Seggio di gara presieduto dal Dott. Paolo Berno, Direttore Del Dipartimento I “*Politiche Educative, Edilizia Scolastica e Formazione Professionale*” della Città metropolitana di Roma Capitale con la presenza, in qualità di assistente/segretario verbalizzante, del Dott. Claudio Carrino.

Il Presidente prendeva atto che nel termine perentorio dianzi richiamato e con l'assunzione delle modalità tutte stabilite negli atti di gara, sono pervenute **n. 143 offerte telematiche valide**, prodotte dagli operatori economici soprariportati.

Di seguito, il Presidente procedeva alla verifica, con esito positivo, dell'integrità delle offerte telematiche presenti sul portale.

Ai sensi dell'art.1, co. 3 del D.L. n.32/2019, come convertito con L. n.55/2019 e dell'art. 133, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la stazione appaltante esercitava la facoltà di esaminare le offerte economiche prima della verifica della documentazione amministrativa (**cd. inversione procedimentale**) relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti.

Conseguentemente il Presidente procedeva all'**apertura delle offerte economiche** presentate dai concorrenti, alla verifica della correttezza formale delle offerte stesse.

Si procedeva, ai sensi del comma 8 dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla determinazione della soglia di anomalia, calcolata ai sensi del comma 2,

Media Ribassi	30,9748429464
Media Scarti	0,0699463794
Somma Ribassi	3469,18241
Parametro per esclusione automatica	10
Soglia Anomalia	31,0391936154

nonchè **all'esclusione automatica** di tutte quelle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla suddetta soglia di anomalia, ed alla redazione della relativa graduatoria:



Ragione Sociale	Ribasso %	Taglio delle Ali	Scarto Aritmetico	Stato Offerta	Graduatoria
INFRASTRUTTURE STRADALI	34,994	ALI	0	ANOMALO	
EDILTEC RUOTOLO S.R.L.	34,004	ALI	0	ANOMALO	
SPARK CONSORZIO STABILE ESECUTRICE SPARK CONSORZIO STABILE - TEKNO GREEN S.R.L	33,87	ALI	0	ANOMALO	
SOCIETÀ MARINO & FIGLI SRL	31,938	ALI	0	ANOMALO	
ALLI COSTRUZIONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	31,814	ALI	0	ANOMALO	
EDIL RESTAURI E COSTRUZIONI	31,589	ALI	0	ANOMALO	
MAMI COSTRUZIONI ESECUTRICE MAMI COSTRUZIONI	31,533	ALI	0	ANOMALO	
A.I.CO. CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. ESECUTRICE MEGA SRL	31,387	ALI	0	ANOMALO	
EGS COSTRUZIONI					



S. R. L.	31,342	ALI	0	ANOMALO	
Ragione Sociale	Ribasso %	Taglio delle Ali	Scarto Aritmetico	Stato Offerta	Graduatoria
D'ANNUNZIO LUCIANO SRL CSU	31,29	ALI	0	ANOMALO	
+ OTTO	31,288	ALI	0	ANOMALO	
COGEFEN SRL	31,23	ALI	0	ANOMALO	
M.B.M. COSTRUZIONI SRL	31,17	ALI	0	ANOMALO	
ARGO SRL	31,157	ALI	0	ANOMALO	
R.C.R. RESTAURI S.R.L.	31,14	ALI	0	ANOMALO	
IMPRESA MIZAR APPALTI S.R.L.	31,1317		0,156857	ANOMALO	
P.N.P. COSTRUZIONI	31,126		0,151157	ANOMALO	
PALAZZO COSTRUZIONI SRLS	31,125		0,150157	ANOMALO	
BEN.IMMOBILIARE SRL	31,113		0,138157	ANOMALO	
SYMAMY S.R.L.S.	31,112		0,137157	ANOMALO	
EMMECI APPALTI S.R.L. UNIPERSONALE	31,111		0,136157	ANOMALO	



CONSORZIO Regionale Sociale STABILE CAMPANIA ESECUTRICE C.F.COSTRUZIONI SRL	Ribasso % 31,111	Taglio delle Ali	Scarto Aritmetico 0,136157	Stato Offerta ANOMALO	Graduatoria
IMPERIAL	31,1016		0,126757	ANOMALO	
COSTRUZIONI TAGLIAFERRI SRL	31,101		0,126157	ANOMALO	
ERRECI SRL	31,099		0,124157	ANOMALO	
DI CASTRO SOC. COOP.	31,09498		0,120137	ANOMALO	
S.M. EDILIZIA SRL	31,092		0,117157	ANOMALO	
SAGGESE SPA	31,091		0,116157	ANOMALO	
ARCHA COSTRUZIONI SOCIETA' UNIPERSONALE A R.L.	31,0898		0,114957	ANOMALO	
SO.CO.BE.AN.	31,089		0,114157	ANOMALO	
SAPORITO GARDEN SOCIETA' COOPERATIVA	31,086		0,111157	ANOMALO	
CFC	31,0833		0,108457	ANOMALO	



COSTRUZIONI GENERALI NICCHIO SRL Ragione Sociale	31,0814 Ribasso %	Taglio delle Ali	0,106557 Scarto Aritmetico	ANOMALO Stato Offerta	Graduatoria
COGEL SRLS	31,081		0,106157	ANOMALO	
ALFA SRL US	31,0733		0,098457	ANOMALO	
B.P.D. LAVORI SRL	31,073		0,098157	ANOMALO	
SISTHEMA SRL	31,071		0,096157	ANOMALO	
RTI FUTURO COSTRUZIONI S.R.L. - EFFE 3 APPALTI DI FELLONE VITTORIO	31,06825		0,093407	ANOMALO	
L.A.V. COSTRUZIONI S.R.L.S.	31,06334		0,088497	ANOMALO	
PESTOZZI ALFIERO	31,0587		0,083857	ANOMALO	
COSTRUZIONI GENERALI PAOLETTI	31,058		0,083157	ANOMALO	
PRAGA	31,05612		0,081277	ANOMALO	
N.A.N COSTRUZIONI SRL	31,0553		0,080457	ANOMALO	
RTI SOCEA DI CORVINO PASQUALE - CORVINO COSTRUZIONI S.A.S	31,053		0,078157	ANOMALO	



SABINA APPALTI Società a Ragione Sociale	31,053 Ribasso %	Taglio delle Ali	0,078157 Scarto Aritmetico	ANOMALO Stato Offerta	Graduatoria
AL.CA.SRL	31,0497		0,074857	ANOMALO	
GRUPPO SAPA S.R.L.	31,048		0,073157	ANOMALO	
GAMMA S.R.L. UNIPERSONALE	31,047		0,072157	ANOMALO	
GEO S.R.L.	31,046		0,071157	ANOMALO	
SOLFATARA SOCIETA' COOPERATIVA	31,044		0,069157	ANOMALO	
EDIL. M.A.S. S.R.L. UNIPERSONALE	31,043		0,068157	ANOMALO	
IL QUADRIFOGLIO 82 SOC.COOP.	31,0407		0,065857	ANOMALO	
CATUOGNO SALVATORE	31,03822		0,063377		AGGIUDICATARIO PROPOSTO
SPINOSA VIRGINIO SRL	31,038		0,063157		II CLASSIFICATO
MA.GI.B. S.R.L.	31,038		0,063157		II CLASSIFICATO
IMPRESA FRUTTALDO AGOSTINO	31,03761		0,062767		4



NEW ROAD S.R.L.	31,0375		0,062657		5
Ragione Sociale IMPRESA GRIMALDI VINCENZO	Ribasso % 31,03747	Taglio delle Ali	Scarto Aritmetico 0,062627	Stato Offerta	Graduatoria 6
EDIL PESSINA DI CARANDENTE CARMINE	31,03745		0,062607		7
TECNO FUTURA COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE	31,03486		0,060017		8
ZAIRA SOCIETÀ COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A.R.L.	31,03471		0,059867		9
EDIL NIC S.R.L.	31,0344		0,059557		10
CONSORZIO CONCORDIA ESECUTRICE GALDO GERARDO	31,0333		0,058457		11
G.E.A. GUIDI EDILI APPALTI S.R.L.	31,0329		0,058057		12
SEL SRL	31,032		0,057157		13
LA PROFETA S.R.L.	31,0319		0,057057		14
IMPRESA EDILE LETIZIA BARTOLOMEO	31,03111		0,056267		15



P&G COSTRUZIONI BUILDING SRL SOCIETÀ Ragione Sociale RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA	31,031 Ribasso %	Taglio delle Ali	0,056157 Scarto Aritmetico	Stato Offerta	16 Graduatoria
ITALIA 2000 SOCIETÀ COOPERATIVA	31,0307		0,055857		17
ELLEBI COSTRUZIONI S.R.L.	31,029		0,054157		18
APPALTI SETTER SRL	31,02882		0,053977		19
SIGISMONDO SOCIETÀ COOPERATIVA	31,02876		0,053917		20
R.D.P. 99 SRL	31,0286		0,053757		21
TECNE STRADA SRL	31,02812		0,053277		22
SQUALO 7 S.R.L.	31,02735		0,052507		23
SA.FI COSTRUZIONI S.R.L	31,02684		0,051997		24
RTI LAURENTINA SERVIZI - VE.FA. RISTRUTTURAZIONI	31,02612		0,051277		25
S.G.G. COSTRUZIONI SOC. COOP.	31,02442		0,049577		26



EDIL MO.DI. S.R.L.	31,02345		0,048607		27
Ragione Sociale SO.S.L. EDIL SRL	Ribasso % 31,023	Taglio delle Ali	Scarto Aritmetico 0,048157	Stato Offerta	Graduatoria 28
CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL	31,02211		0,047267		29
NOVATECH SRLS	31,022		0,047157		30
IMP.EL. S.R.L.	31,02088		0,046037		31
EDIL MA-PI	31,0202		0,045357		32
TOSCO S.R.L.	31,02		0,045157		33
GRUPPO EDILE IOVINE SRL	31,01999		0,045147		34
EUR TECNA S.R.L.	31,01889		0,044047		35
CLT TRASPORTI SRL	31,01885		0,044007		36
MDS S.R.L.	31,018		0,043157		37
CAMAR SOCIETA' COOPERATIVA ESECUTRICE PRICO SRL	31,017		0,042157		38
SAS LAVORI SRL	31,015		0,040157		39



Ragione Sociale	Ribasso %	Taglio delle Ali	Scarto Aritmetico	Stato Offerta	Graduatoria
BUIS COSTRUZIONI S.R.L.	31,01323		0,038387		40
TEC	31,012		0,037157		41
L.B. COSTRUZIONI SRLS	31,00873		0,033887		42
COSTRUZIONI MAZZONE	31,007		0,032157		43
ABE	31,002		0,027157		44
IMPRESA LONI SILVIO SRL	30,99821		0,023367		45
NUOVA TRE ESSE S.R.L.	30,995		0,020157		46
IMPRESA GIOVANNI ESPOSITO SRL	30,9936		0,018757		47
LA CASA NOVA - SOCIETA' COOPERATIVA	30,9932		0,018357		48
BISDIO S.R.L.	30,992		0,017157		49
SIMONEDIL S.R.L.	30,987		0,012157		50
CARDINE S.R.L	30,98456		0,009717		51
ARS DI ROBERTO ALEI S.R.L.	30,98		0,005157		52



EDO COSTRUZIONI Società a Responsabilità Limitata	30,96765%	Taglio delle Ali	Scarto Aritmetico	Stato Offerta	53 Graduatoria
GI.FE. COSTRUZIONI SRL	30,9671		0		54
IPOMAGI SRL	30,965		0		55
OPERA S.R.L.	30,933		0		56
BG AMBIENTE S.R.L. UNIPERSONALE	30,929		0		57
EUR.CO.MA.S.	30,919		0		58
SA.FO. COSTRUZIONI SRL	30,872		0		59
GRA S.R.L.	30,863		0		60
DI PROSPERO ING. VALTER S.R.L. SOCIO UNICO	30,822		0		61
EDILCASA DI CARROCCIA AUGUSTO ESECUTRICE EDILCASA DI CARROCCIA AUGUSTO	30,818		0		62
TEICOS UE	30,81265		0		63



TECNOAPPALTI SRL	30,791		0		64
EDILTECNICA Ragione Sociale	30,782 Ribasso %	Taglio delle Ali	Scarto Aritmetico	Stato Offerta	65 Graduatoria
CONSORZIO STABILE OPERA ESECUTRICE COBUILD S.R.L.	30,7785		0		66
ELECROMA SRL ESECUTRICE ELECROMA SRL	30,721		0		67
CORIT 2000 SRL	30,564		0		68
COSTRUZIONI TERREZZA ESECUTRICE COSTRUZIONI TERREZZA	30,563		0		69
AEDES	30,534		0		70
MANNOZZI MARCO S.R.L.	30,4378		0		71
OTTAVI COSTRUZIONI SRL	30,36		0		72
C.L.C&C.S.R.L.	30,28946		0		73
VIV EDILE	30,27		0		74
APPALTI GENERALI 2011 S.R.L.	30,237		0		75



GIPI S.R.L.	29,982	ALI	0		76
Ragione Sociale S.F. APPALTI SRL	Ribasso % 29,931	Taglio delle ALI	Scarto Aritmetico	Stato Offerta	Graduatoria 77
M.E.I.2003	29,8989	ALI	0		78
GLC APPALTI S.R.L.	29,4	ALI	0		79
AMBIENTE LAVORI INFINITE SOLUZIONI S.R.L.	29,27	ALI	0		80
BLASI COSTRUZIONI	28,721	ALI	0		81
TENAGLIA S.R.L.	27,518	ALI	0		82
PAPETTI COSTRUZIONI SRL	26,76	ALI	0		83
C.M. COSTRUZIONI S.R.L.	23,595	ALI	0		84
EDIL G.M. S.R.L. CON SOCIO UNICO	22,98	ALI	0		85
TECNO EDIL SRL	21,05	ALI	0		86
EFFEGI SRL	14,18	ALI	0		87
COMFORTEDIL	13,13	ALI	0		88
MAR. SAL. RESTAURI S.R.L.	12,646	ALI	0		89



A.A. APPALTI S.R.L. Dipartimento Sociale UNIPERSONALE	Ribasso %	Taglio delle Ali	Scarto Aritmetico	Stato Offerta	Graduatoria
EBI S.R.L.	5	ALI	0		90

Si procedeva, poi, alla verifica della documentazione amministrativa relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti nei confronti del concorrente primo classificato CATUOGNO SALVATORE, con sede legale in VIA CESARE PAVESE - 80010 Quarto (Napoli) - C.F. CTGSVT78H04G309P - P.IVA IT04348201213.

Il Seggio di gara rilevava che il concorrente non aveva indicato in modo analitico e puntuale le prestazioni che intende dare in subappalto, dichiarando esclusivamente che trattasi di “..Opere della categoria prevalente nei limiti del 40%”.

Ai sensi del comma 4 art. 105 del d.lgs 50/2016 senza la relativa specificazione, il subappalto non poteva essere autorizzato. Inoltre il concorrente non aveva allegato la ricevuta di assolvimento dell'imposta di bollo. Il Seggio di gara procedeva alla richiesta, con comunicazione mediante Portale gare, di:

1. specificazione delle lavorazioni e parti che il concorrente intendeva subappaltare;
2. trasmissione della comprova relativa al pagamento dell'imposta di bollo.

Il concorrente veniva comunque ammesso. Esaurite le operazioni di cui sopra, il Presidente del Seggio di Gara dava atto della graduatoria così determinata, e dichiarava la proposta di aggiudicazione nei confronti dell'O.E. CATUOGNO SALVATORE, sede legale VIA CESARE PAVESE - 80010 Quarto (Napoli) - C.F. CTGSVT78H04G309P - P.IVA IT04348201213 con un ribasso percentuale offerto pari al 31,03822 ed un conseguente importo contrattuale, comprensivo delle somme non soggette a ribasso (oneri sicurezza economie), pari a € € 527.931,29= (indicando costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro pari a € 7.000,00 e costi della manodopera per l'espletamento della richiamata prestazione pari a € 138.632,33 uguali al costo della manodopera stimato dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e riportato nei documenti di gara;

L'O.E., in merito al requisito di partecipazione di cui all'art. 47, comma 4, primo periodo, della L.108/2021 aveva dichiarato:

- di assumere l'obbligo di garantire, ai sensi del comma 4 dell'art. 47 della legge 108/2021, che tra il personale dedicato all'appalto ci sia o una donna o un giovane di età inferiore a 36 anni o una persona disabile;
- che non è tenuto all'obbligo della redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
- che non è tenuto all'obbligo della redazione relazione di genere maschile e femminile, ai sensi dell'art. 47 della legge 108/2021”.

Risultavano secondi classificati a pari merito, SPINOSA VIRGINIO SRL e MA.GI.B. S.R.L. con un ribasso percentuale pari a 31,038%.



Preso atto che il Direttore di Dipartimento non ha rilevato elementi di mancanza di coerenza agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 24, comma 3, del nuovo "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi", approvato con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 167 del 23/12/2020;

Preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Roma Capitale, adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 20 gennaio 2014;

Preso atto che il presente provvedimento è privo di rilevanza contabile e non necessita dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

- di approvare, ai sensi dell'art.33 comma 1 D.lgs. 50/2016, così come previsto dall'art. 32 comma 5, la proposta di aggiudicazione dell'intervento CUP F87H20005340001 CIA EN 21 0130 P- PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU)- M4C1 INV.3.3 ROMA I.T.I.S. ENRICO FERMI VIA TRIONFALE 8737 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARTE DELLE FACCIATE AMMALORATE E RIFACIMENTO DELLE IMPERMEABILIZZAZIONI DEI TERRAZZI nei confronti dell' O.E. CATUOGNO SALVATORE, sede legale VIA CESARE PAVESE - 80010 Quarto (Napoli) - C.F. CTGSVT78H04G309P - P.IVA IT04348201213 con un ribasso percentuale offerto pari al 31,03822 ed un conseguente importo contrattuale, comprensivo delle somme non soggette a ribasso (oneri sicurezza economie), pari a € € 527.931,29 (indicando costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro pari a € 7.000,00 e costi della manodopera per l'espletamento della richiamata prestazione pari a € 138.632,33 uguali al costo della manodopera stimato dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e riportato nei documenti di gara;
- di dare incarico all'Ufficio Contratti di procedere ai controlli di cui all'art. 80 ed art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per la verifica dell'effettiva sussistenza dei requisiti autocertificati in sede di gara al fine di consentire la dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione;
- che l'efficacia del presente provvedimento resta sospesa sino al termine dei controlli ex art.80 del D. lgs. 50/2016, dei quali è stato incaricato l'Ufficio Contratti;
- di trasmettere il presente atto all' U.C. Appalti e Contratti Direzione - ufficio Contratti per gli adempimenti e le comunicazioni di rito come previsto dal Codice degli Appalti -



D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. - all'art. 29, e dall'art. 76 del suddetto Codice;

- di dare atto che, successivamente alla dichiarazione di efficacia del presente provvedimento, se ne darà comunicazione al Dipartimento I - Direzione, ai fini della trasformazione della prenotazione di impegno a suo tempo assunta, in formale impegno di spesa;
- che, avverso il presente provvedimento, divenuto esecutivo, è ammesso ricorso al TAR nei termini di legge;
- di dare atto che il presente provvedimento è privo di rilevanza contabile.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Claudio Dello Vicario

Documento prodotto, conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e rispettive norme collegate