



COMUNE DI NETTUNO

Provincia di ROMA



American Battle Monuments Commission Overseas Operations Garches, France

TITOLO:

RECUPERO E POTENZIAMENTO DELL'ATTRAVERSAMENTO DI VIA SANTA MARIA SUL FOSSO DEI TINOZZI

PROGETTO ESECUTIVO

TITOLO:

QUADRO ECONOMICO

ELABORATO:

DTA-ES-003

SCALA:

DATA:

MARZO 2018

PROGETTISTI:

A.T.P.:

Ing. Claudio MACCARONI
Via Ponerico, 28 - 00048 Nettuno (RM)

dott. Paolo CACCAVALE
Via L. Pirandello, 19 - 00042 Anzio (RM)

geom. Giulio BERNARDI
Corso Italia, 15 - 00042 Anzio (RM)

DIRIGENTE AREA LL.PP. :

ing. Benedetto SAJEVA

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Arch. Jr. Stefano BERNICCHIA

REV.	DATA	Descrizione oggetto revisione	Redatto	Verificato	Approvato
A	MAR. 2018	EMISSIONE	M.C.	G.B.	P.C.

QUADRO ECONOMICO DI SPESA					
A)	IMPORTO STIMA LAVORI				
a.1	Attraversamento via S. Maria			€	211 000.00
	Sommano lavori			€	211 000.00
	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (stima)			€	7 878.00
	TOTALE LAVORI COMPRESI ONERI SICUREZZA			€	218 878.00
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :				
B 1	Imprevisti [IVA compresa]			€	1 034.00
B 2	Acquisizione aree o immobili			€	0.00
B 3	Spostamento pubblici servizi (acquedotto, gas, telefonia, ecc. compresa IVA)			€	11 200.00
B 4	Spese tecniche :				
B 4.1	Spese per rilievi integrativi e indagine geologico geotecnica			€	2 500.00
B 4.2	Progettazione def/esecutiva: Relazione generale e specialistiche, elab. Grafici, calcoli esecutivi (art. 33 comma 1, lettere a), b), c), d), Dpr 207/10 - Particolari costruttivi e decorativi (art. 36, comma 1 lett. C), DPR 207/10 - Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi ed eventuali analisi, Quadro dell'incidenza della manodopera (art. 33, comma 1, lettere f), g), i), DPR 207/10 - Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto, Cronoprogramma , art. 33 comma 1 lett. l), h), DPR 207/10 - Piano di Manutenzione dell'opera (art. 33, comma 1 lett. e), DPR 207/10 - Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 33, comma 1, lett. f), DPR 207/10			€	12 400.00
B 4.3	Esecuzione dei Lavori: Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione (art. 148 DPE 207/10)- Liquidazione (art. 194, comma 1 DPR 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile (Reg CE 1698/2005 e s.m.i.) - Contabilità dei lavori a corpo (art. 185, DPR 207/10) - Certificato di regolare esecuzione (art. 237, DPR 207/10) - Coordinamento della Sicurezza in esecuzione (art. 151, DPR 207/10)			€	15 000.00
B 4.4	Autorizzazione paesaggistica			€	2 000.00
B 4.5	Autorizzazione idraulica			€	2 500.00
B 4.6	Collaudo statico e tecnico amministrativo (Parte II, Titolo X, DPR 207/10)			€	1 500.00
B 4.7	Commissioni giudicatrici			€	0.00
B 4.8	Attività di consulenza o disupporto			€	0.00
B 4.9	Attività di supporto al R.U.P.			€	0.00
B 4.10	Incentivo per funzioni tecniche art. 113 Dlgs. 50/2016			€	1 450.00
	subtotale B4			€	37 350.00
B 5	I.V.A ed eventuali altre imposte :				
B 5.1	Sui lavori in ragione del	10.00%	di A	€	21 887.80
B 5.2	C.N.P.A.I.A.	4.00%	di B4-B10	€	1 436.00
B 5.3	I.V.A. su spese tecniche	22.00%	di B4-B4.10+B 5.2	€	8 213.92
	subtotale B5			€	31 537.72
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€	81 121.72
	TOTALE PROGETTO (A+B)			€	<u>299 999.72</u>
	TOTALE PROGETTO (ARROTONDAMENTO)			€	<u>300 000.00</u>