



**Città Metropolitana di Roma Capitale**

Dipartimento 04 Servizio 05

**Aree protette, tutela della flora e della biodiversità**

**e-mail: direttoreareeprotette@cittametropolitanaroma.gov.it**

**Proposta n. 99904123  
del 07/10/2019**

**RIFERIMENTI CONTABILI**

Anno bilancio 2019  
Mis: 9 - Pr: 5 - Tit: 2 - Mac: 2  
Scheda Bilancio MANAMB  
Articolo 11  
CDR DIP0405  
CDC DIP0405  
D. Lgs 267/2000: 2.7.4.1

Responsabile dell'Istruttoria  
F.S.A. Antonella De Angelis  
Responsabile del Procedimento  
arch. Angelo Maria Mari

**Determinazione firmata digitalmente da :**

- Il Dirigente Servizio 05 Dipartimento 04 quale centro di responsabilità in data 15/10/2019
- Il Dirigente Responsabile controllo della spesa
- Il Ragioniere Generale attestante la copertura finanziaria

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**R.U. 4104 del 21/10/2019**

**Oggetto: CUP:F32J19004990003 CIG : 8053914C13, CIA AP 19 2M10 - Comuni di Tivoli - Interventi finalizzati alla messa in sicurezza, alla gestione e alla fruizione della Riserva Naturale di Monte Catillo - Importo € 50. 000,00 - Approvazione progetto esecutivo - Determinazione a contrarre.**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 05 Dipartimento DIP04**

**Arch. MARI Angelo Maria**

Viste le risultanze dell'Istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i da F.S.A. Antonella De Angelis e dal responsabile del procedimento arch. Angelo Maria Mari;

Visto l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e s. m. i;

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitan Numero 4 del 18/03/2019 mediante la quale e' stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021;

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 6 del 17/04/2019 mediante la quale e' stato approvato il PEG 2019, unificato con il Piano della Performance 2019 - art. 169 del d. Lgs 267/2000

VISTO

la D.C.M. n. 15 del 17/06/2019 di Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2019-2021 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019-2021 - Variazione di Cassa - 1^ Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019-2021 ed Elenco annuale 2019;

la D.C.M.n. 20 del 18/07/2019 di Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2019 – 2021 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019 – 2021 – Variazione di Cassa – 2^ Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019 – 2021 ed Elenco annuale 2019. Salvaguardia equilibri di Bilancio 2019 – Art. 193 T.U.E.L.;

l'art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii.;

l'art. 192 del T.U. n. 267/2000;

l'art. 1 comma 85 della legge 7 aprile 2014 n. 56 che indica la tutela e la valorizzazione dell'ambiente tra le funzioni fondamentali esercitate dalle città metropolitane;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 44 del 06/11/2018 con la quale è stato adottato il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019-2021 e l'Elenco Annuale dei Lavori 2019, nella quale è previsto il finanziamento nell'annualità 2019 del seguente Intervento, non inserito della Programmazione Triennale in quanto inferiore ad € 100.000,00: CIA AP AP 19 2M10 - “Comune di Tivoli – Interventi finalizzati alla messa in sicurezza, alla gestione e fruizione della Riserva Naturale di Monte Catillo” - Importo € 50.000;

la Determinazione Dirigenziale RU 3759 del 24/09/2019 con la quale si è stabilito di riservare il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento in oggetto al dirigente del Servizio arch. Angelo Maria Mari e sono stati conferiti, ai sensi dell'art. 9 comma 7 lett. b) del vigente Regolamento per la disciplina degli incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, approvato con D.S. n. 51 del 28.05.2019, gli incarichi riferiti all'intervento in oggetto;

Premesso

che il progettista arch. Paolo Napoleoni ha predisposto apposito progetto esecutivo: Codice CIA CIA AP AP 19 2M10 - “Comune di Tivoli – Interventi finalizzati alla messa in sicurezza, alla gestione e fruizione della Riserva Naturale di Monte Catillo”, il cui importo ammonta ad € 50.000,00, consegnato in data 09/08/2019, costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica illustrativa;
- Computo metrico estimativo;
- Elenco prezzi;
- Quadro economico;
- Piano di sicurezza e coordinamento;
- Diagramma di Gant;
- Analisi e valutazione rischi;
- Stima analitica costo sicurezza;
- Stima incidenza sicurezza;
- Stima incidenza manodopera;
- Cronoprogramma dei lavori;
- Schema di contratto;
- Capitolato speciale di appalto;
- Fascicolo con le caratteristiche dell'opera;
- Elaborato grafico (agli atti);
- il cui Quadro Economico è il seguente:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>			
	<b>I M P O R T O D I P R O G E T T O</b>	.....	€ <b>50.000,00</b>
1)	<b>LAVORI A CORPO</b>	.....	€ 36.240,00
2)	<b>LAVORI A MISURA</b>	.....	€ 0,00
3)	<b>LAVORI IN ECONOMIA</b>	.....	€ 0,00
	<b>FORNITURA E MONTAGGIO ATTREZZATURE</b>	.....	€ 0,00
4)	<b>TOTALE LAVORI E FORNITURE</b>	.....	€ <b>36.240,00</b>
5)	Oneri ordinari per l'attuazione dei piani di sicurezza	13,85199% di 4)	€ 5.019,96
6)	Totale oneri per l'attuazione dei piani di.....		€ 5 019 96

	sicurezza			5.019,96
7)	Somme non soggette a ribasso per i lavori in economia	.....	.....	€ 0,00
8)	Totale somme non soggette a ribasso	.....	.....	€ <b>5.019,96</b>
9)	SOMME SOGGETTE A RIBASSO PER I LAVORI IN ECONOMIA ( Spese Generali ed Utili di Impresa )	.....	.....	€ 0,00
	TOTALE SOMME SOGGETTE A RIBASSO	.....	.....	€ <b>31.220,04</b>
A)	<b>TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA</b>			€ <b>36.240,00</b>
B)	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :</b>			
B 1	Attività preliminari alla progettazione	.....	.....	€ 0,00
B 2	Spese per attività di consulenza o di supporto			€ 0,00
B 3	Spese per accertamenti di laboratorio			€ 0,00
B 4	Rilievi, accertamenti ed indagini		.....	€ 0,00
B 5	Acquisizione aree o immobili			€ 0,00
B 6	Spese tecniche relative alla progettazione esecutiva e Dir. Lavori ( IVA e CNPAIA compresa)			€ 0,00
B 7	Spese per il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ( IVA e CNPAIA compresa)			€ 0,00
B 8	Spese per Autorità di Vigilanza			€ 0,00
B 9	Spese per conferenze di servizi			€ 0,00
B 10	Spese per attività amministrative			€ 0,00
B 11	Spese per la gara			€ 0,00
B 12	Assicurazione dei dipendenti			€ 0,00
B 13	Allacciamenti ai pubblici servizi			€ 0,00
B				

B 14	Spese per pubblicità e, ove previsto per opere artistiche			€ 0,00
B 15	Spese per accatastamenti, e/o frazionamenti			€ 0,00
B 16	Spese per collaudi			€ 0,00
B 17	Lavori in economia, previsti nel progetto ed esclusi dall'appalto (IVA 22% compresa)			€ 0,00
B 18	Stanziamiento di cui Art.113 comma 1 D.Lgs.50/2016 per la Progettazione interna ed esterna di cui Art.24 c.8 (Tariffa D.M. 17.06.2016) per: Oneri di Progettazione, Coord.Sicurezza in fase Prog. e fase Esecuzione di cui Art.113 comma 1 D.Lgs.50/2016; Assicurazione dei dipendenti progettisti – Art.24 comma 4 D.Lgs.50/2016			€ 0,00
B 19	Economia 1,5 % (art. 61 c. 7bis D.L. 112/08)		.....	
B 20	Fondo 2% per altre funzioni tecniche di cui Art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016		.....	€ 724,80
B 21	Imprevisti	11,45%	.....	€ 4.149,51
B 22	Acquisti di apparecchiature e materiale funzionali allo svolgimento dei lavori e/o effettuati direttamente dall'Amministrazione (IVA 22% compresa)		.....	€ 0,00
B 23	I.V.A ed eventuali altre imposte:	22,00%		€ 7.972,80
B 24	I.V.A su somme a disposizione escluso incentivo:	22,00%		€ 912,89
	TOTALE I.V.A.			€ <b>8.885,69</b>
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		.....	€ <b>13.760,00</b>
	<b>TOTALE PROGETTO (A+B)</b>		.....	€ <b>50.000,00</b>

ATTESO CHE

con nota prot. CMRC-2019-0110302 del 16/07/2019 è stato richiesto l'assenso all'esecuzione dei lavori al Comune di Tivoli per gli interventi nella Riserva Naturale di Monte Catillo;

il Comune di Tivoli ha espresso il proprio assenso alla realizzazione degli interventi con propria nota prot. 49604 del 03/10/2019, acquisita al protocollo dell'Ente CMRC-2019-0147356 del 04-10-2019;

VISTE

la dichiarazione del Progettista, agli atti, con la quale il progettista arch. Paolo Napoleoni dichiara:

- che nella elaborazione del progetto è stata applicata la normativa di legge relativa al superamento delle barriere architettoniche;
- che l'immobile interessato dai lavori in oggetto ricade nelle condizioni di tutela di cui ai vincoli artistici, architettonici, archeologici e paesaggistici del D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42;
- che l'intervento in epigrafe non altera lo stato dei luoghi, non altera l'aspetto esteriore dell'edificio, né, tantomeno, comporta aumenti di volumetria (art. 149 lettera a D.lgs 42/2004);
- che l'esecuzione delle opere previste nel progetto in narrativa, non comporterà ulteriori oneri di gestione rispetto a quelli esistenti.

la dichiarazione del R.U.P., agli atti con la quale il R.U.P., Arch. Angelo Maria Mari dichiara:

- Che il progetto è stato redatto nel rispetto di tutta la normativa di legge in materia di sicurezza, in ottemperanza al D.Lgs 81/2008;
- Che il programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.L. n. 78/2009 convertito con Legge n. 102/2009, dal momento che verranno individuate modalità di esecuzione del presente affidamento che consentano, mediante la gestione delle priorità realizzative interne al Dipartimento, di stabilire i tempi per l'assolvimento degli obblighi contrattuali in coerenza con le norme citate;
- Che l'intervento interessa i terreni di proprietà pubblica ricompresi all'interno delle Riserve Naturali affidate in gestione alla Provincia di Roma (ora Città Metropolitana di Roma Capitale) ai sensi dell'art. 44 della Legge Regionale n. 29/97, e che pertanto, in qualità di Ente di Gestione interviene anche per opere di Manutenzione sia Ordinaria che Straordinaria;
- Che i terreni interessati dai lavori, sono oggetto di tutela sotto il profilo culturale, paesaggistico, secondo la normativa dettata dal D.Lgs n. 42/2004;
- Che l'intervento in epigrafe rientra tra la fattispecie previste nell'Allegato A – Interventi e opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica – categorie A 10 e A13 - **D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31**

la validazione del progetto da parte del R.U.P. effettuata in data 9/08/2019;

## RITENUTO

opportuno procedere all'approvazione del Progetto Esecutivo, inerente l'intervento di manutenzione CIG: 8053914C13 - Codice CIA CIA AP AP 19 2M10 - "Comune di Tivoli – Interventi finalizzati alla messa in sicurezza, alla gestione e fruizione della Riserva Naturale di Monte Catillo" ed alla sua realizzazione mediante affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, con il criterio del minor prezzo ai sensi dall'art.95 co 4 lettera a) del medesimo D.Lgs.50/2016, mediante ribasso percentuale sull'importo posto a base d'asta;

preso atto che, ai sensi dell'art. 183 co. 8 del D. Lgs. n. 267/2000, si prevedono responsabilità disciplinari ed amministrative nei confronti dei Funzionari che provvedano ad effettuare impegni di spesa non coerenti con il programma dei conseguenti pagamenti nel rispetto della direttiva comunitaria 2000/35/CE recepita con il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e nel rispetto delle norme di bilancio e delle norme di finanza pubblica;

Preso atto che la somma di euro 50.000,00 trova copertura :

Missione	9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Programma	5	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato	2	BENI MATERIALI
Capitolo	202026-(MANAMB)	MANAMB - Manutenzione straordinaria - ambiente
Articolo	11	MANAMB - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - AMBIENTE
CDR	DIP0405	Servizio DIP0405 - Aree protette, tutela della flora e della biodiversitA
CDC	DIP0405	Aree protette, tutela della flora e della biodiversitA
Codice CCA	041801	
Eser. finanziario	2019	
CIA		
CUP	F32J19004990003	

Conto Finanziario: S.2.02.01.09.999 - BENI IMMOBILI N.A.C.

Preso atto che il Direttore di Dipartimento ha apposto il visto di conformita' agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 16, comma 4, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Roma", approvato con Deliberazione G. P. n. 1122/56 del 23 dicembre 2003;

Visto l'art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ;

Visto l'art. 151, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ;

Visto l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

#### DETERMINA

per le motivazioni riportate in premessa

1) di prenotare la somma totale di € 50.000,00 sul capitolo sottoindicato;

2) di approvare il progetto esecutivo dell'Intervento CIG: 8053914C13 - Codice CIA CIA AP AP 19 2M10 - “Comune di Tivoli – Interventi finalizzati alla messa in sicurezza, alla gestione e fruizione della Riserva Naturale di Monte Catillo”, redatto dal progettista arch. Paolo Napoleoni per una spesa complessiva € 50.000,00 , distinta come in premessa;

3) di procedere alla sua realizzazione mediante affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, con il criterio del minor prezzo ai sensi dall'art.95 co 4 lettera a) del medesimo D.Lgs.50/2016 , mediante ribasso percentuale sull'importo posto a base d'asta;

4) di dare atto che nell'ipotesi in cui per i lavori relativi alla procedura di gara di cui trattasi dovessero ricorrere le condizioni previste dall'art. 32, c. 8, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. l'Amministrazione, successivamente all'aggiudicazione, si riserva di pcedere alla consegna dei lavori in via d'urgenza in pendenza di efficacia dell'aggiudicazione medesima;

5) di approvare lo schema di contratto relativo ai lavori di cui al punto 1), allegato alla presente determinazione;

Di imputare la somma di euro 50.000,00 come segue:

euro 50.000,00 in favore di CREDITORE/DEBITORE DA INDIVIDUARE

CIG: 8053914C13

Miss	Progr	Tit	MacroAgg	Cap	Art	Cdr	Cdc	Cca	Obiet	Anno	Movimento
9	5	2	2	202026	11	DIP0405	DIP0405	041801	19052	2019	Pren. 80245

6) di dichiarare che il programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183 co. 8 del TUEL dal momento che verranno individuate modalità di esecuzione del presente affidamento che consentano, mediante la gestione delle priorità realizzative interne al Dipartimento, di stabilire i tempi per l'assolvimento degli obblighi contrattuali in coerenza con le norme citate.

**IL DIRIGENTE**  
**Arch. MARI Angelo Maria**