



Città Metropolitana di Roma Capitale

Dipartimento 08 Servizio 03

Gestione e controllo amministrativo-contabile degli appalti dell'edilizia scolastica

e-mail: g.esposito@cittametropolitanaroma.gov.it

**Proposta n. 99904361
del 22/09/2017**

Responsabile del Procedimento
dott.ssa Claudia Rocchi

RIFERIMENTI CONTABILI

Anno bilancio 2017
Mis: 04 - Pr: 05 - Tit: 1 - Mac: 03
Scheda Bilancio MANEDI
Articolo 0000
CDR DIP0803
CDC DIP0803
D. Lgs 267/2000: 1.02.01.03
Impegno n. 1673

Determinazione firmata digitalmente da :

- Il Dirigente Servizio 03 Dipartimento 08 quale centro di responsabilità in data 18/10/2017
- Il Dirigente Responsabile controllo della spesa
- Il Ragioniere Generale attestante la copertura finanziaria

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

R.U. 4463 del 23/10/2017

Oggetto: CUP:F84H17000840003 CIG : 7184279E91, CIA EE17 2U14- IIS Lucio Lombardo Radice. Piazza Ettore Viola, 6 - 00173 Roma - Lavori urgenti per la rimodulazione di alcune aule al piano secondo. Imp. complessivo €. 43. 693,65. Approvazione progetto - Affidamento ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) alla società Later srl.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 03 Dipartimento DIP08

Dott. Luigi Maria LELI

Viste le risultanze dell'Istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i dal responsabile del procedimento dott.ssa Claudia Rocchi;

Visto il D.C.M. n. 45 del 3.10.2017 con il quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017, il Piano Triennale 2017/2019 nonché l'elenco annuale 2017

Vista la Legge 56 del 7.4.2014 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni";

Visto l'art. 16 c. 4 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi

che, ai sensi dell'art. 183 co. 8 del D. Lgs. n. 267/2000, si prevedono responsabilità disciplinari ed amministrative nei confronti dei Funzionari che provvedano ad effettuare impegni di spesa non coerenti con il programma dei conseguenti pagamenti nel rispetto della direttiva comunitaria 2000/35/CE recepita con il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e nel rispetto delle norme di bilancio e delle norme di finanza pubblica;

che si è reso necessario rimodulare alcune aule dell'IIS Lucio Lombardo Radice, al fine di reperire nuove aule necessarie per far fronte alle maggiori classi previste per il prossimo anno scolastico;

che il competente Servizio 3 " Progettazione Direzione Lavori Manutenzione e Ristrutturazione Edilizia Scolastica Zona 2 Est", del Dipartimento VIII, ha predisposto il progetto esecutivo "Lavori urgenti per la rimodulazione di alcune aule al piano secondo " - CIA EE 17 2U14 - redatto in data 5/09/2017 , trasmesso con nota in pari data dal R.U.P. Geom. Paolo Cecconi costituito dai seguenti elaborati:

- *Verbale di urgenza*
- *Dichiarazione del progettista;*
- *Dichiarazione del RUP*
- *Quadro economico*
- *Relazione tecnica*
- *Computo metrico estimativo;*
- *Stima analitica della sicurezza;*
- *Elenco Prezzi unitari;*
- *Elaborato grafico*

visto il Verbale d'urgenza redatto dal R.U.P. Geom. Paolo Cecconi, - Edilizia Scolastica Est - dal quale risulta:

-che il Dirigente Scolastico dell'istituto ha segnalato la necessità di almeno tre aule per far fronte all'incremento delle iscrizioni

che il progetto prevede la rimodulazione di alcune aule dell'istituto al fine di reperire nuove aule necessarie per far fronte alle maggiori classi previste per il prossimo anno scolastico

-che i lavori per la realizzazione consistono in

rimozione di due pareti

demolizione di alcune pareti in cartongesso

realizzazione di nuove pareti in cartongesso

ripristino di piccole porzioni di pavimento

pitturazione di tutti gli ambienti ottenuti

fornitura e posa in opera delle porte

che il R.U.P. Geom. Paolo Cecconi ha comunicato che i lavori devono essere avviati in via d'urgenza;

visto l'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, così come modificato dal D.lgs. n. 56 del 19.4.2017, secondo cui le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35, con le seguenti modalità: "Per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori"

che ricorrendo i presupposti di cui al citato articolo si è proceduto ad una preliminare indagine, semplicemente esplorativa del mercato, volta ad identificare la platea di potenziali affidatari;

che da tale indagine è emerso che la società Later srl con sede in Roma -Via Antonio Fogazzaro, 92 C.F. 12618631001 ha presentato l'offerta più vantaggiosa per un importo pari ad €. 35.164,32 di cui €. 2.202,15 per oneri della sicurezza oltre IVA al 22%;

Vista la nota della società Later srl, conservata agli atti, nella quale il legale rappresentante dichiara ai sensi dell'art. 53 c. 16-ter del D.lgs 165/2001, che non sono presenti nell'organico della Società figure che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni negli ultimi tre anni ;

Vista la nota conservata agli atti con cui il RUP dichiara che ai sensi dell'art. .6-bis D.lgs 241/90 non vi sono conflitti di interesse tra il Rup e l'impresa affidataria;

che il quadro economico dell'intervento è il seguente:

Descrizione	Importo
Importo lavori al netto del ribasso del 12,00%	€ 35.164,32
di cui oneri della secur. non soggetti a ribasso € 2.202,15	
Fondo per la progettazione (art. 113 D.L.gs comma 3 del 50/2016) su l'importo di € 39.659,16	€ 793,18
I.V.A. 22%	€ 7.736,15
Importo totale	€ 43.693,65

che è stato avviato il procedimento di verifica presso gli Enti di competenza delle autodichiarazioni rese dal Legale rappresentante della menzionata società e che sono in corso le verifiche ai sensi dell'art. 80 del D.lgs. 50/2016;

Vista:

la nota in data 05/09/2017 con la quale il R.U.P. Geom. Paolo Cecconi dichiara:

che, l'immobile oggetto dell'appalto, è di proprietà di dell'Amministrazione Città Metropolitana di Roma Capitale competente per la manutenzione sia ordinaria che straordinaria;

che l'appalto in epigrafe non è suddivisibile in più lotti trattandosi di un intervento da realizzare su un singolo edificio scolastico e la suddivisione in più lotti e affidamenti, renderebbe l'opera contrastante con i principi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa che potrebbero derivare dall'interferenza tra più ditte nell'esecuzione dei lavori;

che l'immobile interessato dai lavori non è oggetto di tutela sotto il profilo culturale, paesaggistico, secondo la normativa dettata dal D.Lgs 42/2004

ritenuto di esprimere sul presente atto parere favorevole di regolarità tecnica e conformità dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;

Preso atto che la somma di euro 43.693,65 trova copertura :

Missione	04	Istruzione e diritto allo studio
Programma	05	Istruzione tecnica superiore
Titolo	1	Spese correnti
Macroaggregato	03	Acquisto di beni e servizi
Capitolo	MANEDI	Manutenzione edifici
Articolo	0000	[Entrate Correnti]
CDR	DIP0803	Servizio DIP0803 - Gestione e controllo amministrativo-contabile degli appalti dell'edilizia scolastica
CDC	DIP0803	Gestione e controllo amministrativo-contabile degli appalti dell'edilizia scolastica
Codice CCA	200501	
Eser. finanziario	2017	
CIA		
CUP	F84H17000840003	
Impegno n.	1673	

Conto Finanziario: U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

Ai sensi del D. Lgs 267/2000 le codifica di bilancio risulta essere la seguente:

1020103 : Tit. 1 Fun. 02 Ser. 01 Int. 03 - Prestazioni di servizi

Preso atto che il Direttore di Dipartimento ha apposto il visto di conformita' agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 16, comma 4, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Roma", approvato con Deliberazione G. P. n. 1122/56 del 23 dicembre 2003;

Visto l'art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ;

Visto l'art. 151, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ;

Visto l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa

di approvare il progetto esecutivo dei **Lavori urgenti per la rimodulazione di alcune aule al piano secondo presso l'istituto IIS Lucio L. Radice** CIA EE 17 2U14 , al fine di reperire nuove aule necessarie per far fronte alle maggiori classi previste per il prossimo anno scolastico - per l'importo complessivo di €. 43.693,65;

di affidare, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, , i lavori alla società Later srl - con sede legale in Via Antonio Fogazzaro, 92 00137 Roma - C.F. e P.I. 12618631001 - per l'importo contrattuale di €. 35.164,32 oltre IVA 22%;

di impegnare la spesa complessiva di €. 42.900,47 alla società Later srl con sede in Via Antonio Fogazzaro 92 Roma P.IVA 12618631001

di subordinare l'efficacia dell'affidamento all'esito del positivo riscontro circa il possesso in capo alla società Later srl, con sede legale in Via Antonio Fogazzaro, 92 - 00137 Roma - CF e PI: 12618631001, dei requisiti di ordine generale di cui all' art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e dei requisiti di qualificazione commisurati all'importo ed alla natura dei lavori di cui trattasi;

di dare atto che si addiverrà alla stipula di apposito atto contrattuale;

di dichiarare che il programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183 c. 8 del DLGS 267/2000 dal momento che verranno individuate modalità di esecuzione del presente affidamento che consentano, mediante la gestione delle priorità realizzative interne al Dipartimento, di stabilire i tempi per l'assolvimento degli obblighi contrattuali in coerenza con le norme citate;

Di imputare la somma di euro 43.693,65 come segue:

euro 793,18 in favore di DIVERSI [Incentivi]

CIG: 7184279E91

Miss	Progr	Tit	MacroAgg	Cap	Art	Cdr	Cdc	Cca	Obiet	Anno	Movimento
04	05	1	03	MANEDI	0000	DIP0803	DIP0803	200501	00000	2017	1673/1

Ai sensi del D. Lgs 267/2000 le codifica di bilancio risulta essere la seguente:

1020103 : Tit. 1 Fun. 02 Ser. 01 Int. 03 - Prestazioni di servizi

euro 42.900,47 in favore di LATER srl C.F. 12618631001 - Via Antonio Fogazzaro 92 ,ROMA
Cap. 00137

CIG: 7184279E91

Miss	Progr	Tit	MacroAgg	Cap	Art	Cdr	Cdc	Cca	Obiet	Anno	Movimento
04	05	1	03	MANEDI	0000	DIP0803	DIP0803	200501	00000	2017	1673/2

Ai sensi del D. Lgs 267/2000 le codifica di bilancio risulta essere la seguente:

1020103 : Tit. 1 Fun. 02 Ser. 01 Int. 03 - Prestazioni di servizi

di dare atto che, la liquidazione delle fatture emesse dal 1 gennaio 2015 avverrà con la modalità della “scissione dei pagamenti” come disposto dall’art.1 comma 629 lettera b) Legge 190/2014 e regolamentato dal D.M. 23.01.2015;

la liquidazione e il relativo pagamento avverrà previa presentazione di S.A.L, certificato di pagamento, CRE e fattura a favore della società Later srl - con sede legale in Via Antonio Fogazzaro, 92 00137 Roma - C.F. e P.I. 12618631001 - per l'importo contrattuale di €. 35.164,32 oltre IVA 22%;

Di prendere atto che gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, imposti dalla legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. n. 187/2010, sono assolti come segue:

- il contraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui all’art. 3 comma 8 dalla legge n. 136/2010, così come modificata dal legge n. 217/2010;
- il conto e la persona autorizzata ad operarvi è stata comunicata dal contraente;
- i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico o altri strumenti idonei a garantire la tracciabilità;

eventuali modifiche di conto dedicato e della persona autorizzata ad operare sullo stesso

saranno comunicate per iscritto dal contraente e se ne darà contezza nell'ambito della liquidazione.

IL DIRIGENTE
Dott. Luigi Maria LELI