




COMUNE DI NETTUNO

Provincia di Roma

PLESSO SCOLASTICO "ANGELO CASTELLANI"



PROGETTO DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO - PROGETTO ESECUTIVO



pro.GAM
Società di Ingegneria

Direttore Tecnico: Ing. Alessandro Catese
via Egidio Albornoz, 50 - 00165 Roma
Tel. 0664400113 - Fax. 06233200111
e-mail: alessandro.catese@pec.ording.roma.it

COMMITTENTE:

Comune di Nettuno
Servizio LL.PP.

UBICAZIONE:

Plesso scolastico
Via Cavour

TITOLO

QUADRO ECONOMICO

CODICE ELABORATO

□ □ . □ □ . E . 1 5 9 . □ R . 0 9

REV.

0 1

SCALA

| REV. N | DATA | MOTIVO DELLA EMISSIONE | ESEGUITO | CONTROLLATO | APPROVATO |
|--------|------------|------------------------|----------|-------------|-----------|
| 01 | 11.04.2019 | EMISSIONE | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Plesso Scolastico Angelo Castellani Via Cavour - Nettuno
QUADRO ECONOMICO per lavori adeguamento ottenimento C.P.I.

| | | | | |
|------------|---|-------|--------------------------------|-----------------------------------|
| | Categoria OG-1 | | 149.190,73 | 73,6% |
| | Categoria OG-11 | | 53.500,95 | 26,4% |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | TOTALE | | 202.691,68 | |
| | | | | |
| | Calcolo Oneri Sicurezza | | | |
| t | TOTALE LAVORI | | 202.691,68 | |
| S1 | Di cui sicurezza | | 6.080,75 | |
| S2 | Prime indicazioni del PSC | | 15.500,00 | |
| T | TOTALE (t+S2) | | 218.191,68 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | Importo a base d'asta | | 218.191,68 | |
| OS | Di cui oneri sicurezza non soggetti a ribasso | | 21.580,75 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | RIEPILOGO | | | |
| Ba | Importo opere | | 196.610,93 | |
| OS | Oneri sicurezza non soggetti a ribasso | | 21.580,75 | |
| | | | | |
| A | Importo A (Base d'asta+Oneri sicurezza) | | 218.191,68 | |
| B1 | Imprevisti 3,75% di A | 3,75% | 8.182,19 | |
| B2a | Spese di Progettazione | | | Det. Gen. N°510 del 30/06/2017 |
| B2b | Spese per Direzione Lavori | | 20.125,00 | |
| B2c | Spese per Coordinamento Sicurezza Prog. Ed Esec. | | | |
| B2d | Spese per pratica INAIL ex ISPESL Centrale Termica, | | 3.500,00 | |
| B3 | Spese Amministrative | | 0,00 | |
| B4 | Spese di verifica e collaudo impianti esistenti | | 3.500,00 | |
| B5 | Spese pubblicazione Gara | | 2.000,00 | |
| B6 | Consulenza gara | | 0,00 | |
| B7 | Iva 10% su A + B1 | 10% | 22.637,39 | |
| B8 | IVA 22 % su B2a+B2b+B2c+B2d+B4+B5 | 22% | 6.407,50 | |
| B9 | Oneri previdenziali 4% su B2a+B2b+B2c+B2d+B4 | 4,0% | 1.085,00 | |
| B10 | incentivo ART. 113 D.LGVO 50/2016 | 2,0% | 4.363,83 | |
| | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | | 289.992,59 | |
| | ARROTONDAMENTO | | 7,41 | |
| | | | | |
| | | | TOTALE COMPLESSIVO EURO | 290.000,00 |
| | | | | |