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ALL. C

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
EDIFICIO "B" DEL COMPLESSO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI VIA TAMIGI

RELAZIONE SULLE SCELTE PROGETTUALI ED I MEDOTI DI STIMA DEI COSTI
DELLA SICUREZZA

1) individuazione dei costi della sicurezza di progetto aggiuntivi

PREMESSA

Le imprese, in fase di gara, dovranno dichiarare di aver letto il PSC condividendone ed
approvandone tutti i contenuti, incluso quanto evidenziato nella presente relazione, che ¢ stata
redatta nell’intento di rendere chiaro, in fase di offerta prezzi, alle Imprese stesse, non soltanto
i contenuti della stima dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso, ma anche il metodo di stima e

le scelte adottate.

1) Indicazioni sulle voci di computo stimate ai fini dell’individuazione dei costi della
sicurezza aggiuntivi, accollati al Committente

(DLgs 81/2008 e smi: Allegato XV, punto 4.1.1, ex DPR 222/2003, art. 7, comma 1)

Relativamente ai lavori in oggetto, nell’analisi degli elementi ritenuti utili per la valutazione dei
costi della sicurezza aggiuntivi, si ¢ fatto ricorso, prevalentemente, ai “Prezzi Regione Lazio 2012"
(Parte SN: Opere di Sicurezza), come elenco prezzi standard o specializzato; le stime a corpo sono
state eseguite comparando i costi con quelli di cantieri analoghi precedentemente realizzati.

In conformita a quanto enunciato nell’ Allegato XV, punto 4.1.3, del DLgs 81/2008 ¢ smi, i singoli
elementi sotto analizzati sono stati utilizzati dal sottoscritto Coordinatore in fase di Progettazione
(CSP) per la stima dei costi della sicurezza di progetto aggiuntivi ( vedere Computo Metrico del

progetto della sicurezza allegato al PSC)) , con I’approvazione del Committente, che riconosce:

come elenco prezzi standard o specializzato delle misure di sicurezza i prezzi utilizzati nella
stima;

come proprie le analisi costi complete e desunte da indagini di mercato prese a riferimento nella
stima;

come congrua 1’elaborazione della stima eseguita, analitica per voci singole (ove possibile), a

COTpo 0 a misura;

che 1 costi della sicurezza di progetto aggiuntivi, cosi elaborati nel computo (a corpo ¢ a

misura) sono quelli compresi nell’importo totale dei lavori a base d’appalto

(Tab. A del Capitolato Speciale) ed individuano la parte del costo dell’opera da non assoggettare



a ribasso nelle offerte delle Imprese .

Preliminarmente si chiarisce che rientrano nella stima dei costi della sicurezza aggiuntivi solo

quelli previsti dal CSP ed inseriti nel Piano per la sicurezza. (Linee Guida per 1’applicazione del

DPR 222/2003 emanate il 1° marzo 2006 — Conferenza delle Regioni e Province Autonome)

I costi della sicurezza ritenuti interferenti tra le lavorazioni previste nel cantiere, e pertanto

attribuibili al Committente dell’opera, sono stati selezionati tra quelli indicati nell’Allegato XV,

punto 4.1.1 del DLgs 81/2008 e smi come segue:

A) Apprestamenti previsti nel PSC :

Tipo di apprestamento

Motivazioni

/misura/procedura/ecc | previsiont
Sono stati considerati come interferenti perché verranno utilizzati dal
personale di piu Imprese e Lavoratori Autonomi che saranno presenti in
cantiere, anche con contratti diretti con il Committente.
al | Ponteggi SI A carico della Impresa affidataria, anche quando gli stessi ponteggi verranno
utilizzati da terzi, sono incluse — oltre il montaggio, il nolo mensile e lo
smontaggio — anche tutte le attivita di controllo, verifica ¢ manutenzione per
tutto il periodo di utilizzo in cantiere.
Sono stati considerati perche il lavoro di pulizia delle facciate ¢ previsto con
al.l| Teli impermeabili ST sabbiatrice; a protezione delle maestranze, dei residenti e dell'ambiente
circostante
Sono stati considerati come apprestamenti in dotazione di ogni singola ditta
. che ne fara uso, ne curera la manutenzione; misure generali di tutela a carico di
a2 | Trabattelli NO ogni datore di lavoro, ed il cui onere € ricompreso nei prezzi unitari delle
lavorazioni
a3 Es\ilz:ilzai NO| Idem come sopra
a4 | Impalcati NO| Idem come sopra
. Sono necessari come protezioni poste a tutela del personale delle diverse
Parapetto provvisorio . X X . .
. Imprese e dei Lavoratori autonomi che saranno presenti in cantiere.
a montanti . . X . ;
as L SI A carico della Impresa affidataria, anche quando gli stessi parapetti verranno
prefabbricati.... L . . . o) .
utilizzati da terzi, sono incluse — oltre il montaggio, il nolo mensile e
losmontaggio — anche tutte le attivita di controllo, verifica e manutenzione per
tutto il periodo di utilizzo in cantiere
Sono stati considerati come apprestamenti in dotazione di ogni singola ditta
6 | Andatoi NO che ne fara uso, ne curera la manutenzione; misure generali di tutela a carico di
a ndatoie ogni datore di lavoro, ed il cui onere ¢ ricompreso nei prezzi unitari delle
lavorazioni
a7 | Passerelle NO| Idem come sopra
a8 | Ponti a sbalzo NO| Idem come sopra
C - I'utilizzo del castello di tiro non determina interferenze di natura collettiva
astello di tiro e/o L T i )
a9 di carico NO| ed organizzativa e quindi ¢ riconducibile alla stretta competenza dell’Impresa,
alla propria organizzazione del cantiere.
Armature pareti di
al0 g
scavo NO | Non previsti
all Puntellamenti SI Sono previsti nell'estradosso dei ballatoi prima di realizzare il ponteggio sulla
vari facciata a monte
al2 Gabinetti SI Verranno utilizzati dal personale di tutte le Imprese e Lavoratori autonomi che
al3 Locali per lavarsi saranno presenti in cantiere.
al4 Spogliatoi SI
al5 Refettorio e Idem come sopra
locale di riposo
al6 Dormitori NO | Non previsti
al7 Camere di NO In alternativa potra essere utilizzato per le piccole medicazioni lo spogliatoio
medicazione ecc.
al8 Infermerie NO | Idem come sopra




Recinzioni di Sono necessarie anche come protezioni di terzi che possono essere presenti

cantiere SI all’esterno.
al9

Delimitazioni S Sono necessarie per delimitare lavorazioni che nel PSC sono programmate
a20 aree di lavoro I come una “interferenza consentita, ma gestibile”.

Tettoia per la

protezione NO | Non sono previste lavorazioni a ridosso dei ponteggi; sufficiente la
a2l dall’investimento mantovana

di oggetti caduti

dall’alto

B) Misure preventive e protettive ¢ DPI eventualmente previsti nel PSC (per lavorazioni

interferenti) :
Tipo di apprestamento/misura/ previsioni Motivazioni
procedura
Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) Sono stati considerati come dotazione
— Elmetto in ABS; Guanti da lavoro; Scarpa personale che ogni singola ditta deve fornire
alta; Tuta completa; Cuffie antirumore; Tappi ai propri dipendenti, nell’ambito della
bl otoprotettori; Visiera ribaltabile/Occhiali di NO | propria attivita; misure generali di tutela a
sicurezza ecc. carico di ogni datore di lavoro, il cui onere
¢ ricompreso nei prezzi unitari delle
DPI speciali
- cinture di sicurezza(UNI EN 361) a NO | Idem come sopra
b3 funzionamento automatico (UNI EN 360

C) Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti antincendio,
impianti di evacuazione fumi ecc.

Tipo di apprestamento/misura/

procedura previsioni Motivazioni
Devono intendersi computati tutti quelli temporanei
Impianto di terra e qI necessari alla protezione del cantiere.
cl protezione scariche Sono inoltre incluse tutte le attivita di controllo,
atmosferiche verifica
D) mezzi e servizi di protezione collettiva
i i i revisioni . . .
Tipo di apprestamento/misura/ | P Motivazioni
procedura
E necessaria anche per evitare possibili interferenze tra
le attivita lavorative che potrebbero essere svolte in
Seonaletica di sicurezza cantiere. Devono intendersi computati quindi tutti i
(a \gve rtimento. prescrizione segnali necessari alla protezione del personale presente in
dl divieto antinc,elrjl dio salvata; o SI cantiere e di terzi che possono essere presenti all’esterno.
ecc.) ’ ’ g8 Sono inoltre incluse tutte le attivita di controllo, verifica e
) manutenzione per tutto il periodo di utilizzo.
Att ¢ 1 pri Non sono previste particolari attrezzature per il primo
d2 Tezzature per 11 primo soccorso NO | soccorso, essendo il cantiere non lontano da un presidio
ospedaliero.

IL CSP : Arch. Lorenzo Cortesini




