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PARTE |

OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO - DESIGNAZIONE, F ORMA E
PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

Art. 1
OGGETTO DELL'APPALTO
L'appalto ha per oggetto I'esecuzione dei “lawdirrecupero di immobile di edilizia residenzialebplica
con quaranta abitazioni sito in via Tamigi, 6 exddi"B" , nell’ambito degli interventi di recupeadi ERP da
parte della Regione Lazio Direzione infrastruttargolitiche abitative Determinazione regionale 798
del 23/06/2016; Determinazione del Direttore deil@zione regionale "infrastrutture e politichetative"
del 22/01/2018 n. GO0663

Per ulteriori specifiche ed approfondimenti si nrda alla relazione tecnica allegata al progettindefo-
esecutivo.

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le pregbni, le forniture e le provviste necessarie gae |l
lavoro compiuto, secondo le caratteristiche teamichualitative e quantitative previste dal progetto
definitivo-esecutivo con i relativi allegati, deuai I'appaltatore dichiara di aver preso complethesatta
conoscenza.

L’esecuzione dei lavori dovra essere effettuataetgola d’arte” e I'appaltatore deve conformarsaall
massima diligenza nell’ladempimento dei propri ajtoli



Art. 2
FORMA ED AMMONTARE DELL'APPALTO

L’appalto & dato a corpo.
L'importo complessivo déavori di cui al presente Appalto, da valutarsoapo, ammonta ad Euro
1.569.671,22(diconsi Euro unmilionecinquecentosessantanovesitantosettantuno/22), comprensivi
degli oneri della sicurezza non soggetti a ribaBasta che ammontano ad E@®.927,04 ( diconsi Euro
ottantottomilanovecentoventisette/04) come risdétbprospetto qui di seguito allegato:

PER LAVORI
Al Importo delle lavorazioni come da computo metrico estimativo € 1'480°744,18
A2 oneri d.I sicurezza aggluntlwl come da C(l)mputo Metrico del progetto c 88.927,04
della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta
A TOTALE LAVORI Al+A2 | € 1'569.671,22
Al Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta € 1°480°744,18

Tali importi sono dedotti dalle quantita di compuatetrico, che non hanno alcuna influenza o rilesanz
contrattuale.
| costi della manodopera ai sensi dell’art. 23 ca@nié del D.Lgs n. 50/2016, sono stati quantifictihetto
delle spese generali e degli utili dellimpresa, i€ 582221,29 (diconsi Euro
cinquecentoottantaduemiladuecentoventuno/29).

L’importo a corpo a base di gara € soggetto a sibaasta, ad eccezione delle somme stabiliteaper |
sicurezza. In sede di gara d’'appalto dei lavorasao accettate solo le offerte presentate dalledsep in
diminuzione sul prezzo posto a base d’'asta.

Si intende compreso e compensato, nelle voci diceleprezzi, ogni onere ed obbligo derivante
dall'applicazione del decreto legislativo n.81 @ebprile 2008 e s.m.i.. L'ammontare di detti on@on
soggetto a ribasso, e stabilito €:88.927,04(diconsi euro ottantottomilanovecentoventisettg/04
Il tempo per la realizzazione di tutte le operdaasstimato ingiorni 300 (trecento) naturali, successivi e
consecutivi a partire dalla data del verbale disegma.

Art. 3
DESIGNAZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE
Le opere che formano oggetto dell'appalto, ristitandesumibili dalle descrizioni e dai disegni di
progetto allegati, possono riassumersi come appressvo le prescrizioni che all'atto esecutivorpobo
essere impartite dalla Direzione dei lavori:

- il trattamento dei giunti di dilatazione

- il trattamento dei giunti strutturali presentifacciata e sui ballatoi

- il risanamento e il miglioramento delle prestazienergetiche delle facciate attraverso un ditlpulizia
con sabbiatura a secco per rimuovere le parti apmatal, e applicazione di un ciclo a base di mdteria
naturali e stesura di intonaco termoisolante, dapm previa applicazione di angolari a perimetrare

i pannelli prefabbricati in cls.



- La sostituzione degli infissi, compresi cassanettapparelle, su tutte le aperture di finestreperte
finestre con imbotti in acciaio zincato spess. Q5lrifinire il vano - sulle imbotti saranno salkelatia le
grate di sicurezza che i parapetti in ferro prassaotle finestre a tutta altezza.

| lavori di impermeabilizzazione saranno eseguiti:

- sulle coperture dei vani scala interni agli apgraenti duplex che escono oltre il piano di copext

- sul lastrico solare ad uso esclusivo degli apaenti duplex;

- sul ballatoio del 4° livello;

- sul ballatoio e sulle terrazze poste al 3° lwell

- sul marciapiede e sulle pavimentazioni estestlivello.

- sui pianerottoli delle scale esterne e sulla dopa del vano ascensore. Per l'impermeabilizzazigra
utilizzata una membrana naturale monocomponenspiteate a bassissimo spessore, rinforzata corerete
nastro impermeabile su giunti di dilatazione e stivali

Il isanamento delle parti in c.a. dei corpi sdaltestata e loro estensioni verso strada, di gaetionte e di
tutti i frontalini in cls, verra eseguito attraversn ciclo di pulizia con sabbiatura a secco pmwudvere le
parti ammalorate fino a scoprire i ferri di armaturicostruzione di copriferro degli elementi stuwali in
calcestruzzo armato mediante malta premiscelatait@of ricostruzione del calcestruzzo eliminato
mediante applicazione di malta o betoncino ; fir@toon pittura minerale a due mani,

L'efficientamento degli impianti di riscaldamentatenomo di ciascun appartamento verra realizzato
attraverso la sostituzione delle attuali caldagms metano che forniscono anche acqua sanitanaatdaie
murali a condensazione, da esterno con portat@ademominale riscaldamento. Le caldaie sarannateot
di Defangatore, filtro per assicurare la pulizid decuito durante il funzionamento, e di Neutrahtore di
condensa.

Il isanamento di tutte le strutture esterne imdererra eseguito tramite lo smontaggio, la svéatica con
sabbiatura a secco e solventi idonei, rivernicatua polveri di poliestere, previa stesura di prim
anticorrosivo, sgrassaggio e lavaggio; il successmontaggio.

Verra sostituito lI'ascensore non piu a norma, woimpianto idoneo al servizio per i disabili eigparmio
di energia.

Verranno eliminate le quattro fosse settiche cheos® I'edificio, collegando le colonne delle acoeze e
grigie direttamente al collettore comunale.

Il rifacimento di tutti i bagni degli appartamentgpmprensivo di impianto idrico, elettrico e sanita

Lavori elettrici per la sostituzione di centralimolocale contatori, pulsantiere, citofoni, sensorelativi
cablaggi

Art. 4
MODALITA’ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

a) Il contratto € stipulato interamente “a corpo”, s&insi dell'art.3 comma 1) lett. d) del decreto
legislativo 18/04/2016 n.50.

b) L'importo del contratto pud variare, in aumentonodiminuzione solo ed esclusivamente nei casi
previsti dall'articolo 149 del D.Lgs 18/04/201650.¢e alle condizioni previste dal presente Caaitol
Speciale.

c¢) Il ribasso percentuale offerto dall'lmpresa aggiadaria in sede di gara si applichera all'importo
dei lavori a base d’'asta, al netto degli oneri aleicurezza meglio quantificati all’art. 2 del prete
Capitolato. L'importo contrattuale sara ottenutdaraendo all’importo a base di gara il ribasso cosi
calcolato.

d) Il ribasso offerto dall'lmpresa aggiudicataria iade di gara € per lei vincolante anche per la
definizione, valutazione e contabilizzazione dirguali varianti, addizioni o detrazioni in corsoopera,
qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate dalla., ai sensi dell’art. 149 del D.Lgs 18/04/201.60



Ai sensi degli artt. 3 e 30 del regolamento pemglelificazione delle Imprese di Costruzione,

Art. 5

CATEGORIA PREVALENTE E OPERE SCORPORABILI

approvato con D.P.R. 25 gennaio 2000 n.34, e ifoconita all’allegato “A” del del D.P.R 5 ottobre 20 n.
207, i lavori sono classificati nelle sottoelencedigegorie:

| ELENCO DELLE DIVERSE LAVORAZIONI : CATEGORIE GENERA LI E SPECIALI

importi %
sin%oole parziale % sul
. totale
categorie di
lavori
Categorie, OPERE EDILI
0G1 1| 1| Sott. vespai e massetti € 7.817,29 0,65/ 0,50
0G1 2| 2| Pavimenti e rivestimenti € 104.662,08 8,67| 6,67
0G1 3| 3| Murature € 1.463,50 0,12/ 0,09
0G1 4| 4| Opere in alluminio € 269.992,32 22,35/ 17,20
0OG1 5| 5| Rimozione opere in ferro € 97.424,47 8,07| 6,21
0Gl1 6| 6| Opere in pietra da taglio € 9.831,3§ 0,81] 0,63
0OG1 7| 7| Opere risanamento facciate € 307.715,06 25,48| 19,60
0Gl1 8| 8| Maggiorazione % per oneri aggiuntivi € 2444394 2,02 1,56
0OG1 9| 9| Opere da Pittore 91.225,87 7,55| 5,81
0G1 10/ 10| Opere di protezione termica ed acustica 14.488,69 1,20 0,92
0G1 11 11 | Impermeabilizzazioni £ 67.763,57 5,61 4,32
0OG1 12/ 12| Opere in ferro € 77.728,29 6,44| 4,95
0G1 13 13| Opere da fabbro € 132.120,33 10,94/ 8,42
0OG1 14 14| Opere finitura esterna € 1.089,49 0,09| 0,07
A | Totale €| 1.207.766,74 100,00 76,94
OPERE STRUTTURALI
0G1 15 15| Scavi e rinterri € 1.728,39 28,99 0,11
0OG1 16| 16| Opere di fondazione € 423298 71,01 0,27
B | Totale € 5.961,37 100,00 0,38
OPERE PER LA SICUREZZA
| OG1 [17]17]0neridella sicurezza 188.927,C | 100,00 5,67
C | Totale
OPERE IMPIANTISTICHE
| 0S4 | 14 18|Impianti meccanici € 36.915,5(
D | Totale € 36.915,50 100,00 2,35
IMPIANTI TECNOLOGICI
OG11 | 1919/ Idrico-sanitari € 119.328,86 51,86 7,60
OG11 | 2Q 20| Impianti fognanti € 11.765,79 5,11| 0,75
OG11 | 21 21| Impianti termici € 87.872,48 38,19 5,60
OG1l1l | 22 22| Impianti elettrici € 11.133,44 4,84 0,71
E | Totale € 230.100,57 100,00 14,66
TOTALEA+B+C+D+E €| 1.569.671,22 100
CATEGORIE DELLE LAVORAZIONI ;:ff;?g;‘; classifica
A+B+C | Opere civili e industriali importo € 1.302.655,15 0G1 Il bis
D Imp. meccanici trasportatori importo € 36.915,50 0s4 I
E Impianti tecnologici importo € 230.100,57 0OG11 I

Opere scorporabili: 0S4




PARTE Il
QUALITA' DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI

MODALITA DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO
NORME PER LA MISURAZIONE, LA VALUTAZIONE EIL COLLAUDO DEI LAVORI

CAPO 1 —QUALITA” DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI

Art. 6.

MATERIALI IN GENERE
Quale regola generale si intende che i materiapradotti ed i componenti occorrenti, realizzatinco
materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianger la costruzione delle opere, proverranno delleu
localita che I'Appaltatore riterra di sua conveminpurché, ad insindacabile giudizio della Diraeialei
lavori, rispondano alle caratteristiche/prestazairseguito indicate.
Nel caso di prodotti industriali la rispondenzauesto capitolato puo risultare da un attestat@dfarmita
rilasciato dal produttore e comprovato da idoneaudeentazione e/o certificazione.

Art. 7
ACQUA, CALCI, CEMENTI ED AGGLOMERATI CEMENTIZI,
POZZOLANE, GESSO, SABBIE, MATERIALI FERROSI E METAL LI VARI
| materiali occorrenti per la esecuzione delle eg@overranno da quelle localita che I'l'mpresarétei sua
convenienza, purché ad insindacabile giudizio dBil@zione dei lavori siano riconosciuti della nige
qualita della specie e rispondano ai requisiti apgo indicati.
Quando la Direzione dei lavori avra rifiutato quedgrovvista perché ritenuta, a suo giudizio insaabile,
non idonea ai lavori, I'lmpresa dovra sostituirlancaltra che risponda ai requisiti voluti ed i etk
rifiutati dovranno essere immediatamente alloniadalla sede del lavoro o dai cantieri a cura esspe
dell'lmpresa.

1)Acqua- L'acqua per l'impasto con leganti idraulici dowasere limpida, priva di sostanze organiche o
grassi e priva di sali (particolarmente solfatil@wri) in percentuali dannose e non essere aggeepsr il
conglomerato risultante. Avra un pH compreso fel @.

2)Calce -Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondénequisiti di accettazione di cui al R.D. 16
novembre 1939, n. 2230; le calci idrauliche dovraaliresi rispondere alle prescrizioni contenutiéare
26 maggio 1965, n. 595 nonché ai requisiti di dee&ine contenuti nel D.M. 31 agosto 1972 e s.fo4..
calce grassa in zolle dovra provenire da calcani pgsere di recente e perfetta cottura, di caloiérme,
non bruciata, né vitrea, né pigra ad idratarsirdthé di qualita tale che, mescolata con la solantjta
d'acqua dolce necessaria all'estinzione, si trasfoompletamente in una pasta soda a grassettssano,
senza lasciare residui maggiori del 5% dovuti @ pan bene decarburate, siliciose od altrimerdgitin La
calce viva, al momento dell'estinzione, dovra esgmrfettamente anidra: sara rifiutata quella taddn
polvere o sfiorita e percio si dovra provvederedi&e viva a misura del bisogno e conservarla copneiin
luoghi asciutti e ben riparati dallumidita. L'estione della calce viva dovra farsi con i migligistemi
conosciuti ed, a seconda delle prescrizioni delleeZione dei lavori, In apposite vasche imperméabil
rivestite di tavole o di muratura. La calce gradestinata agli intonaci dovra essere spenta alreenmesi
prima dell'impiego.

3) Leganti idraulici - Le calci idrauliche, i cementi e gli agglomerargintentizi a rapida o lenta presa da
impiegare per qualsiasi lavoro, dovranno corrisgoad tutte le particolari prescrizioni di accdtiae di
cui alle norme vigenti. Essi dovranno essere ceasiein magazzini coperti su tavolati in legno bigrarati
dall'umidita o in sili.

4) Cementi e agglomerati cementizi cementi dovranno rispondere ai limiti di accettae contenuti nella
legge 26 maggio 1965, n. 595 e nel D.M. 3 giugn681@‘Nuove norme sui requisiti di accettazione e



modalita di prova dei cementi”) e successive mobl#i Gli agglomerati cementizi dovranno rispondsre
limiti di accettazione contenuti nella legge 26 giadl965, n. 595 e nel D.M. 31 agosto 1972.

A norma di quanto previsto dal Decreto del Ministatell'Industria del 9 marzo 1988, n. 126
(“Regolamento del servizio di controllo e certiitane di qualita dei cementi”) (dal 11.3.2000 dodtid dal
D.M.Industria 12 luglio 1999, n.314), i cementiadii all'art. 1 lettera A) della legge 26 maggio 496. 595
(e cioe i cementi normali e ad alta resistenzalguif pozzolanico e d'altoforno), se utilizzati per
confezionare il conglomerato cementizio normaleaio e precompresso, devono essere certificatspries
laboratori di cui all'art. 6 della legge 26 mag@®@65, n. 595 e all'art. 20 della legge 5 noveml@gll n.
1086. Per i cementi di importazione, la proceduraattrollo e di certificazione potra essere svoiga
luoghi di produzione da analoghi laboratori estieanalisi.

I cementi e gli agglomerati cementizi dovranno essmnservati in magazzini coperti, ben riparati
dall'umidita e da altri agenti capaci di degradariima dell'impiego.

5) Pozzolana La pozzolana sara ricavata da strati mondi da dizgp® ed esente da sostanze eterogenee o
da parti inerti; qualunque sia la sua provenienzaa rispondere a tutti i requisiti prescritti dlD. 16
novembre 1939, n. 223Per la misurazione, sia a peso che a volume, desg@re perfettamente asciutta.

6) Gesso- Il gesso dovra essere di recente cottura, panfieinte asciutto, di fine macinazione in modo da
non lasciare residui sullo staccio di 56 maglieeaticnetro quadrato, scevro da materie eterogerssaza
parti alterate per estinzione spontanea. Il gessoadessere conservato in locali coperti, ben aipar
dall'umidita e da agenti degradanti.

Per l'accettazione valgono i criteri generali dell'6.

7) Sabbie- Le sabbie dovranno essere assolutamente priegrdi materie organiche o altre materie nocive,
essere di tipo siliceo (o in subordine quarzosanigico o calcareo), avere grana omogenea, e pirevea
rocce con elevata resistenza alla compressiontodsta alla prova di decantazione in acqua, lditgein
peso della sabbia non dovra superare il 2%. L'Apale dovra inoltre mettere a disposizione della
Direzione Lavori i vagli di controllo (stacci) ducalla norma UNI 2332-1.

La sabbia utilizzata per le murature dovra aveemigdi dimensioni tali da passare attraverso locita2,
UNI 2332-1.

La sabbia utilizzata per gli intonaci, le stuccater le murature a faccia vista dovra avere grassqi
attraverso lo staccio 0,5, UNI 2332-1.

La sabbia utilizzata per i conglomerati cementiavrd essere conforme a quanto previsto nell’Altel
D.M. 3 giugno 1968 e dall’All. 1 p.to 1.2. D.M. @gnaio 1996.

La granulometria dovra essere adeguata alla desime del getto ed alle condizioni di posa in op&a
assolutamente vietato l'uso di sabbia marina.

8) Ghiaia, pietrisco e sabbia Le ghiaie, i pietrischi e le sabbie da impiegardlanéormazione dei
calcestruzzi dovranno corrispondere alle condiziraccettazione considerate nelle norme di esenazi
delle opere in conglomerato semplice od armatadalle norme vigenti. Le ghiaie ed i pietrischivdanno
essere costituiti da elementi omogenei derivatiodae resistenti, il pil possibile omogenee e ralive; tra
le ghiaie si escluderanno guelle contenenti elentirgcarsa resistenza meccanica, facilmente djdida
rivestite da incrostazioni o gelive.

La sabbia da impiegare nelle malte e nei calcestrsia essa viva, naturale od artificiale, dovsaege
assolutamente scevra da materie terrose od orgarésbere preferibilmente di qualita silicea (ihadine
quarzosa, granitica o calcarea), di grana omogestedente al tatto e dovra provenire da rocce thadta
resistenza alla compressione.

Ove necessario, la sabbia sara lavata con acquoa gdet I'eliminazione delle eventuali materie necidla
prova di decantazione in acqua, comungue, la gendipeso non dovra superare il 2%. Dovra avemador
angolosa ed avere elementi di grossezza variagileal5 mm.

La granulometria degli aggregati litici per i congflerati sara prescritta dalla Direzione dei lavorbase
alla destinazione, al dosaggio ed alle condizialadmessa in opera dei calcestruzzi. L'lmpresaraov
garantire la costanza delle caratteristiche delagometria per ogni lavoro.

Per i lavori di notevole importanza l'impresa dodigporre della serie dei vagli normali atti a cemigre alla
Direzione dei lavori i normali controlli.



In linea di massima, per quanto riguarda la din@msidegli elementi dei pietrischi e delle ghiaiesiu
dovranno essere da 40 a 71 mm (trattenuti dal liv® e passanti da quello 71 U.N.1. 2334) peoiav
correnti di fondazioni, elevazione, muri di sostegia 40 a 60 mm (trattenuti dal crivello 40 e passda
guello 60 U.N.1. 2334) se si tratta di volti o gdttun certo spessore; da 25 a 40 mm (tratteraitcdvello
25 e passanti da quello 40 U.N2B34)se si tratta di volti o getti di limitato spessore.

Le ghiaie da impiegarsi per formazione di masstecistradali dovranno essere costituite da elementi
omogenei derivati da rocce durissime di tipo cdastandi natura consimile fra loro, escludendosillgue
contenenti elementi di scarsa resistenza meccaaicsfaldabili facilmente o gelive o rivestite di
incrostazioni.

Il pietrisco, il pietrischetto e la graniglia, sedw il tipo di massicciata da eseguire, dovranravemire
dalla spezzatura di rocce durissime, preferibilmesilicee, a struttura microcristallina, o calcptiri
durissimi e di alta resistenza alla compressiotigjrta, all'abrasione, al gelo, avranno spigoloovie
dovranno essere scevri di materie terrose, sabteanoinque materie eterogenee (1). Sono esclusede r
marnose.

Qualora la roccia provenga da cave nuove o noreditate da esperienze specifiche di enti pubbliche
per natura e formazione non diano affidamento suke caratteristiche, & necessario effettuare repioai
prelevati in cava, che siano significativi ai fidella coltivazione della cava, prove di compressiendi
gelivita.

Quando non sia possibile ottenere il pietrisco aaedli roccia, potra essere consentita per la foiona di
esso l'utilizzazione di massi sparsi in campagniaavabili da scavi, nonché di ciottoloni o massavabili
da fiumi o torrenti sempreché siano provenientiatae di qualita idonea.

| materiali suindicati, le sabbie e gli additivivdanno corrispondere alle norme di accettaziondagelicolo
n. 4 ultima edizione, del Consiglio Nazionale ddleerche. Rispetto ai crivelli U.N.I. 2334. i pisthi
saranno quelli passanti dal crivello 71 e trattedat crivello 25; i pietrischetti quelli passautal crivello
25 e dal crivello 10; le graniglie quelle passalati crivello 10 e trattenute dallo staccio 2 U.R332.

Di norma si useranno le seguenti pezzature:

1) pietrisco da 40 a 71 mm ovvero da 40 a 60 mnardmato, per la costruzione di massicciate aliac
cilindrate;

2) pietrisco da 25 a 40 mm (eccezionalmente da3®Gram granulometria non unificata) per I'esecuzidn
ricarichi di massicciate e per materiali di costiigato di massicciate (mezzanello);

3) pietrischetto da 15 a 25 mm per |'esecuzionedrichi di massicciate per conglomerati bitumineger
trattamenti con bitumi fluidi;

4) pietrischetto da 10 a 15 mm per trattamenti digiali, penetrazioni, semipenetrazioni e piethistti
bitumati;

5) graniglia normale da 5 a 10 mm per trattamenpesficiali, tappeti bitumati, strato superiore di
conglomerati bituminosi;

6) graniglia minuta da 2 a 5 mm di impiego eccealere previo specifico consenso della Direzione dei
lavori per trattamenti superficiali; tale pezzatdraraniglia, ove richiesta, sara invece usata per
conglomerati bituminosi.

Nella fornitura di aggregato grosso per ogni parzasara ammessa una percentuale in peso nonaeperi
al 5% di elementi aventi dimensioni maggiori o miindi quelle corrispondenti al limiti di prescelta
pezzatura, purché, per altro, le dimensioni digldmenti non superino il limite massimo o non siatire il
10% inferiori al limite minimo della pezzatura faga. Gli aggregati grossi non dovranno essere rdido
allungata o appiattita (lamellare).

9) Detrito di cava o tout venant di cava o di framd - Quando per gli strati di fondazione della
sovrastruttura stradale sia disposto l'impiego atritl di cava, il materiale deve essere in ogrsocaon
suscettibile all'azione dell'acqua (non solubilen rplasticizzabile) ed avere un potere portante.RC.B
(rapporto portante californiano) di almeno 40 aftato saturo. Dal punto di vista granulometrico sono
necessarie prescrizioni specifiche per i mateteieri (tufi, arenarie) in quanto la loro granuldnaesi
modifica e si adegua durante la cilindratura; petemali duri la granulometria dovra essere agsoiti
modo da realizzare una minima percentuale dei vdotiorma la dimensione massima degli aggregati no
deve superare i 10 cm. Per gli strati superiofagk uso di materiali lapidei piu duri tali da assare un
C.B.R. saturo di almeno 80; la granulometria deesaere tale da dare la minima percentuale di viloti;
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potere legante del materiale non dovra essereionéea 30; la dimensione massima degli aggregati no
dovra superare i 6 cm.

10) Materiali ferrosi -Saranno esenti da scorie, soffiature, saldatuie qudlsiasi altro difetto.

- Acciai per c.a., c.a.p. e carpenteria metalldm@miranno soddisfare tutte le prescrizioni contemeteD.M.
14/02/1992 in Applicazione dell'art.21 della Led@f#/11/1971 n° 1086.

- Il lamierino di ferro per formazione delle guaidevra essere del tipo laminato a freddo, di gaalit
extradolce ed avra spessore 2/10 mm.

- | profilati sagomati a freddo per la costruzialedle parti di parapetti saranno di acciaio ded te 360.

- Le reti e le lamiere stirate per recinzione sacaim acciaio conforme alle Tabelle U.N.l. 35981: #8954 e
modifiche seguenti.

- Il filo spinato sara in acciaio zincato con résigza unitaria 16 kg/mmg, 2,4 mm.con triboli a #hepin
filo zincato cotto, intervallati di cm.7,5 che npresentino possibilita di transizione o di rotazaul filo.

- Acciaio per apparecchi di appoggio e cernierar@lcoddisfare ai requisiti stabiliti dalle Normechiche
emanate con D.M. 09.01.96 in applicazione delPardella Legge 5 novembre 1971, n. 1086.

- Ghisa: la ghisa dovra essere di prima qualit&@rsda fusione, dolce, tenace, leggermente mdkeabi
facilmente lavorabile, con la lima e con lo scdlpedli frattura grigia, finemente granosa e pedttnte
omogenea, esente da screpolature, vene, bolleatsivay asperita, ed altri difetti capaci di menankar
resistenza. Dovra essere inoltre perfettamente Hatale

E’ assolutamente escluso I'impiego di ghisa fosfard chiusini e le caditoie saranno in ghisa grigghisa
sferoidale secondo norma U.N.I. EN 124 di classsyadta al luogo di utilizzo.

| chiusini e caditoie saranno completi di telaioaealanno dimensioni prescritte dalla D.L.; lospesso la
foggia dovranno essere atti a sopportare il cai@dale che sara prescritto.

11) Metalli vari

Il piombo, lo stagno e tutti gli altri metalli odbe metalliche da impiegare nelle costruzioni devessere
della migliore qualita, ben fusi o laminati a sedamlella specie di lavori cui sono destinati, evgada ogni
impurita o difetti che ne vizino la forma e ne dhe la resistenza o la durata.

12) Zincatura di profilati in ferro o acciaio

La zincatura dei profilati per la costruzione di meele, ganci etc. dovra essere eseguita mediante
immersione in bagno di zinco purissimo, oppure, lpaninuterie, col metodo Sherald (il grado di @zee

non dovra essere inferiore al 99%), oppure conieera base di zinco puro sciolta in apposito sdkveim
questo ultimo caso una mano della vernice suddettea essere applicata in fabbrica ed una mano dopo
posa in opera.

Il controllo verra effettuato con le prove prederiialla norma vigente.

13) Verniciatura

Tutte le parti in ferro, ad eccezione di quellecaite, verranno fornite a pié d’opera gia coloriv@ cina
prima mano di minio o di vernice antiruggine.

Dopo essere state poste in opera verra data uoadsenano di vernice antiruggine, previa raschéatur
delle parti di cui alla prima verniciatura si presessero danneggiate ed affiorassero tracce dineigg

Sara poi passata una mano di vernice antiruggiiggagio all’alluminio, o allo zinco, come indicaia
progetto ovvero a scelta della Direzione dei LavBdranno ugualmente verniciati con minio o angme
tutti giunti ed i bulloni che non risultino in aedd zincato ovvero inox.

14) Bitumi - Debbono soddisfare alléNorme per l'accettazione dei bitumi per usi straddi” di cui al
“Fascicolo n. 2" del Consiglio Nazionale delle Ricercheultima edizione. Per trattamenti superficiali e
semipenetrazione si adoperano i tipi B | 80/9~@ E30/150; per i trattamenti a penetrazione, gelretti
bitumati, tappeti si adoperano i tipi B 80/1 00 &@80; per conglomerati chiusi i tipi B 60/80, B/60, B
40/50 e B 30/40; per asfalto colato il tipo B 20/30

15) Bitumi liquidi - Debbono soddisfare all&Norme per l'accettazione dei bitumi liquidi per us

stradali” di cui al “Fascicolo n. 7” del Consiglio Nazionale delle Ricerchepltima edizione. Per i
trattamenti a caldo si usano i tipi BL 150/300 e 30/700 a seconda della stagione e del clima.
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16) Emulsioni bituminose -Debbono soddisfare alléNorme per l'accettazione delle emulsioni
bituminose per usi stradali” di cui al “Fascicolo n. 3” del Consiglio Nazionale delle Ricercheultima
edizione.

17) Catrami- Debbono soddisfare all®&lorme per 'accettazione dei catrami per usi straali” di cui al
“Fascicolo n. 1" del Consiglio Nazionale delle Ricercheyltima edizione. Per i trattamenti si usano i tre
tipi: C 10/40, C 40/125 e C 125/500.

18) Polvere asfaltica Deve soddisfare all&Norme per I'accettazione delle polveri di rocce asiltiche
per pavimentazioni stradali” di cui al “Fascicolo n. 6” del Consiglio Nazionale delle Ricercheyltima
edizione.

19) Oli minerali - Gli oli da impiegarsi nei trattamenti in polvererdiccia asfaltica a freddo, sia di prima
che di seconda mano, potranno provenire:

- darocce asfaltiche o scisto-bituminose;

- da catrame;

- dagrezzi di petrolio;

- da opportune miscele dei prodotti suindicati.
Gli oli avranno caratteristiche diverse a seconHa dovranno essere impiegati con polvere di roccia
asfaltica di provenienza abruzzese o siciliana selcanda della stagione in cui i lavori verrannegesgi. Se
d'inverno, si ricorrera al tipo di cui alla lett; e d'estate, al tipo di cui alla lett. B.

CARATTERISTICHE DI OLII DA IMPIEGARSI CON POLVERI
DI ROCCIA ASFALTICA DI PROVENIENZA ABRUZZESE

CARATTERISTICHE

TIPO A (INVERNALE)

TIPO B (ESTIVO)

Viscosita Engler a 25°C

3/6

4/8

Acqua

max 0,5%

max 0,5%

Distillato fino a 200° C

min. 25% (in peso)

min.%8{in peso)

Punto di rammollimento del 30/45 35/50
residuo (palla e anello)

Contenuto in fenoli max 4% max 4%
CARATTERISTICHE DI OLII DA IMPIEGARSI

CON POLVERI DI ROCCIA ASFALTICA DI PROVENIENZA SICI LIANA

CARATTERISTICHE

TIPO A (INVERNALE)

TIPO B (ESTIVO)

Viscosita Engler a 25°C

max 10

max 15

Acqua

max 0,5%

max 0,5%

Distillato fino a 200° C

min. 45% (in peso)

min.%(in peso)

Punto di rammollimento del 55/70 55/70
residuo (palla e anello)
Contenuto in fenoli max 4% max 4%
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Tultti i tipi suindicati potranno, in caso di nedéssessere riscaldati ad una temperatura non ented
60°C.

Art. 8

MATERIALI INERTI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI E PER  MALTE
1) Gli aggregati per conglomerati cementizi, ndtwali frantumazione, devono essere costituitelgamenti
non gelivi e non friabili, privi di sostanze orgehe, limose ed argillose, di getto, ecc., in praorn non
nocive all'indurimento del conglomerato o alla canazione delle armature.
La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensionssi@e commisurate alle caratteristiche geometuiehie
carpenteria del getto ed all'ingombro delle arngatur
La sabbia per malte dovra essere priva di sostarganiche, terrose o argillose, ed avere dimensione
massima dei grani di 2 mm per murature in gendr&,rdm per gli intonaci e murature di paramentamo i
pietra da taglio.

2) Gli additivi per impasti cementizi si intendodlassificati come segue:

- fluidificanti; aeranti; ritardanti; accelerantfuidificanti-aeranti; fluidificanti-ritardanti; flidificanti-
acceleranti; antigelo- superfluidificanti. Per ledalita di controllo ed accettazione il Direttorei thvori
potra far eseguire prove od accettare I'attestazibreonformita alle norma secondo i criteri detl'a.

3) | conglomerati cementizi per strutture in cemeamato dovranno rispettare tutte le prescrizibmaui al
D.M. 9 gennaio 1996 e relative circolari esplicativ

Art. 9

ELEMENTI DI LATERIZIO E CALCESTRUZZO
Gli elementi resistenti artificiali da impiegarelleemurature (elementi in laterizio ed in calcezm)
possono essere costituiti di laterizio normalegeriato alleggerito in pasta, calcestruzzo normale,
calcestruzzo alleggerito.
Quando impiegati nella costruzione di murature it essi debbono rispondere alle prescriziontexmrte
nel D.M. 20 novembre 1987 (“Norme tecniche perrdagpttazione, esecuzione e collaudo degli edifici i
muratura e per il loro consolidamento”).
Nel caso di murature non portanti le suddette piaeai possono costituire utile riferimento, ingie a
quelle della norma UNI 8942-2.
Gli elementi resistenti di laterizio e di calcegza possono contenere forature rispondenti allscpizoni
del succitato D.M. 20 novembre 1987.
La resistenza meccanica degli elementi deve ess@@strata attraverso certificazioni contenentsultati
delle prove e condotte da laboratori ufficiali negjabilimenti di produzione, con le modalita pstei nel
D.M. di cui sopra.
E' facolta del Direttore dei lavori richiedere uwntrollo di accettazione, avente lo scopo di aeeerse gli
elementi da mettere in opera abbiano le caratighestdichiarate dal produttore.

Art. 10
PRODOTTI A BASE DI LEGNO

10.1 - Si intendono per prodotti a base di legnoetjuderivati dalla semplice lavorazione e/o dalla
trasformazione del legno e che sono presentatitaofiente sotto forma di segati, pannelli, lastrecec

| prodotti vengono di seguito considerati al momoedella loro fornitura ed indipendentemente dalla
destinazione d'uso. Il Direttore dei lavori ai fokella loro accettazione pud procedere ai contfaliche
parziali) su campioni della fornitura oppure rickeéee un attestato di conformita della stessa alle
prescrizioni di seguito indicate.

Per le prescrizioni complementari da considerare réfazione alla destinazione d'uso (strutture,
pavimentazioni, coperture, ecc.) si rinvia agli @gp articoli del presente capitolato ed alle presoni del
progetto.
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10.2 - | segati di legno a complemento di quantesificato nel progetto o negli articoli relativi &
destinazione d'uso, si intendono forniti con le segnti caratteristiche:
- tolleranze sulla lunghezza e larghezza: £ 10 mm;
- tolleranze sullo spessore: £ 2 mm;
- umidita non maggiore del 15%, misurata secoadwlima UNI 8829;

10.3 - | pannelli a base di fibra di legno oltreguanto specificato nel progetto, e/o negli articoéilativi
alla destinazione d'uso, si intendono forniti coe Iseguenti caratteristiche rispondenti alla normaNU
EN 316:

La superficie potra essere:

- grezza (se mantenuta come risulta dalla pressatur
- levigata (quando ha subito la levigatura)

- rivestita su uno o due facce mediante ... ...

(placcatura, carte impregnate, smalti, altri).

Funzionalmente avranno le seguenti caratteristigpendenti alle norme: UNI EN 317, 318, 319, 3221

10.4. - | pannelli a base di particelle di legnoc@mpimento di quanto specificato nel progetto, agtie
articoli relativi alla destinazione d'uso, si intelono forniti con le seguenti caratteristiche;
- tolleranze sulla lunghezza e larghezza: + 5 mm;
- tolleranze sullo spessore: £ 0,5 mm;
- umidita del 10 % =+ 3 %;
- massa volumica .... kg/ms;
- superficie: grezza o; levigata o; rivestita CoON.........ccooevveeeiiiriieeeeeee :
- resistenza al distacco degli strati esterni..N/mm?2 minimo;

Funzionalmente avranno le seguenti caratteristiche:

- rigonfiamento dopo immersione in acqua: 12 % imasgoppure 16 %), misurato secondo ...... ;
- assorbimento d'acqua ...% massimo, misuraionso ..;
- resistenza a flessione di . N/mm?2 minimo, misaissdcondo . . . . .. X

10.5 - | pannelli di legno compensato e paniforticamplemento di quanto specificato nel progetto, o
negli articoli relativi alla destinazione d'uso, &mtendono fornite con le seguenti caratteristiche:
- tolleranze sulle lunghezza e larghezza: £5 mmI(ENNI 315);
- tolleranze sullo spessore: £ 1 mm (UNI EN 315);
- umidita non maggiore del 12 %, misurata seconda.............ccccceeeeennne ;
- grado di incollaggio .....(da 1 a 10), misuraécando le norme UNI EN 314 1 ed UNI EN 314-2;

Funzionalmente avranno le seguenti caratteristiche:
- resistenza a trazione ..N/mm?2, misurata secontoima UNI 6480;
- resistenza a flessione statica ..N/mm?2 minimasungita secondo le norme UNI 6483.

Art. 11
PRODOTTI DI PIETRE NATURALI O RICOSTRUITE
1) La terminologia utilizzata ha il significato deguito riportato, le denominazioni commerciali alew
essere riferite a campioni, atlanti, ecc.

Marmo (termine commerciale).
Roccia cristallina, compatta, lucidabile, da dezimmae e da costruzione, prevalentemente costitigta
minerali di durezza Mohs da 3 a 4 (quali calcipdite, serpentino).

Nota: A questa categoria appartengono:
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- i marmi propriamente detti (calcari metamorficristallizzati), i calcefiri ed i cipollini;
- i calcari, le dolomie e le brecce calcaree lulilita

- gli alabastri calcarei;

- le serpentiniti;

- oficalciti;

Granito (termine commerciale).
Roccia fanero-cristallina, compatta, lucidabile,ddeorazione e da costruzione, prevalentementéuitzst
da minerali di durezza Mohs da 6 a 7 (quali quaeddspati, felspatoidi).

Nota: A questa categoria appartengono:

- i graniti propriamente detti (rocce magmatichérugsive acide fanerocristalline, costituite da qoar
feldspati sodico-potassici e miche);

- altre rocce magmatiche intrusive (dioriti, graiwoi, sieniti, gabbri, ecc.);

- le corrispettive rocce magmatiche effusive, attira porfirica;

- alcune rocce metamorfiche di analoga composizommee gneiss e serizzi.

Travertino.
Roccia calcarea sedimentaria di deposito chimico caratteristica strutturale vacuolare, da decorezie
da costruzione; alcune varieta sono lucidabili.

Pietra (termine commerciale).
Roccia da costruzione e/o da decorazione, di naonducidabile.

Nota: A questa categoria appartengono rocce di osinjpne mineralogica svariatissima, non inseripili
alcuna classificazione. Esse sono riconducibiliad dei due gruppi seguenti:

- rocce tenere e/o poco compatte;

- rocce dure e/o compatte.

Esempi di pietre del primo gruppo sono: varie rosedimentarie (calcareniti, arenarie a cementcaocad;
ecc.), varie rocce piroclastiche, (peperini, taftc.); al secondo gruppo appartengono le pietrpaace
naturale (quarziti, micascisti, gneiss lastroidijesie, ecc.), e talune vulcaniti (basalti, trachéucititi,
ecc.).

Per gli altri termini usati per definire il prodotin base alle forme, dimensioni, tecniche di laz@sne ed
alla conformazione geometrica, vale quanto riporteglla norma UNI 8458.

2) | prodotti di cui sopra devono rispondere a goiaegue:

a) appartenere alla denominazione commerciale etfografica indicata nel progetto oppure avereineig
dal bacino di estrazione o zona geografica richigginché essere conformi ad eventuali campioni di
riferimento ed essere esenti da crepe, discondipedc. che riducano la resistenza o la funzione;

b) avere lavorazione superficiale e/o finiture gade nel progetto e/o rispondere ai campioni @rirfiento;
avere le dimensioni nominali concordate e le re¢atolleranze;

c) delle seguenti caratteristiche il fornitore déshra i valori medi (ed i valori minimi e/o la @gisrsione
percentuale):

- massa volumica reale ed apparente, misurata dedamorma UNI 9724-2;

- coefficiente di imbibizione della massa seccai@é, misurato secondo la norma UNI 9724 - paate 2

- resistenza a compressione, misurata secondai@andNI 9724-3;

- resistenza a flessione, misurata secondo la noii&®724-5;

- resistenza all'abrasione, misurata secondo posizioni del R.D. 16 novembre 1939 n. 2234;

d) per le prescrizioni complementari da consideliareelazione alla destinazione d'uso (struttunade
murature, pavimentazioni, coperture, ecc.) si @nagli appositi articoli del presente capitolato adld
prescrizioni di progetto.

| valori dichiarati saranno accettati dalla Diremadei lavori anche in base ai criteri generaliaiel 6.
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Art. 12
PRODOTTI PER PAVIMENTAZIONE

12.1 - Si definiscono prodotti per pavimentazioneet]i utilizzati per realizzare lo strato di rivestento
dell'intero sistema di pavimentazione.
Per la realizzazione del sistema di pavimentazi@nerinvia all'articolo sulla esecuzione delle
pavimentazioni.
| prodotti vengono di seguito considerati al momeat¢lla fornitura; il Direttore dei lavori, ai firdella loro
accettazione, puo procedere ai controlli (ancheigidr su campioni della fornitura oppure richieglem
attestato di conformita della fornitura alle prézoni di seguito indicate.

12.2 - | prodotti di legno per pavimentazione: tdetie, listoni, mosaico di lamelle, blocchetti, ei
intendono denominati nelle loro parti costituentbme indicato nella letteratura tecnica.
| prodotti di cui sopra devono rispondere a quaeigue:
a) essere della essenza legnosa adatta all'uss@ifia nel progetto;
b) sono ammessi i seguenti difetti visibili suldete in vista:
bl) qualita I:
- piccoli nodi sani con diametro minore di 2 mmds# colore della specie (minore di 1 mm se di alor
diverso) purché presenti su meno del 10 % degtnefi del lotto;
- imperfezioni di lavorazione con profondita minatel mm e purché presenti su meno del 10 % degl|i
elementi;
b2) qualita Il
- piccoli nodi sani con diametro minore di 5 mmds# colore della specie (minore di 2 mm se di alor
diverso) purché presenti su meno del 20 % degteti del lotto:
- imperfezioni di lavorazione come per la classe I,
- piccole fenditure;
- alburno senza limitazioni ma immune da qualsisnifesto attacco di insetti.
b3) qualita IlI:
- esenti da difetti che possano compromettere ibgp (in caso di dubbio valgono le prove di resizte
meccanica);
- alburno senza limitazioni ma immune da qualsisnifesto attacco di insetti.
c¢) avere contenuto di umidita tra il 10 e il 15 %;
d) tolleranze sulle dimensioni e finitura:
d1) listoni: 1 mm sullo spessore; 2 mm sulla lamgiae 5 mm sulla lunghezza,;
d2) tavolette: 0,5 mm sullo spessore; 1,5 % saligiezza e lunghezza;
d3) mosaico, quadrotti, ecc.: 0,5 mm sullo spessgfe% sulla larghezza e lunghezza;
d4) le facce a vista ed i fianchi da accertarersadisci;
e) la resistenza meccanica a flessione, la regstalfimpronta ed altre caratteristiche sarannolimmti
solitamente riscontrati sulla specie legnosa enser@omungue dichiarati nell'attestato che accompaa
fornitura; per i metodi di misura valgono le presoni delle norme vigenti;
f) i prodotti devono essere contenuti in appositballi che li proteggono da azioni meccaniche, utdid
nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazionma della posa.
Nell'imballo un foglio informativo indichera, oltreal nome del fornitore e contenuto, almeno le
caratteristiche di cui ai commi da a) ad e).

12.3.- | prodotti di gomma
| prodotti di gomma per pavimentazioni sotto fordagiastrelle e rotoli devono rispondere alle prizéoni
date dal progetto ed in mancanza e/o a complent&vaono rispondere alle prescrizioni seguenti:
a) essere esenti da difetti visibili (bolle, graffiacchie, aloni, ecc.) sulle superfici destirmatestare in
vista.
b) avere costanza di colore tra i prodotti deésssa fornitura, in caso di contestazione devétaiguentro
il contrasto dell'elemento n.4 della scala deiigtigui alla UNI 5137. Per piastrelle di fornitudéverse ed
in caso di contestazione vale il contrasto delfeten. 3 della scala dei grigi.
c¢) sulle dimensioni nominali ed ortogonalita deidi sono ammesse le tolleranze seguenti:

- piastrelle: lunghezza e larghezza £ 0,3%, spes3@ mm

- rotoli: lunghezza + 1%, larghezza + 0,3%, spes§02 mm
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- piastrelle e rotoli: la distanza tra il bordoldgdiastrelle e la semiretta uscente dell'angolodeve
essere maggiore di 0,12 /100 (dove | € la distaatorigine).
d) la durezza deve essere tra 75 a 85 punti e@zdarShore A
e) laresistenza all'abrasione deve essere nogionagli 300 mm.
f) la stabilita dimensionale a caldo deve esseremaggiore dello 0,3% per le piastrelle e del®per i
rotoli
g) la classe di reazione al fuoco deve esserarfpsecondo il D.P.R. 26 giugno 1984 allegatolA3.
h) la resistenza alla bruciatura da sigarettasst®me alterazione di colore prodotte dalla cortntoss,
non deve originare contrasto di colore uguale congiral n. 2 della scala dei grigi di cui alla UNI3. Non
sono inoltre ammessi affioramenti o rigonfiamenti
1) il potere macchiante, inteso come cession®@stiasize che sporcano gli oggetti che vengono attont
con il rivestimento, per i prodotti colorati nonvgedare origine ad un contrasto di colore non naggili
guello dell'elemento N3 della scala dei grigi di @la UNI 5137. Per i prodotti neri il contrastoablore
non deve essere maggiore dell'elemento N2.
) il controllo delle caratteristiche di cui ai cama da a) ad i) si intende effettuato secondo eégrihdicati in
13.1 utilizzando la UNI 8272
m) i prodotti devono essere contenuti in appasitialli che li proteggano da azioni meccaniche gehé
atmosferici nelle fasi di trasporto, deposito e ipalazione prima della posa. Il foglio di accompagrento
indichera oltre al nome del fornitore almeno leomfiazioni di cui ai commi da a) ad i).

12.4 - Le piastrelle di ceramica per pavimentaziativranno essere del materiale indicato nel progett
tenendo conto che le dizioni commerciali e/o tradizali (cotto, cotto forte, gres, ecc.) devono esse
associate alla classificazione basata sul metodofatimatura e sull'assorbimento d'acqua secondo le
norme UNI EN 87, UNI EN 98 e UNI EN 99.

a) A seconda della classe di appartenenza (seddNt&N 87) le piastrelle di ceramica estruse o gaés
di prima scelta devono rispondere alle norme seguen

Assorbimento d'acqua

Formatura Gruppo | Gruppo lIA Gruppo 1B Gruppo i

E>3% 3% <E <6% 6% < E <10% E > 10%
Estruse (A) UNI EN 121 UNI EN 186 UNI EN 187 UNI EN88
Pressate (A) UNI EN 176 UNI EN 177 UNI EN 178 UNWE59

| prodotti di seconda scelta, cioe quelli che rigpmno parzialmente alle norme predette, sarannettate
in base alla rispondenza ai valori previsti dalgetto, ed, in mancanza, in base ad accordi trazldme dei
lavori e fornitore.

b) Per i prodotti definiti “pianelle comuni di alig’, “pianelle pressate ed arrotate di argilla®neattonelle
greificate” dal R.D. 16 novembre 1939 n. 2234,at®vinoltre essere rispettate le prescrizioni segjue
resistenza all'urto 2 Nm (0,20 kgm) minimo; regigee alla flessione 2,5 N/mm?2 (25 kg/cm?) minimo;
coefficiente di usura al tribometro 15 mm massirao km di percorso.

c) Per le piastrelle colate (ivi comprese tuttpreduzioni artigianali) le caratteristiche rilevad& misurare
ai fini di una qualificazione del materiale soncstesse indicate per le piastrelle pressate a sztestruse
(vedi norma UNI EN 87), per cui:

- per quanto attiene ai metodi di prova si rimaalianormativa UNI EN vigente e gia citata;

- per quanto attiene i limiti di accettazione, tethe in dovuto conto il parametro relativo all'assorento

d'acqua, i valori di accettazione per le piastrettenute mediante colatura saranno concordagrivduttore

ed acquirente, sulla base dei dati tecnici predatiprogetto o dichiarati dai produttori ed acatettdalla
Direzione dei lavori.

d) | prodotti devono essere contenuti in apposiballi che li proteggano da azioni meccaniche, cgtora,

ecc. nelle fasi di trasporto, deposito e manipol@iprima della posa ed essere accompagnati da fogl
informativi riportanti il nome del fornitore e Isspondenza alle prescrizioni predette.
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12.5 - | prodotti di calcestruzzo per pavimentazianseconda del tipo di prodotto devono rispondalie
prescrizioni del progetto ed in mancanza e/o contgheento alle seguenti.

13.3.1 - Mattonelle di cemento con o senza colorazie superficie levigata; mattonelle di cemento co
senza colorazione con superficie striata 0 con amjgr, marmette e mattonelle a mosaico di cemerio e
detriti di pietra con superficie levigata.

| prodotti sopracitati devono rispondere al R.D. d@vembre 1939, n. 2234 per quanto riguarda le
caratteristiche di resistenza all'urto, resistealta flessione e coefficiente di usura al triboroetd alle
prescrizioni del progetto. L'accettazione deve airgesecondo il punto 13.1 avendo il R.D. sopragita
quale riferimento.

13.3.2 - Masselli di calcestruzzo per pavimentazgamanno definiti e classificati in base alla |dooma,
dimensioni, colore e resistenza caratteristica;lpeerminologia delle parti componenti il massedlaelle
geometrie di posa ottenibili si rinvia alla docurt@mone tecnica. Essi devono rispondere alle pmsor
del progetto ed in mancanza od a loro completam#gnono rispondere a quanto segue:

a) essere esenti da difetti visibili e di forma lgyaotuberanze, bave, incavi che superino le tahlae
dimensionali ammesse.

Sulle dimensioni nominali € ammessa la tolleranza thm per un singolo elemento e 2 mm quale media
delle misure sul campione prelevato;

b) le facce di usura e di appoggio devono esseralgie tra loro con tolleranza + 15 % per il sifgo
massello e + 10 % sulle medie;

c) la massa volumica deve scostarsi da quella radeiflichiarata dal fabbricante) non piu del 156 ip
singolo massello e non piu del 10 % per le medie;

d) il coefficiente di trasmissione meccanica nomedessere minore di quello dichiarato dal fabbiiean

e) il coefficiente di aderenza delle facce latedaive essere il valore nominale con tolleranza Hig¥un
singolo elemento e + 3 % per la media;

f) la resistenza convenzionale alla compressiowe dssere maggiore di 50 N/mm? per il singolo eteme
e maggiore di 60 N/mm? per la media;

| criteri di accettazione sono quelli riportati meinto 13.1.

| prodotti saranno forniti su appositi pallets ogpoamente legati ed eventualmente protetti dadieez di
sostanze sporcanti.

Il foglio informativo indichera, oltre al nome débrnitore, almeno le caratteristiche di cui soprdee
istruzioni per la movimentazione, sicurezza e posa.

12.6 - | prodotti di pietre naturali o ricostruit@er pavimentazioni si intendono definiti come segue

- elemento lapideo naturale: elemento costituitegralmente da materiale lapideo (senza aggiunta di
leganti);

- elemento lapideo ricostituito (conglomerato):nedmto costituito da frammenti lapidei naturali egan
cemento o0 con resine;

- lastra rifilata: elemento con le dimensioni figsén funzione del luogo d'impiego, solitamente cora
dimensione maggiore di 60 cm e spessore di regoiaminore di 2 cm:

- marmetta: elemento con le dimensioni fissatepdadiuttore ed indipendenti dal luogo di posa, aoliénte
con dimensioni minori di 60 cm e con spessore glbleeminore di 2 cm;

- marmetta calibrata: elemento lavorato meccanicéen@er mantenere lo spessore entro le tolleranze
dichiarate;

- marmetta rettificata: elemento lavorato meccaniate per mantenere la lunghezza e/o larghezza lentr
tolleranze dichiarate.

Per gli altri termini specifici dovuti alle lavoriami, finiture, ecc., vedere la norma UNI 9379.

a) | prodotti di cui sopra devono rispondere allesprizioni del progetto (dimensioni, tolleranzspetto,
ecc.) ed a quanto pre-scritto nell'articolo “praddi pietre naturali o ricostruite”.
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In mancanza di tolleranze su disegni di progettmtginde che le lastre grezze contengono la diraeasi
nominale; le lastre finite, marmette, ecc. hanreitanza 1 mm sulla larghezza e lunghezza e 2 nllm su
spessore (per prodotti da incollare le tolleranaglgtte saranno ridotte);

b) le lastre ed i quadrelli di marmo o di altretpedovranno inoltre rispondere al R.D. 16 noveni$8a9,

n. 2234 per quanto attiene il coefficiente di usalraibometro in mm;

c) l'accettazione avverra secondo il punto 13.1fdreiture avverranno su pallets ed i prodotti sam
opportunamente legati ed eventualmente protettadaine di sostanze sporcanti.

Il foglio informativo indichera almeno le caratt&iche di cui sopra e le istruzioni per la movinaaine,
sicurezza e posa.

Art. 13
PRODOTTI PER IMPERMEABILIZZAZIONE E PER COPERTURE PIANE

13.1 - Si intendono prodotti per impermeabilizzazéoquelli che si presentano sotto forma di:
- membrane in fogli e/o rotoli da applicare a fredd a caldo, in fogli singoli o pluristrato;
- prodotti forniti in contenitori (solitamente ligidi e/o in pasta) da applicare a freddo od a caldeventuali
armature (che restano inglobate nello strato firfade a formare in sito una membrana continua.
a) Le membrane si designano descrittivamente ia:bas
1) al materiale componente (esempio: bitume ossifiierizzato, bitume polimero elastomero, bitume
polimero plastomero, etilene propilene diene, eéleinil acetato, ecc.);
2) al materiale di armatura inserito nella membréesempio: armatura vetro velo, armatura poliammide
tessuto, armatura polipropilene film, armaturaralhio foglio sottile, ecc.);
3) al materiale di finitura della faccia superigesempio: poliestere film da non asportare, ptdied film
da non asportare, graniglie, ecc.);
4) al materiale di finitura della faccia inferiofesempio: poliestere nontessuto, sughero, allunfgtio
sottile, ecc.).
b) | prodotti forniti in contenitori si desighanestrittivamente come segue:
1) mastici di rocce asfaltiche e di asfalto siteti
2) asfalti colati;
3) malte asfaltiche;
4) prodotti termoplastici;
5) soluzioni in solvente di bitume;
6) emulsioni acquose di bitume;
7) prodotti a base di polimeri organici.
c¢) | prodotti vengono di seguito considerati al neoto della loro fornitura, le modalita di posa sdrattate
negli articoli relativi alla posa in opera.
Il Direttore dei lavori ai fini della loro accettane pud procedere a controlli (anche parzializampioni
della fornitura oppure richiedere un attestato dnformita della fornitura alle prescrizioni di ségu
indicate.

13.2 - Le membrane a base di elastomeri e di plastao dei tipi elencati nel seguente comma a) ed
utilizzate per impermeabilizzazione delle operenelte nel seguente comma b), devono rispondere alle
prescrizioni elencate nel successivo comma c).
| criteri di accettazione sono quelli indicati peinto 15.1 comma c).

a) | tipi di membrane considerate sono:
- Membrane in materiale elastomerico senza arnatura

Nota: Per materiale elastomerico si intende un mnad¢e che sia fondamentalmente elastico anche a
temperature superiori o inferiori a quelle di nolenampiego e/o che abbia subito un processo di
reticolazione (per esempio gomma vulcanizzata).

- Membrane in materiale elastomerico dotate di &uraa

- Membrane in materiale plastomerico flessibilezsearmatura.
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Nota: Per materiale plastomerico si intende un naée che sia relativamente elastico solo entro un
intervallo di temperatura corrispondente generatmenquello di impiego ma che non abbia subitoralcu
processo di reticolazione (come per esempio cloduglivinile plastificato o altri materiali ternptastici
flessibili 0 gomme non vulcanizzate).

- Membrane in materiale plastomerico flessibileati®di armatura.

- Membrane in materiale plastomerico rigido (peznagio polietilene ad alta o bassa densita, reticata
non, polipropilene).

- Membrane polimeriche a reticolazione posticipgtar esempio polietilene clorosolfanato) dotate di
armatura.

- Membrane polimeriche accoppiate.

Nota: Membrane polimeriche accoppiate o incollat#astaccia interna ad altri elementi aventi fungidi
protezione o altra funzione particolare, comungue @i tenuta.

In questi casi, quando la parte accoppiata all'etgém polimerico impermeabilizzante ha importanza
fondamentale per il comportamento in opera dellanbrana, le prove devono essere eseguite sulla
membrana come fornita dal produttore.

b) Classi di utilizzo:

Classe A - membrane adatte per condizioni eminesnignstatiche del contenuto (per esempio, bacini,
dighe, sbarramenti, ecc.).

Classe B - membrane adatte per condizioni dinamdeheontenuto (per esempio, canali, acquedotti)ec
Classe C - membrane adatte per condizioni di gtdtgoni meccaniche

particolarmente gravose, concentrate o no (per @sefondazioni, impalcati di ponti, gallerie, ecc.

Classe D - membrane adatte anche in condiziomtensa esposizione agli agenti atmosferici e/oladle.
Classe E - membrane adatte per impieghi in presdngaateriali inquinanti e/o aggressivi (per esempi
discariche, vasche di raccolta e/o decantaziome).ec

Classe F - membrane adatte per il contratto conaapgtabile o sostanze di uso alimentare (per dsemp
acquedotti, serbatoi, contenitori per alimenti,.ecc

Nota: Nell'utilizzo delle membrane polimeriche p@permeabilizzazione, possono essere necessatie anc
caratteristiche comuni a piu classi, In questi cesiono essere presi in considerazione tutti qateori che
nell'esperienza progettuale e/o applicativa riswltdi importanza preminente o che per legge deessere
considerati tali.

¢) Le membrane di cui al comma a) sono valide fieingpieghi di cui al comma b) purché rispettino le
caratteristiche previste nelle varie parti dellanm® UNI 8898- 1+7.

13.3 - | prodotti forniti solitamente sotto formai diquidi o paste destinati principalmente a reatiare
strati di tenuta all'acqua (ma anche altri stratiuhzionali della copertura piana) e secondo il maiede
costituente, devono rispondere alle prescrizionjsenti.
| criteri di accettazione sono quelli indicati peinto 15.1 comma c).

13.3.1 - Bitumi da spalmatura per impermeabilizzazi(in solvente e/o emulsione acquosa) devono
rispondere ai limiti specificati, per diversi tigille prescrizioni della norma UNI 4157.

13.3.2 - Le malte asfaltiche per impermeabilizzagidevono rispondere alla norma UNI 5660 FA 227-87.
13.3.3 - Gli asfalti colati per impermeabilizzazioievono rispondere alla norma UNI 5654 FA 191-87.
13.3.4 - Il mastice di rocce asfaltiche per la pragione di malte asfaltiche e degli asfalti cotidve
rispondere alla norma UNI 4377 FA 233-87.

13.3.5 - Il mastice di asfalto sintetico per lagaezione delle malte asfaltiche e degli asfaltattaleve
rispondere alla norma UNI 4378 FA 234-87.

13.3.6 - | prodotti fluidi od in pasta a base diiperi organici (bituminosi, epossidici, poliureian epossi-
poliuretanici, epossi-catrame, polimetencatramdinyaei clorurati, acrilici, vinilici, polimeri isorarizzati)
devono essere valutati in base alle caratteristsgggienti ed i valori devono soddisfare i limifyaitati;
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quando non sono riportati limiti si intende che geado quelli dichiarati dal produttore nella sua
documentazione tecnica ed accettati dalla Direzaméavori.

| criteri di accettazione sono quelli indicati meeinto 15.1 comma c) e comunque conformi alle nduNg
9527 e suo FA 1-92 ed UNI 9528 e suo FA 1-92.

Art. 14
PRODOTTI DI VETRO (LASTRE, PROFILATI AD U E VETRI P RESSATI)

14.1 - Si definiscono prodotti di vetro quelli ctsono ottenuti dalla trasformazione e lavorazionel de
vetro.
Essi si dividono nelle seguenti principali categorlastre piane, vetri pressati, prodotti di seeond
lavorazione.
Per le definizioni rispetto ai metodi di fabbricaze, alle loro caratteristiche, alle seconde laziora,
nonché per le operazioni di finitura dei bordiasriferimento alle norme UNI EN 572-1+7.
| prodotti vengono di seguito considerati al moroeth¢lla loro fornitura. Le modalita di posa sorattate
negli articoli relativi alle vetrazioni ed ai semanti.
Il Direttore dei lavori, ai fini della loro accettiane, puo procedere a controlli (anche parzialitampioni
della fornitura oppure richiedere un attestato dinformita della fornitura alle prescrizioni di ségu
indicate.

14.2 - | vetri piani grezzi sono quelli colati ertanati grezzi ed anche cristalli grezzi traslucidicolori
cosiddetti bianchi, eventualmente armati.
Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel pttg
| valori di isolamento termico, acustico, ecc. sakaquelli derivanti dalle dimensioni prescritiefornitore
comunichera i valori se richiesti.

14.3 - | vetri piani lucidi tirati sono quelli inctori ottenuti per tiratura meccanica della massada, che
presenta sulle due facce, naturalmente lucide, ofahioni pill 0 meno accentuate non avendo subito
lavorazioni di superficie. Le loro dimensioni saran quelle indicate nel progetto.
| valori di isolamento termico, acustico, ecc. sa@aquelli derivanti dalle dimensioni prescrittiefoirnitore
comunichera i valori se richiesti.

14.4 - | vetri piani trasparenti float sono quellchiari o colorati ottenuti per colata mediante
galleggiamento su un bagno di metallo fuso.
Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel pttm
| valori di isolamento termico, acustico, ecc. sa@aquelli derivanti dalle dimensioni prescrittefoirnitore
comunichera i valori se richiesti.

14.5 - | vetri piani temprati sono quelli trattatermicamente o chimicamente in modo da indurre niegl
strati superficiali tensioni permanenti.
Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel pttm
Per le altre caratteristiche vale la norma UNI 7th& considera anche le modalita di controllo dzattace
in caso di contestazione. | valori di isolamentomieo, acustico, ecc. saranno quelli derivanti elall
dimensioni prescritte, il fornitore comunicheraalari se richiesti.

14.6 - | vetri piani uniti al perimetro (o vetrocaara) sono quelli costituiti da due lastre di vett@ loro
unite lungo il perimetro, solitamente con interpa@sdne di un distanziatore, a mezzo di adesivi dacain
modo da formare una o piu intercapedini conteneatia o gas disidratati.

Le loro dimensioni, numero e tipo delle lastre saaquelle indicate nel progetto.
| valori di isolamento termico, acustico, ecc. sakaquelli derivanti dalle dimensioni prescritiefornitore
comunichera i valori se richiesti.

14.7 - | vetri piani stratificati sono quelli formt da due o piu lastre di vetro e uno o piu stratierposti
di materia plastica che incollano tra loro le lagirdi vetro per l'intera superficie.
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Il loro spessore varia in base al numero ed alksspre delle lastre costituenti.

Essi si dividono in base alla loro resistenza sdléecitazioni meccaniche come segue:

- stratificati per sicurezza semplice;

- stratificati antivandalismo;

- stratificati anticrimine;

- stratificati antiproiettile.

Le dimensioni, numero e tipo delle lastre saranmallg indicate nel progetto.

Per le altre caratteristiche si fa riferimento atgme seguenti:

a) i vetri piani stratificati per sicurezza sempldevono rispondere alle norme UNI 7172;

b) i vetri piani stratificati antivandalismo ed emtmine devono rispondere rispettivamente allanmotUNI
7172,

c) i vetri piani stratificati antiproiettile devonspondere alla norma UNI 9187.

| valori di isolamento termico, acustico, ecc. sakaquelli derivanti dalle dimensioni prescritiefornitore
comunichera i valori se richiesti.

14.8 - | vetri piani profilati ad U sono dei vetgrezzi colati prodotti sotto forma di barre con gmre ad
U, con la superficie liscia o lavorata, e traslu@dlla visione.
Possono essere del tipo ricotto (normale) o terapaatati o non armati. Le dimensioni saranno quelle
indicate nel progetto.

Art. 15
PRODOTTI DIVERSI (SIGILLANTI, ADESIVI, GEOTESSILI)
Tutti i prodotti di seguito descritti vengono cahesiati al momento della fornitura. Il Direttore d@vori, ai
fini della loro accettazione, puo procedere ai mht(anche parziali) su campioni della fornitusapure
richiedere un attestato di conformita della stedaprescrizioni di seguito indicate.
Per il campionamento dei prodotti ed i metodi divar si fa riferimento ai metodi UNI esistenti.

15.1 - Per sigillanti si intendono i prodotti utitzati per riempire in forma continua e durevole iugti
tra elementi edilizi (in particolare nei serramentnelle pareti esterne, nelle partizioni internec@) con
funzione di tenuta all'aria, all'acqua, ecc.
Oltre a quanto specificato nel progetto, o negticali relativi alla destinazione d'uso, si intemdo
rispondenti alle seguenti caratteristiche:
- compatibilitd chimica con il supporto al qualenealestinati:
- diagramma forza deformazione (allungamento) cdiite con le deformazioni elastiche del supporto a
quale sono destinati;
- durabilita ai cicli termoigrometrici prevedibifielle condizioni di impiego, cioe con decadimentdlel
caratteristiche meccaniche ed elastiche che nagiyatiehino la sua funzionalita;
- durabilita alle azioni chimico-fisiche di agerdggressivi presenti nell'atmosfera o nell'ambiedite
destinazione.
Il soddisfacimento delle prescrizioni predetterdende comprovato quando il prodotto risponde adgtto
od alle norme UNI 9610 e UNI 9611 e/o € in posseafisattestati di conformita; in loro mancanza si fa
riferimento ai valori dichiarati dal produttore adcettati dalla direzione dei lavori.

15.2 - Per adesivi si intendono i prodotti utilizzgpoer ancorare un prodotto ad uno attiguo, in foran
permanente, resistendo alle sollecitazioni meccdwic chimiche, ecc. dovute all'ambiente ed alla
destinazione d'uso.

Sono inclusi nel presente articolo gli adesivi usabpere di rivestimenti di pavimenti e parefper altri usi
e per diversi supporti (murario, terroso, legness, ).

Sono esclusi gli adesivi usati durante la produzidinprodotti 0 componenti.

Oltre a quanto specificato nel progetto, o nedicali relativi alla destinazione d'uso, si intemaoforniti
rispondenti alle seguenti caratteristiche:

- compatibilita chimica con il supporto al qualsiesono destinati;

- durabilita ai cicli termoigrometrici prevedibitielle condizioni di impiego (cioé con un decadincedélle
caratteristiche meccaniche che non pregiudichitortafunzionalita);
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- durabilita alle azioni chimico-fisiche dovute adenti aggressivi presenti nell'atmosfera o nelilante di
destinazione;

- caratteristiche meccaniche adeguate alle sal=oni previste durante l'uso.

Il soddisfacimento delle prescrizioni predette raiende comprovato quando il prodotto risponde aa un
norma UNI e/o & in possesso di attestati di conifd;nm loro mancanza si fa riferimento ai valoictdarati
dal produttore ed accettati dalla Direzione deotav

15.3 - Per geotessili si intendono i prodotti utitiati per costituire strati di separazione, contexnto,
filtranti, drenaggio in opere di terra (rilevati,s&arpate, strade, giardini, ecc.) ed in coperture.
Si distinguono in:
- Tessuti: stoffe realizzate intrecciando due sdirfdi (realizzando ordito e trama);
- Nontessuti: feltri costituiti da fibre o filamemtistribuiti in maniera casuale, legati tra lomndrattamento
meccanico (agugliatura) oppure chimico (impregnaejooppure termico (fusione). Si hanno nontessuti
ottenuti da fiocco o da filamento continuo.
(Sono esclusi dal presente articolo i prodotti iysatt realizzare componenti piu complessi).
Quando non é specificato nel progetto, o neglcalitirelativi alla destinazione d'uso, si intenddoeiti
rispondenti alle seguenti caratteristiche:
- tolleranze sulla lunghezza e larghezza: + 1 %;
- spessore: + 3 %.
Il soddisfacimento delle prescrizioni predette rdende comprovato quando il prodotto risponde aa un
norma UNI e/o € in possesso di attestato di corifarnm loro mancanza valgono i valori dichiaratld
produttore ed accettati dalla direzione dei lavori.
Dovra inoltre essere sempre specificata la natwla polimero costituente (poliestere, polipropilene,
poliammide, ecc.).
Per i nontessuti dovra essere precisato:
-se sono costituiti da filamento continuo o da dmc
-se il trattamento legante & meccanico, chimioermico;
-il peso unitario.

Art. 16
INFISSI

16.1 - Si intendono per infissi gli elementi averd funzione principale di regolare il passaggio di
persone, animali, oggetti, e sostanze liquide osggs® nonché dell’energia tra spazi interni ed ester
dell'organismo edilizio o tra ambienti diversi delspazio interno.

Essi si dividono tra elementi fissi (cioé luci fisaon apribili) e serramenti (cioé con parti apiipbli
infissi si dividono, inoltre, in relazione alla tofunzione, in porte, finestre e schermi.

Per la terminologia specifica dei singoli elemeatidelle loro parti funzionali in caso di dubbio fai
riferimento alla norma UNI 8369-1+5.

| prodotti vengono di seguito considerati al momenella loro fornitura; le modalita di posa sono
sviluppate nell'articolo relativo alle vetraziom ai serramenti.

Il Direttore dei lavori, ai fini della loro accettimane, puo procedere a controlli (anche parzialigampioni
della fornitura, oppure richiedere un attestatocdinformita della fornitura alle prescrizioni di sitgQ
indicate.

16.2 - Le luci fisse devono essere realizzate nfdlana, con i materiali e nelle dimensioni indicateel
disegno di progetto. In mancanza di prescriziond(n presenza di prescrizioni limitate) si intenahe
comunque devono nel loro insieme (telai, lastre detro, eventuali accessori, ecc.) resistere alle
sollecitazioni meccaniche dovute all'azione del W@d agli urti, garantire la tenuta all'aria, allhcqua e
la resistenza al vento.

Quanto richiesto dovra garantire anche le prestazah isolamento termico, isolamento acustico,
comportamento al fuoco e resistenza a sollecitagi@mvose dovute ad attivita sportive, atti vandakcc.

Le prestazioni predette dovranno essere garamtitéimitato decadimento nel tempo.

Il Direttore dei lavori potra procedere all'acceitae delle luci fisse mediante i criteri seguenti:

a) mediante controllo dei materiali costituenteilaio, il vetro, gli elementi di tenuta (guarnizipsigillanti)
pit eventuali accessori, e mediante controllo dedietteristiche costruttive e della lavorazionkpdedotto
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nel suo insieme e/o dei suoi componenti; in paldieo trattamenti protettivi del legno, rivestimedei
metalli costituenti il telaio, I'esatta esecuzia®e giunti, ecc;

b) mediante I'accettazione di dichiarazioni di confita della fornitura alle classi di prestazionglitenuta
all'acqua, all'aria, resistenza agli urti, eccd@re 17.3 b); di tali prove potra anche chiedemgletizione in
caso di dubbio o contestazione.

Le modalita di esecuzione delle prove saranno euidfinite nelle relative norme UNI per i serranment
(vedere 17.3).

16.3 - | serramenti interni ed esterni (finestreope finestre, e similari) dovranno essere realitiza
seguendo le prescrizioni indicate nei disegni costivi 0 comunque nella parte grafica del progettm
mancanza di prescrizioni (od in presenza di pregwni limitate) si intende che comunque nel loro
insieme devono essere realizzati in modo da remst@le sollecitazioni meccaniche e degli agenti
atmosferici e contribuire, per la parte di loro sgi@nza, al mantenimento negli ambienti delle conidizi
termiche, acustiche, luminose, di ventilazione, ecdo svolgimento delle funzioni predette deve esse
mantenuto nel tempo.

a) Il Direttore dei lavori potra procedere all'atagione dei serramenti mediante il controllo deiteniali
che costituiscono l'anta ed il telaio ed i lordtaenti preservanti ed i rivestimenti medianteoihtrollo dei
vetri, delle guarnizioni di tenuta e/o sigillardiggli accessori. Mediante il controllo delle sueat®ristiche
costruttive, in particolare dimensioni delle seziogsistenti, conformazione dei giunti, delle cosgieni
realizzate meccanicamente (viti, bulloni, ecc.)ee aderenza (colle, adesivi, ecc.) e comunque gelig
costruttive che direttamente influiscono sullasgsiza meccanica, tenuta all'acqua, all'aria, ratbye sulle
altre prestazioni richieste.

b) Il Direttore dei lavori potra altresi procedemfaccettazione della attestazione di conformiediad
fornitura alle prescrizioni indicate nel progetter fie varie caratteristiche od in mancanza a quiléeguito
riportate. Per le classi non specificate valgowalori dichiarati dal fornitore ed accettati dadlaezione dei
lavori.

1) Finestre in alluminio anodizzato naturale UNI@RS5 forniti e posti in opera, spessore profili&mm.
Profili a giunto aperto per i tipi a), b), c), &), f). Completi di:

- vetrocamera Ug < = 1,9 W/mgK

- controtelaio metallico

- guarnizioni in EPDM o neoprene;

- accessori: maniglia tipo cremonese o carigliooeraiere.

- prestazioni: permeabilita all'aria classe A3 (nafUNI EN 12207,

- tenuta all'acqua classe 9A (Norma UNI EN 12210),

- isolamento acustico (secondo la norma UNI 82€i4ksse ..;

- trasmittanza termica UW < = 1,90 W/mgK; Rw > 40dB

- resistenza meccanica (secondo le norme UNI 9d38Nd EN 107);

Tutti i serramenti esterni dovranno essere redlizza profilato estruso in lega di alluminio priri@ le cui
caratteristiche prestazionali dovranno essere confalle norme UNI/EN, di ottima finitura con
elettrocolorazione a scelta della Direzione Lavori.

Cassonetto d elevate prestazioni termiche prefabbricato pdlogio degli avvolgibili , realizzato in
materiale isolante, dotato di bordi inferiori rindati con profili in

alluminio, fornito completo di testate in ABS o texy zanche di

ancoraggio, supporti a sfere, rullo, calotta e ggile, completo di

manovra per avvolgibile manuale e quanto altro s&aeo per dare

il lavoro fornito a regola d'arte.

Valore di trasmittanza termica del cassonetto @8 W/mq °K

2) Porte interne

- tolleranze dimensionali .....; spessore ..(miusgcondo le norme UNI EN 25);

- planarita ........ (misurata secondo la horma BNI24);

- resistenza all'urto corpo molle (misurata secdadworma UNI 8200), corpo d'urto ....kg altezzaaiuta
..cm;

- resistenza al fuoco (misurata secondo la norma9783-00-A1 come modificata dalla UNI 9723:1990-
Al) classe .....;

- resistenza al calore per irraggiamento (miswatdndo la norma UNI 8328) classe ..;
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3) Porte esterne

- tolleranze dimensionali ...; spessore ....... @ngite secondo la norma UNI EN 25);

- planarita ..(misurata secondo la norma UNI EN 24)

- tenuta all'acqua, aria, resistenza al vento (ratausecondo le norme UNI 7979, UNI EN 86, 42 e 77)
- resistenza all'antintrusione (secondo la norm& 28569) classe ..;

16.4 - Gli schermi (tapparelle, persiane, antoniprc funzione prevalentemente oscurante dovranno
essere realizzati nella forma, con il materiale elie dimensioni indicate nel disegno di progettay i
mancanza di prescrizioni o con prescrizioni insufféenti, si intende che comunqgue lo schermo deve nel
suo insieme resistere alle sollecitazioni meccamictvento, sbattimenti, ecc.) ed agli agenti atmoisie
mantenendo nel tempo il suo funzionamento.

a) Il Direttore dei lavori dovra procedere all'atagione degli schermi mediante il controllo deitengli

che costituiscono lo schermo e, dei loro rivestitipagontrollo dei materiali costituenti gli accesse/o
organi di manovra, mediante la verifica delle darétiche costruttive dello schermo, principalngent
dimensioni delle sezioni resistenti, conformaziatélle connessioni realizzate meccanicamente (viti,
bulloni, ecc.) o per aderenza (colle, adesivi, )eecomunque delle parti che direttamente influiscsulla
resistenza meccanica e durabilita agli agenti denics

b) Il Direttore dei lavori potra altresi procedexiaccettazione mediante attestazione di confarmélla
fornitura alle caratteristiche di resistenza memancomportamento agli agenti atmosferici (cowosi

cicli con lampade solari; camere climatiche, ectg. attestazione dovra essere comprovata da idonea
certificazione e/o documentazione.

Art. 17
PRODOTTI PER RIVESTIMENTI INTERNI ED ESTERNI

17.1 - Si definiscono prodotti per rivestimenti dlieutilizzati per realizzare i sistemi di rivestiemto
verticali (pareti - facciate) ed orizzontali (comtsoffitti) dell'edificio.
| prodotti si distinguono:
a seconda del loro stato fisico
- rigidi (rivestimenti in pietra - ceramica - vetr@alluminio - gesso ecc.);
- flessibili (carte da parati - tessuti da parace.);
- fluidi o pastosi (intonaci - vernicianti - rivéstenti plastici - ecc.).

a seconda della loro collocazione
- per esterno;
- per interno.

a seconda della loro collocazione nel sistemavdstimento
- di fondo;

- intermedi;

- di finitura.

Tutti i prodotti di seguito descritti in 19.2, 19319.4 vengono considerati al momento della forait I
Direttore dei lavori, ai fini della loro accettami® puo procedere ai controlli (anche parzialiampioni
della fornitura, oppure richiedere un attestatoagiformita della stessa alle prescrizioni di segiriticate.

17.2 - Prodotti rigidi.
a) Per le piastrelle di ceramica vale quanto rggorhell'articolo prodotti per pavimentazione, t&h@ conto
solo delle prescrizioni valide per le piastrellepdaete.
b) Per le lastre di pietra vale quanto riportatb pr@getto circa le caratteristiche piu signifieatie le
lavorazioni da apportare. In mancanza o ad intégnazdel progetto valgono i criteri di accettazione
generali indicati nell'articolo relativo ai prododi pietra integrati dalle prescrizioni date refiicolo
relativo ai prodotti per pavimentazioni di pietma particolare per le tolleranze dimensionali enedalita di
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imballaggio). Sono comunque da prevedere gli oppoinhcavi, fori, ecc. per il fissaggio alla pareteli
eventuali trattamenti di protezione.

c) Per gli elementi di metallo o materia plasti@dgeno le prescrizioni del progetto. Le loro presiai
meccaniche (resistenza all'urto, abrasione, ino&iodi reazione e resistenza al fuoco, di reststeayli
agenti chimici (detergenti, inquinanti aggressiecc.) ed alle azioni termoigrometriche saranno lquel
prescritte in norme UNI, in relazione all'ambiefitgerno/esterno) nel quale saranno collocati ¢l laro
guota dal pavimento (o suolo), oppure in loro maaeavalgono quelle dichiarate dal fabbricante ed
accettate dalla direzione dei lavori;

Saranno inoltre predisposti per il fissaggio inrapeon opportuni fori, incavi, ecc.

Per gli elementi verniciati, smaltati, ecc., leattgristiche di resistenza alla usura, ai viraggiadore, ecc.
saranno riferite ai materiali di rivestimento.

La forma e costituzione dell'elemento sarannodalridurre al minimo fenomeni di vibrazione, proidme

di rumore tenuto anche conto dei criteri di fissagg

d) Per le lastre di cartongesso si rinvia all'atocsu prodotti per pareti esterne e partiziorgiinée.

e) Per le lastre di fibrocemento si rimanda allesprizioni date nell'articolo prodotti per copeetur
discontinue.

f) Per le lastre di calcestruzzo valgono le presoni generali date nell'articolo su prodotti dicestruzzo
con in aggiunta le caratteristiche di resistenzh agenti atmosferici (gelo/disgelo) ed agli eleren
aggressivi trasportati dall'acqua piovana e dall'ar

Nota: In via orientativa valgono le prescrizionlldenorma UNI 8981, (varie parti).

Per gli elementi piccoli e medi fino a 1,2 m conr@ehsione massima si debbono realizzare opportutti p
di fissaggio ed aggancio. Per gli elementi grapdnfelli prefabbricati) valgono per quanto applitaio
in via orientativa le prescrizioni dell'articololgustrutture prefabbricate di calcestruzzo.

17.3 - Prodotti flessibili.
a) il linoleum utilizzato per il rivestimento dellgareti verticali, dovra essere ecologico, comphetate
biodegradabile, antistatico per natura e resistalftesfregamento, al fuoco di sigaretta e stadiilgrassi ed
agli oli.Le caratteristiche di reazione al fuocosdmno essere le seguenti:
classe 1 D.M. 26.06.1984.
L'applicazione del linoleum sulle pareti verticdbvra avvenire con idonei collanti.

17.4 - Prodotti fluidi od in pasta.
a) Intonaci: gli intonaci sono rivestimenti realizcon malta per intonaci costituita da un leggctdce
cemento-gesso) da un inerte (sabbia, polvere aly@dinmarmo, ecc.) ed eventualmente da pigmeierice
coloranti, additivi e rinforzanti.
Gli intonaci devono possedere le caratteristickiécate nel progetto e le caratteristiche seguenti:
- capacita di riempimento delle cavita ed eguagiaim delle superfici;
- reazione al fuoco e/o resistenza all'incendigade,;
- impermeabilita all'acqua e/o funzione di barriell@cqua;
- effetto estetico superficiale in relazione ai mel posa usati;
- adesione al supporto e caratteristiche meccaniche
Per i prodotti forniti premiscelati la risponderaanorme UNI & sinonimo di conformita alle presani
predette; per gli altri prodotti valgono i valoicHiarati dal fornitore ed accettati dalla direzatei lavori.
b) Prodotti vernicianti: i prodotti vernicianti somprodotti applicati allo stato fluido, costituda un legante
(naturale o sintetico), da una carica e da un pigone terra colorante che, passando allo statasoli
formano una pellicola o uno strato non pellicolsuéa superficie.
Si distinguono in:
- tinte, se non formano pellicola e si depositanitasuperficie;
- impregnanti, se non formano pellicola e penetraglte porosita del supporto;
- pitture, se formano pellicola ed hanno un cofmaprio;
- vernici, se formano pellicola e non hanno un ragrcolore proprio;
- rivestimenti plastici, se formano pellicola diesgore elevato o molto elevato (da 1 a 5 mm cita)no
colore proprio e disegno superficiale pit 0 menceatuato.
| prodotti vernicianti devono possedere valori agegdelle seguenti caratteristiche in funzioneledel
prestazioni loro richieste:
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- dare colore in maniera stabile alla superficatata;

- avere funzione impermeabilizzante;

- essere traspiranti al vapore d'acqua;

- impedire il passaggio dei raggi U.V.;

- ridurre il passaggio della GO

- avere adeguata reazione e/o resistenza al fgp@mdo richiesto);

- avere funzione passivante del ferro (quando e&toi);

- resistenza alle azioni chimiche degli agenti aggivi (climatici, inquinanti);

- resistere (quando richiesto) all'usura.

I limiti di accettazione saranno quelli prescnitél progetto od in mancanza quelli dichiarati @dilricante
ed accettati dalla direzione dei lavori.

| dati si intendono presentati secondo le norme BR87 e UNI 8759 ed i metodi di prova sono quelli
definiti nelle norme UNI.

Art. 18
PRODOTTI PER ISOLAMENTO TERMICO

18.1 - Si definiscono materiali isolanti termici glli atti a diminuire in forma sensibile il flussdermico
attraverso le superfici sulle quali sono applicafvedi classificazione tab. 1). Per la realizzazione
dell'isolamento termico si rinvia agli articoli reltivi alle parti dell'edificio o impianti.
| materiali vengono di seguito considerati al motoatella fornitura; il Direttore dei lavori, ai finlella loro
accettazione, puo procedere ai controlli (anchei@i@ su campioni della fornitura oppure chiedere
attestato di conformita della fornitura alle prégoni di seguito indicate. Nel caso di contestagigper le
caratteristiche si intende che la procedura diigarel dei campioni, delle prove e della valutaziates
risultati sia quella indicata nelle norme UNI EN282JNI EN 823, UNI EN 824, UNI EN 825 ed in loro
mancanza quelli della letteratura tecnica.

I materiali isolanti si classificano come segue:

A) Materiali fabbricati in stabilimento: (blocctpannelli, lastre, feltri ecc.).

1) Materiali cellulari.

- composizione chimica organica: plastici alveglari

- composizione chimica inorganica: vetro cellula@cestruzzo alveolare autoclavato;

- composizione chimica mista: plastici cellularngeerle di vetro espanso;

2) Materiali fibrosi.

- composizione chimica organica: fibre di legno;

- composizione chimica inorganica: fibre minerali.

3) Materiali compatti.

- composizione chimica organica: plastici compatti;

- composizione chimica inorganica: calcestruzzo;

- composizione chimica mista: agglomerati di legno.

4) Combinazione di materiali di diversa struttura.

- composizione chimica inorganica: composti “filbngerali-perlite”, calcestruzzi leggeri;
- composizione chimica mista: composti perlite-iloli cellulosa, calcestruzzi di perle di polistigen
5) Materiali multistrato. (1)

- composizione chimica organica: plastici alveotamh parametri organici;

- composizione chimica inorganica: argille esparw® parametri di calcestruzzo, lastre di gessocisoa
strato di fibre minerali;

- composizione chimica mista: plastici alveolaviestiti di calcestruzzo.

B) Materiali iniettati, stampati o applicati insitnediante spruzzatura.

1) Materiali cellulari applicati sotto forma di ligdo o di pasta.

- composizione chimica organica: schiume poliurietag schiume di ureaformaldeide;
- composizione chimica inorganica: calcestruzztutage.

2) Materiali fibrosi applicati sotto forma di liqid o di pasta.

- composizione chimica inorganica: fibre minerabipttate in opera.

3) Materiali pieni applicati sotto forma di liquidndi pasta.

- composizione chimica organica: plastici compatti;
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- composizione chimica inorganica: calcestruzzo;

- composizione chimica mista: asfalto.

4) Combinazione di materiali di diversa struttura.

- composizione chimica inorganica: calcestruzzagdjregati leggeri;

- composizione chimica mista: calcestruzzo corusione di perle di polistirene espanso.
5) Materiali alla rinfusa.

- composizione chimica organica: perle di polisteespanso;

- composizione chimica inorganica: lana mineral&dochi, perlite;

- composizione chimica mista: perlite bitumata.

18.2 - Per tutti i materiali isolanti forniti sottoforma di lastre, blocchi o forme geometriche
predeterminate, si devono dichiarare le seguentiatgeristiche fondamentali:
a) dimensioni: lunghezza - larghezza, valgono leranze stabilite nelle norme UNI, oppure speaeitéc
negli altri documenti progettuali; in assenza dellene due valgono quelle dichiarate dal produtioea
sua documentazione tecnica ed accettate dallaatiedei lavori;
b) spessore: valgono le tolleranze stabilite nelbeme UNI, oppure specificate negli altri documenti
progettuali; in assenza delle prime due valgondleukchiarate dal produttore nella sua documentzi
tecnica ed accettate dalla direzione dei lavori;
C) massa areica: deve essere entro i limiti priéisnglle norme UNI o negli altri documenti progeti; in
assenza delle prime due valgono quelli dichiarali pfoduttore nella sua documentazione tecnica ed
accettate dalla direzione dei lavori;
d) resistenza termica specifica: deve essere efitriti previsti da documenti progettuali (calcolo base
alla legge 9 gennaio 1991 n. 10) ed espressi sedarderi indicati nella norma UNI 7357 e suoi B8-79
e 3-89).
e) saranno inoltre da dichiarare, in relazione pdéscrizioni di progetto le seguenti caratterfsic
- reazione o comportamento al fuoco;
- limiti di emissione di sostanze nocive per laussl
- compatibilita chimico-fisica con altri materiali.

(1) I prodotti stratificati devono essere classifimel gruppo A5. Tuttavia, se il contributo gtlieprieta di
isolamento termico apportato da un rivestimentoigémo e se il rivestimento stesso € necessaridger
manipolazione del prodotto, questo e da classdicai gruppi Al ad A4.

18.3 - Per i materiali isolanti che assumono la foa definitiva in opera devono essere dichiarate le
stesse caratteristiche riferite ad un campione sfgrativo di quanto realizzato in opera. Il Dirette dei
Lavori puo inoltre attivare controlli della costamszdelle caratteristiche del prodotto in opera, ricendo
ove necessario a carotaggi, sezionamenti, ecc.iBaativi dello strato eseguito.

18.4 - Entrambe le categorie di materiali isolartévono rispondere ad una o piu delle caratterisgcti
idoneita all'impiego, tra quelle della seguente &lla, in relazione alla loro destinazione d'uso: pi,
copertura a falda, copertura piana, controsoffitiaia su porticati, pavimenti, ecc.

Caratteristiche dei pannelli di polistirene estrdaautilizzare nelle coperture a falda, piane #asttadosso
della zattera di fondazione.

Caratteristica Unita valori richiesti
misura
Comportamento all'acqua:
- assorbimento all'acqua per diffusione ( per spes80 mm) % vol. <22
- assorbimento all'acqua per immersione totaleg(2B % vol. <0,7
- resistenza gelo e disgelo cicli <1 (EN 12091)
- permeabilita al vapore acqueo Ng/Pa.s..m. 2,8 §EN 12086)

Caratteristiche meccaniche:
resistenza a compressione a carichi di lunga durata
(prova 608 giorni — estrapolazione 50 anni)
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carico Kpa 125 (EN 1606)
deformazione % <2 (EN 1606)
resistenza alla compressione Kpa > 300 (EN 826)
(per deformazione del 10%) Kg/cm2 >3
Conduttivita termica  allatm =10° C W/mK 0,036 (EN 12939)
- spessore > 60 mm.120 mm
Coefficiente di dilatazione termica lineare mm/mK | 0,07 (UNI 6348)
Caratteristiche di stabilita:
- stabilita dimensionale % < 5 (EN 1604)
- temperatura limite di impiego °C -50/+75
Reazione al fuoco Euroclasse | E (EN 13501-1)
Calore specifico Ki/(Kg.K) 1450 (EN ISO 10456)

Se non vengono prescritti valori per alcune cariatiehe si intende che la direzione dei lavoriedta quelli
proposti dal fornitore; i metodi di controllo sompielli definiti nelle norme UNI. Per le caratteitste
possedute intrinsecamente dal materiale non sacessari controlli.

Art. 19
PRODOTTI PER PARETI ESTERNE E PARTIZIONI INTERNE

19.1 - Si definiscono prodotti per pareti esternepartizioni interne quelli utilizzati per realizzar i
principali strati funzionali di queste parti di eficio.
Per la realizzazione delle pareti esterne e partiznterne si rinvia all'articolo che tratta quespere.
| prodotti vengono di seguito considerati al momeat¢lla fornitura; il Direttore dei lavori, ai firdella loro
accettazione, puo procedere ai controlli (ancheigidr su campioni della fornitura oppure richieglem
attestato di conformita della fornitura alle présoni di seguito indicate. Nel caso di contestagicsi
intende che la procedura di prelievo dei campilenmodalita di prova e valutazione dei risultatha@uelli
indicati nelle norme UNI ed in mancanza di queselfj descritti nella letteratura tecnica ed indiczelle
norme UNI 7959, UNI 8201, UNI 8326, UNI 8327, UNB@/2 e 5 UNI 8979 ed UNI 9269 (provvisoria).

19.2 - | prodotti a base di laterizio, calcestruzeosimilari non aventi funzione strutturale (vedere
articolo murature) ma unicamente di chiusura nellgareti esterne e partizioni, devono rispondere alle
prescrizioni del progetto ed, a loro completamerdtie seguenti prescrizioni:

a) gli elementi di laterizio (forati e non) prodatiediante trafilatura o pressatura con materialenale od
alleggerito devono rispondere alla norma UNI 894&e?2a.

b) gli elementi di calcestruzzo dovranno rispettarstesse caratteristiche indicate nella norma 812
(ad esclusione delle caratteristiche di inclusicalearea), i limiti di accettazione saranno qualfiicati nel
progetto ed in loro mancanza quelli dichiarati glduttore ed approvati dalla direzione dei lavori;

c) gli elementi di calcio silicato, pietra ricostay pietra naturale, saranno accettati in base lalto
caratteristiche dimensionali e relative tolleranzaratteristiche di forma e massa volumica (foeatur
smussi, ecc.); caratteristiche meccaniche a comipres taglio e flessione; caratteristiche di
comportamento all'acqua ed al gelo (imbibizionspdasimento d'acqua, ecc.).

I limiti di accettazione saranno quelli prescnitél progetto ed in loro mancanza saranno queltidrati dal
fornitore ed approvati dalla direzione dei lavori.

19.3 - | prodotti ed i componenti per facciate conie dovranno rispondere alle prescrizioni del preitp
ed in loro mancanza alle seguenti prescrizioni:
- gli elementi dell'ossatura devono avere caratietie meccaniche coerenti con quelle del progetinodo
da poter trasmettere le sollecitazioni meccanigesd proprio delle facciate, vento, urti, ecc.a alruttura
portante, resistere alle corrosioni ed azioni cbimaidell'ambiente esterno ed interno;
- gli elementi di tamponamento (vetri, pannellic@aevono essere compatibili chimicamente e finiate
con l'ossatura; resistere alle sollecitazioni meiotee (urti, ecc.); resistere alle sollecitazioni
termoigrometriche dell'ambiente esterno e chimibdgli agenti inquinanti;
- le parti apribili ed i loro accessori devono napere alle prescrizioni sulle finestre o sulletgpr
- i rivestimenti superficiali (trattamenti dei mbita pitturazioni, fogli decorativi, ecc.) devonosgere
coerenti con le prescrizioni sopra indicate;
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- le soluzioni costruttive dei giunti devono contple ed integrare le prestazioni dei pannelli esbees
sigillate con prodotti adeguati.

La rispondenza alle norme UNI per gli elementi rieiae loro trattamenti superficiali, per i vetiipannelli

di legno, di metallo o di plastica e per gli altbmponenti, viene considerata automaticamente
soddisfacimento delle prescrizioni sopraddette.

Art. 20
PRODOTTI PER ASSORBIMENTO ACUSTICO

20.1 - Si definiscono materiali assorbenti acust{c materiali fonoassorbenti) quelli atti a dissipain
forma sensibile I'energia sonora incidente sullarto superficie e, di conseguenza, a ridurre I'eneagi
sonora riflessa.

Questa proprieta e valutata con il coefficientagtiorbimento acustico (a), definito dall'espression

a=Wq/W,

dove: W e I'energia sonora incidente;
W3 € l'energia sonora assorbita.

20.2 - Sono da considerare assorbenti acusticiitutinateriali porosi a struttura fibrosa o alveolar
aperta. A parita di struttura (fibrosa o alveolardg proprieta fonoassorbente dipende dallo spessore

| materiali fonoassorbenti si classificano secolwdechema di seguito riportato.

a) Materiali fibrosi:
1) Minerali (fibra di amianto, fibra di vetro, fiardi roccia);
2) Vegetali (fibra di legno o cellulosa, truciolari

b) Materiali cellulari.

1) Minerali:

- calcestruzzi leggeri (a base di pozzolane, genigrmiculite, argilla espansa);
- laterizi alveolari;

- prodotti a base di tufo.

2) Sintetici:

- poliuretano a celle aperte (elastico - rigido);

- polipropilene a celle aperte.

20.3 - Per tutti i materiali fonoassorbenti fornitsotto forma di lastre, blocchi o forme geometriche
predeterminate, si devono dichiarare le seguentiatteristiche fondamentali:
- lunghezza - larghezza, valgono le tolleranze it&ainelle norme UNI, oppure specificate neglirialt
documenti progettuali; in assenza delle prime dakjono quelle dichiarate dal produttore nella sua
documentazione tecnica ed accettate dalla diredenkavori;
- spessore: valgono le tolleranze stabilite nelleme UNI, oppure specificate negli altri documenti
progettuali; in assenza delle prime due valgondlejuichiarate dal produttore nella sua documentazi
tecnica ed accettate dalla direzione dei lavori;
- massa areica: deve essere entro i limiti presaetle norme UNI o negli altri documenti progetlii in
assenza delle prime due valgono quelli dichiarafi groduttore nella sua documentazione tecnica ed
accettati dalla direzione tecnica;
- coefficiente di assorbimento acustico, misuratdaboratorio secondo le modalita prescritte datlama
UNI EN 20354, deve rispondere ai valori prescnitél progetto od in assenza a quelli dichiarati dal
produttore ed accettati dalla direzione dei lavori.
Saranno inoltre da dichiarare, in relazione alksprizioni di progetto, le seguenti caratteristiche
- resistivita al flusso d'aria (misurata secondd/[3S 9053);
- reazione e/o comportamento al fuoco;
- limiti di emissione di sostanze nocive per lauss|
- compatibilitd chimico-fisica con altri materiali.
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| prodotti vengono considerati al momento dellanfiura; la direzione dei lavori ai fini della loro
accettazione puo procedere ai controlli (ancheig@igrzsu campioni della fornitura oppure chiedem u
attestato di conformita della stessa alle presorizopra riportate.

In caso di contestazione i metodi di campionamendd prova delle caratteristiche di cui sopra squelli
stabiliti dalle norme UNI ed in mancanza di questéme, quelli descritti nella letteratura tecnica
(primariamente norme internazionali od estere).

20.4 - Per i materiali fonoassorbenti che assumdadorma definitiva in opera devono essere dichitea
le stesse caratteristiche riferite ad un campiorigrsficativo di quanto realizzato in opera. La diréone
dei lavori deve inoltre attivare controlli della stanza delle caratteristiche del prodotto in opera,
ricorrendo ove necessario a carotaggi, sezionameatc. significativi dello strato eseguito.

20.5 - Entrambe le categorie di materiali fonoasbenti devono rispondere ad una o piu delle
caratteristiche di idoneita all'impiego, tra quelledella seguente tabella), in relazione alla loro
destinazione d'uso (pareti, coperture, controsdHiure, pavimenti, ecc.).

Art. 21
PRODOTTI PER ISOLAMENTO ACUSTICO

21.1 - Si definiscono materiali isolanti acustiod (materiali fonoisolanti) quelli atti a diminuirem forma
sensibile la trasmissione di energia sonora chatliraversa.
Questa proprieta e valutata con il potere fonorgel#R) definito dalla seguente formula:

R =10 log W/ Wt

dove: W e I'energia sonora incidente;

Wt € I'energia sonora trasmessa.

Tutti i materiali comunemente impiegati nella readizione di divisori in edilizia posseggono profiie
fonoisolanti.

Per materiali omogenei questa proprieta dipendenegmente dalla loro massa areica.

Quando sono realizzati sistemi edilizi composiéir@di, coperture, ecc.) formati da strati di matediversi,

il potere fonoisolante di queste strutture dipermire che dalla loro massa areica, dal humero aitqu
degli strati, dalle modalita di accoppiamento, al@aentuale presenza di intercapedine d'aria.

21.2 - Per tutti i materiali fonoisolanti forniti etto forma di lastre, blocchi o forme geometriche
predeterminate, si devono dichiarare le seguentiatteristiche fondamentali.
- Dimensioni: lunghezza - larghezza, valgono ldetahze stabilite nelle norme UNI, oppure speciéica
negli altri documenti progettuali; in assenza delliene due valgono quelle dichiarate dal produttoeta
sua documentazione tecnica ed accettate dallaatieedei lavori;
- spessore: valgono le tolleranze stabilite neldleme UNI, oppure specificate negli altri documenti
progettuali; in assenza delle prime due valgondlegjuichiarate dal produttore nella sua documentai
tecnica ed accettate dalla direzione dei lavori.
- Massa areica: deve essere entro i limiti praserdla norma UNI o negli altri documenti progethici in
assenza delle prime due valgono quelli dichiarafi groduttore nella sua documentazione tecnica ed
accettati dalla direzione tecnica.
- Potere fonoisolante, misurato in laboratorio selcole modalita prescritte dalle norme UNI 82708N
8270-8, deve rispondere ai valori prescritti negatto od in assenza a quelli dichiarati dal prmaated
accettati dalla direzione dei lavori.
Saranno inoltre da dichiarare, in relazione alksprizioni di progetto, le seguenti caratteristiche
- modulo di elasticita;
- fattore di perdita;
- reazione o comportamento al fuoco;
-limiti di emissione di sostanze nocive per la &slu
- compatibilitd chimico-fisica con altri materiali.
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| prodotti vengono considerati al momento dellanfiura; la direzione dei lavori ai fini della loro
accettazione puo procedere ai controlli (anchei@igrsu campioni della fornitura oppure chiedem u
attestato di conformita della stessa alle presorizopra riportate.

In caso di contestazione i metodi di campionamendd prova delle caratteristiche di cui sopra squelli
stabiliti dalle norme UNI ed in mancanza di questéme, quelli descritti nella letteratura tecnica
(primariamente norme internazionali od estere).

21.3 - Per i materiali fonoisolanti che assumonofiarma definitiva in opera devono essere dichiardge
stesse caratteristiche riferite ad un campione sigrativo di quanto realizzato in opera. La direnie dei
lavori deve inoltre attivare i controlli della coshza delle caratteristiche del prodotto in operaagirendo
ove necessario a carotaggi, sezionamenti, ecc.iBgativi dello strato eseguito.

21.4 - Entrambe le categorie di materiali fonoisolth devono rispondere ad una o piu delle
caratteristiche di idoneita all'impiego.

CAPO Il - MODALITA DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO

Art. 22

ESECUZIONE DEI LAVORI
Nello svolgimento dell'appalto dovranno essereetispie tutte le norme vigenti in Italia, derivasia da
leggi che da decreti, circolari e regolamenti camtipolare riguardo ai regolamenti edilizi, digeendi
polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sull@olazione stradale, a quelle sulla sicurezzayeshe del
lavoro vigenti al momento della esecuzione delleref{sia per quanto riguarda il personale dell'tagr o
di eventuali subappaltatori e cottimisti, che peeltp dell'’Amministrazione, in modo particolare pgrello
addetto ai lavori di ispezione in fogne e gallerialle disposizioni di cui al D.P.R. 10.9.82 n. 945
successive modificazioni ed integrazioni o impartdalle A.S.L. di zona, alle norme CEl (Comitato
Elettronico Italiano), U.N.I. (Ente Nazionale l&hio di Unificazione), C.N.R. (Consiglio Nazionalelld
Ricerche), ISPESL, Vigili del fuoco, Normativa Météro Beni Culturali, 1.S.O. (International Orgaatinn
for Standardization) e, per le terre di scavo witripeciali, alle disposizioni di cui al D.Lgs B2/1997 e
limiti di accettabilita di cui al D.M. n. 471/1999.
Dovranno inoltre essere osservate le disposizimanti in materia di segnaletica di sicurezza ssgtp di
lavoro, nonché le disposizioni di cui al Decretd Beesidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 198
"Limiti massimi di esposizione al rumore negli apii abitativi e nell'ambiente esterno”, e sucaessi
integrazioni, del D.Lgs. n. 277 del 15.08.1991 eedolamenti comunali per quanto concerne l'uso dei
macchinari ed attrezzature di cantiere.
In particolare:
1) | motocompressori ed i gruppi elettrogeni deltb@ssere opportunamente schermati, in modo che |l
livello di rumore ambientale non superi di 5 DBAofcsorgenti in funzione) il livello del rumore rdsp
misurato senza le sorgenti in funzione, dalle o@® alle ore 22.00.
2) Dalle ore 22.00 alle ore 7.00 (notturne) il fiomamento dei predetti macchinari e’ vietato salle le
specifiche situazioni di luogo lo consentano.
3) | martelli pneumatici e le apparecchiature comisidebbono essere di tipo "silenziato” ed il loro
funzionamento deve essere limitato dalle ore 7li@0ocae 14.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.0(h&dso di
violazione si procedera alla denuncia alla AutoBtadiziaria ( Art. 650 C.P.).

22.1 - Modo di esecuzione ed ordine dei lavori

Tutti i lavori devono essere eseguiti secondo lglioti regole dell'arte e le prescrizioni impartiet
riguardo dalla Direzione dei Lavori, in modo cheiglpianti rispondano perfettamente a tutte le ¢ziodi
stabilite nel presente Capitolato Speciale ed @jgtto approvato.

L'esecuzione dei lavori deve essere coordinatansiecde prescrizioni della Direzione dei Lavori e le
esigenze che possono sorgere dalla contemporageazame di tutte le altre opere affidate ad dlitee.
La Ditta appaltatrice e pienamente responsabiléi degntuali danni arrecati, per fatto proprio & pepri
dipendenti, alle opere e/o a terzi.

Salvo preventive prescrizioni delllAmministrazioappaltante, la Ditta appaltatrice ha facolta dilgae
I'esecuzione dei lavori nel modo che riterra pipanuno per darli finiti nel termine contrattuakecendo le
regole dell'arte.
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La Direzione dei Lavori potra, pero, prescriverediverso ordine nell'esecuzione dei lavori, sabvéelcolta
della Ditta appaltatrice di far presenti le propygservazioni e riserve nei modi e nei termini Qs
L’'appaltatore € obbligato a tenere tempestivamanftemata la Amministrazione dell’inizio dei lavori
delle eventuali sospensioni e riprese, nonché wdgétliazione. Egli dovra tempestivamente avvertire
I’Amministrazione di quei singoli lavori che, pex loro natura, non si prestano ad essere miswtaipara
compiuta.

22.2 - Gestione dei lavori

Per quanto riguarda la gestione dei lavori, datlasegna al collaudo, si fara riferimento alle dgpioni
dettate al riguardo dal Regolamento per la direziaontabilita e collaudo dei lavori dello Statala
Capitolato Generale per gli appalti delle opereedgenti dal Ministero dei Lavori Pubblici, vigeafi'atto
dell'appalto.

Art. 23

COLLOCAMENTO IN OPERA
Il collocamento in opera di qualsiasi manufatto,teriale od apparecchio, consistera in genere, el s
prelevamento dal luogo di deposito e nel suo trdspia sito, intendendosi con cio tanto il traspoity
piano o in pendenza, con o0 senza strade, chelévaohento o tiro in alto o in basso, il tutto esegeon
qualsiasi sussidio 0 mezzo meccanico od opera wiomale; nonché il collocamento, nel luogo esdito
destinazione, a qualsiasi altezza o profonditaneglialsiasi posizione, comprese tutte le opereemprenti
il fissaggio, adattamento, stuccatura e riduziomepiistino. L'appaltatore ha I'obbligo di eseguiile
collocamento in opera di qualsiasi materiale edasgrhio che gli viene ordinato dalla Direzione dei
Lavori, anche se fornito da altre Ditte.
Il collocamento in opera dovra eseguirsi con tlgteure e cautele del caso e I'opera stessa dosere
convenientemente protetta, se necessario, ancle a@locata, essendo I'’Appaltatore unico responeabi
dei danni di qualsivoglia natura che potesseroresmeecati alle cose poste in opera, anche daltsaffico
degli operai, durante e dopo l'esecuzione dei faworsino alla loro consegna, anche se particolare
collocamento in opera si svolgesse sotto la soivezih 0 assistenza di altre ditte, fornitrici delos
materiale.

Art. 24
FORNITURA E POSA IN OPERA DEI SOSTEGNI
Subito dopo la consegna dei lavori I'’Appaltatorevrdo provvedere, in base ai disegni consegnatigli
dall’Amministrazione, al tracciamento della linea @& concerto con la Direzione dei Lavori, alla
picchettazione dei pali sul terreno.

Prima e durante la picchettazione la DirezioneLdgori avra facolta di apportare al tracciatgdbgetto,
ed alla posizione dei pali, quelle modifiche cheatib esecutivo riterra piu confacenti alla natutel
terreno e tecnicamente ed economicamente piu c@ntersenza che per questo I’Appaltatore possadra
motivo per richiedere compensi o prezzi non prewisk presente Capitolato.

Approvata la picchettazione dellimpianto dalla &irone dei Lavori, I'’Appaltatore procedera alla
esecuzione degli scavi per la posa dei conduttpere blocchi di fondazione dei sostegni.

Nell'esecuzione degli scavi, I'Appaltatore dovréaotdre tutte le norme di legge perché siano ed@tini a
persone o cose e perché il lavoro venga esegpiofatta regola d’'arte.

L’Appaltatore dovra inoltre provvedere all’allontanento ed allo spandimento delle materie di risoéta
luogo preventivamente indicato dalla Direzione dewvori ovvero al trasporto presso una discarica
autorizzata.

All'Appaltatore viene fatto divieto assoluto, peteademolizione del gia fatto, di procedere al get&d
calcestruzzo di fondazione prima che la Direzioee ldavori abbia verificato ed accertato la dimensio
degli scavi esequiti.

Una volta eseguiti i blocchi di fondazione, I'Aptetbre dovra provvedere alla fornitura, al traspartpié
d’'opera ed al sollevamento dei sostegni.

Tutti i sostegni di rettifilo dovranno risultare rpettamente allineati e a piombo. Quelli di verfiggalora
richiesto dalla Direzione dei Lavori, dovranno Hate inclinati rispetto alla verticale per tenento della
freccia elastica dovuta alle sollecitazioni esterne

La profondita d’infissione dei sostegni dovra essganforme a quanto indicato in progetto.
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Sara cura dell’Appaltatore nell’effettuare il trémwento, che sara esecutivo solo a seguito
dell’approvazione della Direzione dei Lavori, ditave se possibile vertici superiori ai 30° e defen modo
che gli attraversamenti con linee elettriche egieleche avvengano sempre sotto un angolo moltssprm

ai 90°.

Art. 25

TRACCIAMENTI
Sara cura e dovere dell'lmpresa, prima di inizidessori, procurarsi presso la D.L. tutti i datistouttivi, le
misure e gli ordini particolari inerenti, ed in kaa tali informazioni completare il tracciamentmazzo di
picchetti, sagome e modime, ecc. sottoponendol dilezione lavori per il controllo; soltanto dopo
I'assenso di questa potra darsi inizio alle opelative.
Quantunque i tracciamenti siano fatti e verificdéilla direzione lavori, I'lmpresa restera respoiieab
dell’'esattezza dei medesimi e quindi sara obbligatemolire e rifare a sue spese quelle opere che n
risultassero eseguite conformemente ai disegniraljgito ed alle prescrizioni inerenti. Saranno dcoa
delllmpresa le spese per rilievi, tracciamentirifiehe e misurazioni, per materiali e mezzi d’opeed
inoltre per il personale ed i mezzi di trasport@arcenti, dall'inizio dei lavori fino al compimentdel
collaudo.

Art. 26

ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI
Prima di dare inizio a lavori, I'lmpresa & tenuté iaformarsi se eventualmente nelle zone nelleiqual
ricadono le opere esistano cavi sotterranei (telefo telegrafici, elettrici) o conduttore (acquétilo
oleodotti, metanodotti ecc.).
In caso affermativo I'lmpresa dovra comunicare aefiti proprietari di dette opere (Comune di
Monterotondo, Telecom, Enel, Erogasmet, Acea) ta geesumibile dell’esecuzione delle opere nelleezo
interessate, chiedendo altresi tutti quei datiqaione, profondita) necessari al fine di poteregase i
lavori evitando danni alle menzionate opere.
Il maggiore onere al quale I'lmpresa dovra sott@staer I'esecuzione delle opere in dette condizgni
intende compreso e compensato coi prezzi di eleQemlora nonostante le cautele usate si dovessero
manifestare danni ai cavi od alle condotte, I'lngarelovra provvedere a darne immediato avviso meadian
telegramma sia agli enti proprietari delle straclee agli enti proprietari delle opere danneggiateaka
Direzione dei lavori.
Nei confronti dei proprietari delle opere dannetgilcunica responsabile rimane I'lmpresa, rimaneddb
tutto estranea '’Amministrazione da qualsiasi vezée sia essa civile che penale. In genere I'lngpeasa
facolta di sviluppare i lavori nel modo che credpma conveniente per darli perfettamente compiedi n
termine contrattuale purche, a giudizio della Divae dei lavori, non riesca pregiudizievole allzoba
riuscita delle opere e agli interessi dell’Amminggtione.
L’Amministrazione si riserva ad ogni modo il diatti stabilire I'esecuzione di un determinato laventro
un congruo termine perentorio, senza che I'lmppesssa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta décipli
compensi.
Appena constatata l'ultimazione dei lavori, la d&rasara riaperta totalmente al pubblico transito.
L’Amministrazione pero si riserva la facolta di @pral transito i tratti parziali del tronco chemgsero
progressivamente ultimati a partire dall’'originedalla fine del tronco, senza che cio possa dattaliri
alllmpresa di avanzare pretese all'infuori dell@atsa, ai prezzi di elenco, dei ricarichi di masgita o
delle riprese di trattamento superficiale e delieegavimentazioni che si rendessero necessarie.

A) Scavi, Rilevati e Demolizioni

Art. 27
SCAVI IN GENERE
Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro, a mammm mezzi meccanici, dovranno essere eseguiti gecon
disegni di progetto e la relazione geologica e g@uta di cui al D.M. LL.PP. 11 marzo 1988, nonché
secondo le particolari prescrizioni che saranne ditatto esecutivo dalla Direzione dei lavori.
Nell'esecuzione degli scavi in genere |'Appaltatogra procedere in modo da impedire scoscendingenti
franamenti, restando esso, oltreché totalmenteonssibile di eventuali danni alle persone ed allerep
altresi obbligato a provvedere a suo carico e spgseimozione delle materie franate.
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L'Appaltatore dovra, inoltre, provvedere a sue spaffinché le acque scorrenti alla superficie éeteno
siano deviate in modo che non abbiano a riversaistavi.

Le materie provenienti dagli scavi, ove non siatiizaabili o non ritenute adatte (a giudizio indactabile
della Direzione dei lavori) ad altro impiego nerda, dovranno essere portate fuori della sedecdetiere,
alle pubbliche discariche ovvero su aree che I'Rppme dovra provvedere a rendere disponibili & @ura

e spese.

Qualora le materie provenienti dagli scavi debbes®ere successivamente utilizzate, esse dovrasacees
depositate in cantiere previo assenso della Dinezdei lavori, per essere poi riprese a tempo dppor In
ogni caso le materie depositate non dovranno essel@no ai lavori, alle proprieta pubbliche ovpte ed
al libero deflusso delle acque scorrenti in supefi

La Direzione dei lavori potra fare asportare, a sepealell'Appaltatore, le materie depositate in
contravvenzione alle precedenti disposizioni.

Art. 28

RILEVATI E RINTERRI
Per la formazione dei rilevati o per qualunque agrrinterro, ovvero per riempire i vuoti tra larpti degli
scavi e le murature, o da addossare alle muraguneo alle quote prescritte dalla direzione deolg si
impiegheranno in generale, e, salvo quanto sequeaf loro totale esaurimento, tutte le materi@vpnienti
dagli scavi di qualsiasi genere esequiti per gaetiere, in quanto disponibili ed adatte, a giumella
direzione dei lavori, per la formazione dei rilavat
Quando venissero a mancare in tutto od in partenali di cui sopra, si preleveranno le materie
occorrenti ovunque I'Appaltatore credera di suazeaienza, purché i materiali siano riconosciutnielio
dalla direzione dei lavori.
Per rilevati e rinterri da addossarsi alle muratarelovranno sempre impiegare materie scioltdiaigse,
restando vietato in modo assoluto I'impiego di guatgillose e, in generale, di tutte quelle che co
l'assorbimento di acqua si rammolliscono e sfigoo generando spinte.
Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterriiempimenti dovra essere usata ogni diligenza gelaitoro
esecuzione proceda per strati orizzontali di egakdzza, disponendo contemporaneamente le matme
sminuzzate con la maggiore regolarita e precauziamaodo da caricare uniformemente le murature su
tutti i lati e da evitare le sfiancature che pob@io derivare da un carico male distribuito.
Le materie trasportate in rilevato o rinterro cageni, automezzi o carretti non potranno essemgcste
direttamente contro le murature, ma dovranno dégssin vicinanza dell'opera per essere ripres@lpo
momento della formazione dei suddetti rinterri.
Per tali movimenti di materie dovra sempre provvsidala pilonatura delle materie stesse, da fsbndo
le prescrizioni che verranno indicate dalla diragiaei lavori.
E' vietato di addossare terrapieni a muratureedida costruzione.
Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessnecessarie per la mancata od imperfetta osssrva
delle prescrizioni del presente articolo, sarancorapleto carico dell'Appaltatore.
E' obbligo dell’Appaltatore, escluso qualsiasi cengd, di dare ai rilevati durante la loro costroeioguelle
maggiori dimensioni richieste dall'assestamenttedelre, affinché all'epoca del collaudo i rilevegequiti
abbiano dimensioni non inferiori a quelle ordinate.
L'Appaltatore dovra consegnare i rilevati con sasepegolari e spianate, con i cigli bene allinegirofilati
e compiendo a sue spese, durante l'esecuzionavidei ¢ fino al collaudo, gli occorrenti ricariahitagli, la
ripresa e la sistemazione delle scarpate e |'espiegfossi.
La superficie del terreno sulla quale dovrannoaig terrapieni, sara previamente scorticata,ane®rra,
e se inclinata sara tagliata a gradoni con leggenelenza verso monte.
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B) Murature, Volte, Strutture in Calcestruzzo, Acciaio, Legno

Art. 29
OPERE E STRUTTURE DI MURATURA

29.1 — Malte per murature.
L'acqua e la sabbia per la preparazione degli ithdagono possedere i requisiti e le caratteristigtniche
di cui agli articoli 7 e 8.
L'impiego di malte premiscelate e premiscelate f@nconsentito, purché ogni fornitura sia accompty
da una dichiarazione del fornitore attestante tlpgo della malta, il tipo e la quantita dei legamtilegli
eventuali additivi. Ove il tipo di malta non rientra quelli appresso indicati il fornitore dovrartficare
con prove ufficiali anche le caratteristiche distenza della malta stessa.
Le modalita per la determinazione della resistemzampressione delle malte sono riportate nel . Mi
Ind. Comm. Art. 13 settembre 1993.
| tipi di malta e le loro classi sono definiti impporto alla composizione in volume; malte di dbeer
proporzioni nella composizione confezionate ancbe additivi, preventivamente sperimentate, possono
essere ritenute equivalenti a quelle indicate gqaala loro resistenza media a compressione rigaiti
inferiore ai valori di cui al D.M. LL.PP. 20 novena&1987, n. 103.

29.2 - Murature in genere: criteri generali per l&=cuzione.
Nelle costruzioni delle murature in genere verrédata la perfetta esecuzione degli spigoli, dell&eyo
piattabande, archi, e verranno lasciati tutti iessari incavi, sfondi, canne e fori per:
- ricevere le chiavi ed i capichiavi delle volté: @ncoraggi delle catene e delle travi a doppideTtestate
delle travi (di legno, di ferro); le pietre da taglke quanto altro non venga messo in opera durante
formazione delle murature;
- il passaggio delle canalizzazioni verticali (tphiviali, dell'acqua potabile, canne di stufe mira, scarico
acqua usata, immondizie, ecc.);
- per il passaggio delle condutture elettrichagtiifoni e di illuminazione;
- le imposte delle volte e degli archi;
- gli zoccoli, dispositivi di arresto di porte eéistre, zanche, soglie, ferriate, ringhiere, daafnecc.
Quanto detto, in modo che non vi sia mai bisognecdipellare le murature gia eseguite.
La costruzione delle murature deve iniziarsi e @gosre uniformemente, assicurando il perfetto
collegamento sia con le murature esistenti, si¢efggarti di esse.
I mattoni, prima del loro impiego, dovranno esdaemgnati fino a saturazione per immersione prolungat
appositi bagnaroli e mai per aspersione.
Essi dovranno mettersi in opera con i giunti aliérad in corsi ben regolari e normali alla supesfiesterna;
saranno posati sopra un abbondante strato di emphemuti sopra di esso in modo che la maltastiallingiro
e riempia tutte le connessure.
La larghezza dei giunti non dovra essere maggio8anam né minore di 5 mm.
| giunti non verranno rabboccati durante la costme per dare maggiore presa all'intonaco od alla
stuccatura col ferro.
Le malte da impiegarsi per la esecuzione delle tatealovranno essere passate al setaccio pereshari
giunti fra i mattoni riescano superiori al limitetdlleranza fissato.
Le murature di rivestimento saranno fatte a coesieballineati e dovranno essere opportunamentegaté
con la parte interna.
Se la muratura dovesse eseguirsi con paramengiaa(ebrtina) si dovra avere cura di sceglierel@éacce
esterne i mattoni di migliore cottura, meglio fotma di colore piu uniforme, disponendoli con péde
regolarita e ricorrenza nelle connessure orizzgraliérnando con precisione i giunti verticali.
In questo genere di paramento i giunti non dovraawere larghezza maggiore di 5 mm e, previa loro
raschiatura e pulitura, dovranno essere profilaternalta idraulica o di cemento, diligentemente jp@ssi
e lisciate con apposito ferro, senza sbavatura.
Le sordine, gli archi, le piattabande e le volterdano essere costruite in modo che i mattoni s&emopre
disposti in direzione normale alla curva dell'idivaso e la larghezza dei giunti non dovra mai esreed5
mm all'intradosso e 10 mm all'estradosso.
All'innesto con muri da costruirsi in tempo sucoesslovranno essere lasciate opportune ammorsature
relazione al materiale impiegato.
I lavori di muratura, qualunque sia il sistema nat$ivo adottato, debbono essere sospesi nei petiaglo,
durante i quali la temperatura si mantenga, petexwk, al disotto di zero gradi centigradi.
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Quando il gelo si verifichi solo per alcune orelaealotte, le opere in muratura ordinaria possorseres
eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purdhéisiacco del lavoro vengano adottati opportuni
provvedimenti per difendere le murature dal geltiuroo.

Le impostature per le volte, gli archi, ecc. devassere lasciate nelle murature sia con gli adtiatnte
d'uso, sia col costruire l'origine delle volte gldarchi a sbalzo mediante le debite sagome, skrqnanto
verra prescritto.

La Direzione dei lavori stessa potra ordinare allke saperture di vani e di porte e finestre sianbocati
degli architravi (cemento armato, acciaio) dellmelnsioni che saranno fissate in relazione alla teie
vani, allo spessore del muro ed al sovraccarico.

Nel punto di passaggio fra le fondazioni entroaesrla parte fuori terra sara eseguito un opporsiraio
(impermeabile, drenante, ecc.) che impedisca &itasper capillarita.

29.3 - Paramenti per le murature di pietrame.
Per le facce a vista delle murature di pietrameos@o gli ordini della Direzione dei lavori, potedsere
prescritta la esecuzione delle seguenti speciarézioni;
a) con pietra rasa e teste scoperte (ad operdapcer
b) a mosaico grezzo;
C) con pietra squadrata a corsi pressoché regolari;
d) con pietra squadrata a corsi regolari.

a) Nel paramento con “pietra rasa e teste scopéa#”’opera incerta) il pietrame dovra essere scelto
diligentemente fra il migliore e la sua faccia &istiovra essere ridotta col martello a superficie
approssimativamente piana; le pareti esterne dei doyvranno risultare bene allineate e non presenta
rientranze o sporgenze maggiori di 25 mm.

b) Nel paramento a “mosaico grezzo” la faccia vagasingoli pezzi dovra essere ridotta col mastellla
grossa punta a superficie perfettamente pianafigadiia poligonale, ed i singoli pezzi dovranno camiare
fra loro regolarmente, restando vietato l'uso dsdiaglie.

In tutto il resto si seguiranno le norme indicage ibparamento a pietra rasa.

¢) Nel paramento a “corsi pressoché regolari” étgime dovra essere ridotto a conci piani e sqtiadia
col martello che con la grossa punta, con le faticposa parallele fra loro e quelle di combaciament
normali a quelle di posa. | conci saranno postipera a corsi orizzontali di altezza che pud varda corso

a corso, e potra non essere costante per l'intlewr@.fNelle superfici esterne dei muri saranndetate
rientranze o sporgenze non maggiori di 15 mm.

d) Nel paramento a “corsi regolari” i conci dovranessere perfettamente piani e squadrati, conctaafa
vista rettangolare, lavorati a grana ordinariaj éggranno avere la stessa altezza per tutta lghkerza del
medesimo corso, e qualora i vari corsi non avessguale altezza, questa dovra essere dispostaiimeor
decrescente dai corsi inferiori ai corsi superiooi) differenza pero fra due corsi successivi naggiore di

5 cm. La Direzione dei lavori potra anche prescevéaltezza dei singoli corsi, ed ove nella stessa
superficie di paramento venissero impiegati congiektra da taglio, per rivestimento di alcune parfilari

di paramento a corsi regolari dovranno essereriiefha corrispondenza con quelli della pietra dgida

Tanto nel paramento a corsi pressoché regolarntqua quello a corsi regolari, non sara tolleddtopiego

di scaglie nella faccia esterna; il combaciamerdgbabrsi dovra avvenire per almeno un terzo dalta |
rientranza nelle facce di posa, e non potra essareninore di 10 cm nei giunti verticali.

La rientranza dei singoli pezzi non sara mai mirdeka loro altezza, né inferiore a 25 cm; l'aleerzinima
dei corsi non dovra essere mai minore di 20 cm.

In entrambi i parametri a corsi, lo sfalsamentdwl giunti verticali consecutivi non dovra essemeare di

10 cm e le connessure avranno larghezza non magtdjion centimetro.

Per tutti i tipi di paramento le pietre dovrannott®esi in opera alternativamente di punta in modo d
assicurare il collegamento col nucleo interno dellaatura.

Per le murature con malta, quando questa avra ¢atteenientemente presa, le connessure delle flicce
paramento, dovranno essere accuratamente stuccate.

In quanto alle connessure, saranno mantenuti fildhlarghezza fissati negli articoli precederdgtendo le
diverse categorie di muratura.

Per le volte in pietrame si impiegheranno pietréodina, per quanto possibile, regolari, aventiti ldi posa

0 naturalmente piani o resi grossolanamente tali@mazza o col martello.

In tutte le specie di paramenti la stuccatura degsere fatta raschiando preventivamente le comreeso

a conveniente profondita per purgarle dalla maltlla polvere, e da qualunque altra materia estrane
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lavandole con acqua abbondante e riempiendo gléndonnessure stesse con nuova malta della qualita
prescritta, curando che questa penetri bene desdngprimendola e lisciandola con apposito ferranodo
che il contorno dei conci sui fronti del paramergdavoro finito, si disegni nettamente e senzaatoae.

Art. 29 a
RISANAMENTO DEL CALCESTRUZZO

- il risanamento delle parti in c.a. dei corpi scal testata e loro estensioni verso strada, dligqueonte e
di tutti i frontalini in cls, verra eseguito attergo un ciclo di pulizia con sabbiatura a seccaipasovere le
parti ammalorate fino a scoprire i ferri di armatucontrollo non distruttivo della zona di calcagio
integro e spazzolatura meccanica delle superficpstruzione di copriferro in elementi strutturati
calcestruzzo armato mediante malta premiscelatait®o} - protezione anticorrosiva delle armature
acciaio con Malta cementizia anticorrosiva bicomgrdr, immediatamente dopo la pulizia della stessa e
bagnatura a saturazione con acqua della supedicadtesa; - ricostruzione del calcestruzzo elittna
mediante applicazione a mano o a spruzzo di maliatoncino tixotropico a ritiro controllato o a badi
legante espansivo; - nebulizzazione di acqua derfanprime 24 ore di indurimento; finitura con Getypa
minerale a due mani, a base di microparticelle gweadi silicato, certificata per la rigenerazioee
protezione di superfici in calcestruzzo, nuove mristinate, perfettamente stabili e stagionate, iargd
cristallizzazione al supporto, eco-compatibile, céfpea per la rigenerazione e la protezione morualita
durabilita garantita di calcestruzzi, provvistantircatura CE e conforme ai requisiti prestazioneltiesti
dalla Norma EN 1504-2 per la protezione delle sfugiez in accordo ai Principi 1, 2 e 8 definiti GaEN
1504-9.

Art. 30
MURATURE E RIEMPIMENTI IN PIETRAME A SECCO

a) Murature in pietrame a secco.
Dovranno essere eseguite con pietre lavorate inontiadavere forma il piu possibile regolare, restand
assolutamente escluse quelle di forma rotonddeteepsaranno collocate in opera in modo che $egbino
perfettamente fra loro, scegliendo per i parameuélle di maggiori dimensioni, non inferiori a 2t di
lato, e le piu adatte per il miglior combaciamerdogde supplire cosi colla accuratezza della castnez
alla mancanza di malta. Si evitera sempre la rig@a delle connessure verticali.
Nell'interno della muratura si fara uso delle sieagbltanto per appianare i corsi e riempire gkeistizi tra
pietra e pietra.
La muratura in pietrame a secco per muri di sostégrrontroriva o comungue isolati sara sempre reatia
da uno strato di muratura in malta di altezza namne di 30 cm; a richiesta della Direzione dedidwi Si
dovranno eseguire anche regolari fori di drenaggigolarmente disposti, anche su piu ordini, pesdolo
delle acque.

b) Riempimenti in pietrame a secco (per drenaggigature, banchettoni di consolidamento e simili).
Dovranno essere formati con pietrame da collodargipera a mano su terreno ben costipato, al fine d
evitare cedimenti per effetto dei carichi superiori
Per drenaggi e fognature si dovranno sceglieraeieppiu grosse e regolari e, possibilmente, anéodi
lastroni quelle da impiegare nella copertura déiostanti pozzetti o cunicoli; oppure, infine, negfirati
inferiori, il pietrame di maggiore dimensione, imgando nell'ultimo strato superiore pietrame minuto
ghiaia o anche pietrisco per impedire alle terrerasianti di penetrare e scendere otturando caési gl
interstizi tra le pietre. Sull'ultimo strato di pisco si dovranno pigiare convenientemente leeteon le
guali dovra completarsi il riempimento dei cavi dpper la costruzione di fognature e drenaggi.

Art. 31
MURATURE DI GETTO O CALCESTRUZZI
Il calcestruzzo da impiegarsi nei rinfianchi o ppralsiasi altro lavoro sara composto nelle propnizi
indicate nel presente Capitolato e che potranneresseglio precisate dalla Direzione.
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Il calcestruzzo sara messo in opera appena confpi@ disposto a strati orizzontali delicatezz2@a 30
cm su tutta I'estensione della parte di opera chsegue ad un tempo, ben battuto e costipatanpdo che
non resti alcun vano nello spazio che deve conkenetfla sua massa.

Quando il calcestruzzo sia da collocare in opeteoeravi molto incassati od a pozzo, dovra essel&@®@
nello scavo mediante secchi a ribaltamento.

Solo in caso di cavi molto larghi, la Direzione t#lori potra consentire che il calcestruzzo vegegtato
liberamente, nel qual caso prima del conguagliamendella battitura, per ogni strato di 30 cm deza,
dovra essere ripreso dal fondo del cavo e rimpagit rendere uniforme la miscela dei componenti.
Quando il calcestruzzo sia gettato sott'acquapeiathno impiegare tramogge, casse apribili o quatfi
mezzi di immersione che la Direzione dei lavorigurévera ed usare la diligenza necessaria ad imgpedi
che, nel passare attraverso l'acqua, il calcesirsizdilavi e perda, sia pur minimamente, dellaesuergia.
Finito il getto e spianata con ogni diligenza lgesticie superiore, il calcestruzzo dovra esseseiddo
assodare per tutto il tempo che la Direzione deoriariterra necessario per reggere la pressioreeilch
calcestruzzo dovra sopportare.

Quando il calcestruzzo sara impiegato in rivestimeth scarpate, si dovra aver cura di coprirlo com
strato di sabbia di almeno 10 cm e di bagnarlofoequenza ed abbondanza per impedire il troppalcapi
prosciugamento.

E’ vietato assolutamente l'impiego di calcestruzze non si potessero mettere in opera immediat@ment
dopo la loro preparazione; quelli che per qualsmstivo non avessero impiego immediato dopo la loro
preparazione debbono senz'altro essere gettditiit ri

Art. 32

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc.,maaziali che complete, devono essere eseguitemhne e
con le necessarie precauzioni, in modo da non dmme® le residue murature, da prevenire qualsiasi
infortunio agli addetti al lavoro e da evitare intadi o disturbo.
Rimane pertanto vietato di gettare dall'alto i matein genere, che invece devono essere tragpata
guidati in basso, e di sollevare polvere, per antd le murature quanto i materiali di risulta douro essere
opportunamente bagnati.
Nelle demolizioni e rimozioni I'Appaltatore deveoltre provvedere alle eventuali necessarie purntea
per sostenere le parti che devono restare e despormodo da non deteriorare i materiali risultantjuali
devono ancora potersi impiegare nei limiti conctirdan la Direzione dei lavori, sotto pena di rsaldi
danni a favore della stazione appaltante.
Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti edeallimensioni prescritte. Quando, anche per mancdinza
puntellamenti o di altre precauzioni, venissero olém altre parti od oltrepassati i limiti fissagaranno
pure a cura e spese dell’Appaltatore, senza aloompenso, ricostruite e rimesse in ripristino letipar
indebitamente demolite.
Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insingcabile della Direzione dei lavori, devono essere
opportunamente puliti, custoditi, trasportati edioati nei luoghi di deposito che verranno indicddila
Direzione stessa, usando cautele per non danngggj@rnella pulizia, sia nel trasporto, sia nerolo
assestamento e per evitarne la dispersione.
Detti materiali restano tutti di proprieta dellazbne appaltante, la quale potra ordinare all'Apfae di
impiegarli in tutto od in parte nei lavori appait&ion i prezzi indicati nell'elenco del presensgpolato.
I materiali di scarto provenienti dalle demolizioai rimozioni devono sempre dall'Appaltatore essere
trasportati fuori del cantiere nei punti indicadi alle pubbliche discariche.

Art. 33
STRUTTURE IN ACCIAIO

33.1 - Generalita.
Le strutture di acciaio dovranno essere proge#atestruite tenendo conto di quanto disposto diedjge 5
novembre 1971, n. 1086 “Norme per la disciplindedepere di conglomerato cementizio armato, norraale
precompresso ed a struttura metallica”, dalla leyégbbraio 1974, n. 64. “Provvedimenti per le nagbni
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con particolari prescrizioni per le zone sismictaglle Circolari e dai Decreti Ministeriali in vige attuativi
delle leggi citate.

L'impresa sara tenuta a presentare in tempo ptilea dell'approvvigionamento dei materiali, alie® ed
all'approvazione della Direzione dei lavori:

a) gli elaborati progettuali esecutivi di cantieocemprensivi dei disegni esecutivi di officina, sjuali
dovranno essere riportate anche le distinte daiswiltino: numero, qualitad, dimensioni, grado dhiifiira e
peso teorici di ciascun elemento costituente latsira, nonché la qualita degli acciai da impiegare

b) tutte le indicazioni necessarie alla correttgpostazione delle strutture metalliche sulle opere d
fondazione.

| suddetti elaborati dovranno essere redatti a ewspese dell'Appaltatore.

33.2 - Collaudo tecnologico dei materiali.
Ogni volta che i materiali destinati alla costrumadi strutture di acciaio pervengono dagli staihti per
la successiva lavorazione, I'lmpresa dara comuiisazlla Direzione dei lavori specificando, peastuna
colata, la distinta dei pezzi ed il relativo pega, destinazione costruttiva e la documentazione di
accompagnamento della ferriera costituita da:
-attestato di controllo;
-dichiarazione che il prodotto é “qualificato” seco le norme vigenti.
La Direzione dei lavori si riserva la facolta diefgvare campioni di prodotto qualificato da sotiopa
prova presso laboratori di sua scelta ogni vol& lohritenga opportuno, per verificarne la risparaiealle
norme di accettazione ed ai requisiti di progefter i prodotti non qualificati la Direzione dei tavdeve
effettuare presso laboratori ufficiali tutte le yeomeccaniche e chimiche in numero atto a formoméa
conoscenza delle proprieta di ogni lotto di forratuTutti gli oneri relativi alle prove sono a aari
dell'impresa.
Le prove e le modalita di esecuzione sono quelesgitte dal D.M. 9 gennaio 1996 e s.m.i. ed altri
eventuali a seconda del tipo di metallo in esame.

33.3 - Controlli in corso di lavorazione.
L'lmpresa dovra essere in grado di individuare @ideentare in ogni momento la provenienza dei naieri
impiegati nelle lavorazioni e di risalire ai cop@denti certificati di qualificazione, dei quabda esibire
la copia a richiesta della Direzione dei lavori.
Alla Direzione dei lavori € riservata comunquedadlta di eseguire in ogni momento della lavoragituriti
i controlli che riterrd opportuni per accertare cheateriali impiegati siano quelli certificati, ette strutture
siano conformi ai disegni di progetto e che lestesano eseguite a perfetta regola d'arte.
Ogni volta che le strutture metalliche lavoraterendono pronte per il collaudo I'impresa informé&a
Direzione dei lavori, la quale dara risposta e@rgiorni fissando la data del collaudo in contréuddio,
oppure autorizzando la spedizione delle strutttesse in cantiere.

33.4 - Montaggio.
Il montaggio in opera di tutte le strutture cowiiti ciascun manufatto sara effettuato in confanait
quanto, a tale riguardo, & previsto nella relazidincalcolo.
Durante il carico, il trasporto, lo scarico, il dsito ed il montaggio, si dovra porre la massimea quer
evitare che le strutture vengano deformate o soilezdtate.
Le parti a contatto con funi, catene od altri oighirsollevamento saranno opportunamente protette.
Il montaggio sara eseguito in modo che la struttaggiunga la configurazione geometrica di progeted
rispetto dello stato di sollecitazione previsto pelgetto medesimo.
In particolare, per quanto riguarda le struttur&revata, si dovra controllare che la controfrecetil
posizionamento sugli apparecchi di appoggio siamafarmi alle indicazioni di progetto, rispettand® |
tolleranze previste.
La stabilita delle strutture dovra essere assiaudatrante tutte le fasi costruttive e la rimoziates
collegamenti provvisori e di altri dispositivi aliaii dovra essere fatta solo quando essi risultera
staticamente superflui.
Nei collegamenti con bulloni si dovra procedera @lesatura di quei fori che non risultino centeatiei
quali i bulloni previsti in progetto non entrindodiramente. Se il diametro del foro alesato rissutzeriore al
diametro sopracitato, si dovra procedere allaszitine del bullone con uno di diametro superiore.
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E' ammesso il serraggio dei bulloni con chiave pmaica purché questo venga controllato con chiave
dinamometrica, la cui taratura dovra risultare ddificato rilasciato da laboratorio ufficiale irath non
anteriore ad un mese.

Per le unioni con bulloni, Impresa effettuerdagbresenza della Direzione dei lavori, un contrali
serraggio su un numero adeguato di bulloni.

L'assemblaggio ed il montaggio in opera delle siratdovra essere effettuato senza che vengaatiteit
traffico di cantiere sulla eventuale sottostanttesgtradale salvo brevi interruzioni durante lerapeni di
sollevamento, da concordare con la Direzione deirla

Nella progettazione e nell'impiego delle attrezeatli montaggio, I'impresa e tenuta a rispettarolene, le
prescrizioni ed i vincoli che eventualmente venigsmposti da Enti, Uffici e persone responsabguardo
alla zona interessata, ed in particolare:

- per l'ingombro degli alvei dei corsi d'acqua;

- per le sagome da lasciare libere nei sovrappessitopassi di strade, autostrade, ferrovie, teamec.:

- per le interferenze con servizi di soprassuatio sttosuolo.

33.5 - Prove di carico e collaudo statico.
Prima di sottoporre le strutture di acciaio alleverdi carico, dopo la loro ultimazione in operdiggegola, prima
che siano applicate le ultime mani di vernice, goaprevista, verra eseguita da parte della Direzawi lavori
una accurata visita preliminare di tutte le memiveatper constatare che le strutture siano stagguitsedn
conformita ai relativi disegni di progetto, alledme regole d'arte ed a tutte le prescrizioni diratto.
Ove nulla osti, si procedera quindi alle prove @iico ed al collaudo statico delle strutture; opienai che
verranno condotte, a cura e spese dell'impresandecle prescrizioni contenute nei decreti Miniister
emanati in applicazione della Legge 5 novembre 1871086 e s.m.i.

Art. 33 a
RISANAMENTO DELLE STRUTTURE ESTERNE IN FERRO

Verranno rimosse, sverniciate con sabbiatura eose@olventi idonei, riverniciate a polveri pdlers, previa
stesura di primer epossidico anticorrosivo , prewmzione di vecchie vernici con sabbiatura biaadeventuali
diluenti , sgrassaggio e risciacquo, tutte lettstrel in ferro esistenti all'esterno dell'edificiparapetti di ballatoi,
di terrazze, di balconi, di porte finestre, sedterne, corrimano di qualsiasi tipo, strutturéeimo di ingressi su
strada.

Verniciatura a polvere in conformita alla norma UBN 13438, con l'impiego di vernici in polvere pstere
TGIC free, formulate specificamente per il rivegtito dell'acciaio zincato, che siano in grado diiref
un’eccellente durabilita all'esterno ed un’ottimaleenzione del colore in conformita con le caritehe
richieste da tutti i maggiori capitolati e standexgropei per architettura. Preparazione meccauilta superficie
dei manufatti mediante levigatura con abrasivi angrfine, finalizzata ad uniformare lievi irregdkampresenti
sulla superficie del rivestimento di zinco; Lavagg conversione superficiale con processo nano@aram
trattamento che consente di creare uno stratodanmg molto stabile e di grande compattezza peangjes
elevate prestazioni di adesione della verniceampb. Tutte le polveri impiegate devono risponggeaamente
alle normative di BS6496:1984, BS6497:1984, Quati€tiasse 1 o superiore. Cottura in forno, allgptratura
indicata dalle specifiche tecniche della polveil@eata (es. 160-200°C), fino a completa polimeaione.

Art. 34
STRUTTURE IN LEGNO

34.1- Le strutture lignee considerate sono quelle absolvono una funzione di sostenimento e che
coinvolgono la sicurezza delle persone, siano esaezzate in legno massiccio (segato, squadrabtmao)

e/o legno lamellare (incollato) e/o pannelli detindal legno, assemblati mediante incollaggio oveleti di
collegamento meccanici.

34.2 - Prodotti e componenti.
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34.2.1 - Legno massiccio.

Il legno dovra essere classificato secondo lateysisa meccanica e specialmente la resistenzagdazza
devono avere valori affidabili. | criteri di valdi@ane dovranno basarsi sull'esame a vista deitidifet legno
e sulla misura non distruttiva di una o piu carédtehe (vedere ad esempio la norma UNI 8198 eFsAio
145-84).

| valori di resistenza e di rigidezza devono, owesgibile, essere determinati mediante la norma8Se5.
Per la prova dovra essere prelevato un campiorn@esgntativo ed i provini da sottoporre a provegvati
dal campione, dovranno contenere un difetto ridati resistenza e determinante per la classibcezi
Nelle prove per determinare la resistenza a flessio tratto a momento costante deve contenerdifatto
riduttore di resistenza e determinante per la ifleagione, e la sezione resistente sottopostazadne deve
essere scelta a caso.

34.2.2 - Legno con giunti a dita.

Fatta eccezione per lI'uso negli elementi struttymahcipali, nei quali il cedimento di un singofpunto
potrebbe portare al collasso di parti essenzidladgruttura, si pud usare legno di conifera comg a dita
(massa volumica 300 - 400 - 500 kg/m?) a condizime

- il profilo del giunto a dita e I'impianto di assblaggio siano idonei a raggiungere la resisteitraesta;

- | giunti siano eseguiti secondo regole e coritraticettabili (per esempio corrispondenti alla n@rm
raccomandata ECE-1982 “Recommended standard fgerfjointing of coniferous sawn timber” oppure al
documento del CEN/TC 124 “Finger jointed structunadber”). Se ogni giunto a dita & cimentato silia a
resistenza a trazione caratteristica, € conseunsitoe il legno con giunti a dita anche nelle memoioea
principali.

L'idoneita dei giunti a dita di altre specie legadgsioé non di conifere) deve essere determinatiiamte
prove (per esempio secondo la BSI 5291 “Fingeitgaim structural softwoods”, integrata quando nsage
da prove supplementari per la trazione paralldtafddratura).

Per l'adesivo si deve ottenere assicurazione dte miel fabbricante circa l'idoneitad e la durabilita
dell'adesivo stesso per le specie impiegate erldizioni di esposizione.

34.2.3 - Legno lamellare incollato.

La fabbricazione ed i materiali devono essere diliutale che gli incollaggi mantengano linte@ré la
resistenza richieste per tutta la vita previstdadstruttura. Per gli adesivi vale quanto detto pehto
successivo apposito.

Per il controllo della qualita e della costanzdalptoduzione si dovranno eseguire le seguentigrov

- prova di delaminazione;

- prova di intaglio;

- controllo degli elementi;

- laminati verticalmente;

- controllo delle sezioni giuntate.

34.2.4 - Compensato.

Il compensato per usi strutturali deve essere pgtodgecondo adeguate prescrizioni qualitative o un
stabilimento soggetto ad un costante controllo wlith e ciascun pannello dovra di regola portare u
stampiglitura indicante la classe di qualita.

Il compensato per usi strutturali dovra di regodseze del tipo bilanciato e deve essere incollatoun
adesivo che soddisfi le esigenze richieste neidiassposizione ad alto rischio (vedere punto 89.2.

Per la determinazione delle caratteristiche fisi@mecaniche si potra fare ricorso alla normativa UNI
esistente.

34.2.5 - Altri pannelli derivati dal legno.

Altri pannelli derivati dal legno (per esempio pahtindi fibre e pannelli di particelle) dovrannosese
prodotti secondo adeguate prescrizioni qualitativano stabilimento soggetto ad un costante cdotudil
qualita e ciascun pannello dovra di regola portay@ stampigliatura indicante la classe di qualita.

Per la determinazione delle caratteristiche fisimecaniche si dovra fare ricorso alla normativa UNI
esistente.
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34.2.6 - Adesivi.

Gli adesivi da impiegare per realizzare elementilelino per usi strutturali devono consentire la
realizzazione di incollaggi con caratteristicheeBistenza e durabilita tali che il collegamentaantenga
per tutta la vita della struttura.

Esempi di adesivi idonei sono forniti nel prospetiamel quale sono descritte due categorie di oo di
esposizione: ad alto rischio ed a basso rischio.

34.2.7 - Elementi di collegamento meccanici.

Per gli elementi di collegamento usati comunemengdi: chiodi, bulloni, perni e viti, la capacitanante
caratteristica e la deformazione caratteristicacddegamenti devono essere determinate sulla digz®ve
condotte in conformita alla norma ISO 6891. Si dmreere conto dell'influenza del ritiro per esskcae
dopo la fabbricazione e delle variazioni del conterdi umidita in esercizio (vedere prospetto 2).

Si presuppone che altri dispositivi di collegameete@ntualmente impiegati siano stati provati in i®e&n
corretta completa e comprovata da idonei certificat

Prospetto 1 - Tipi di adesivi idonei
Categoria d'esposizione: condizione d'esposizipieht Esempi di adesivi

Ad alto rischio.

- Esposizione diretta alle intemperie, per esemsiutture marine e struttur®F
all'esterno nelle quali l'incollaggio € espostoi aementi (per tali condizioni dPF
esposizione si sconsiglia l'uso di strutture iratell diverse dal legno lamellareF/RF
incollato).

- Edifici con condizioni caldo-umide, dove l'umiitiel legno & superiore al 18% e la
temperatura degli incollaggi pud superare i 50 3€, esempio lavanderie, piscine e
sottotetti non ventilati.

- Ambienti inquinati chimicamente, per esempio Bimenti chimici e di tintoria.

- Muri esterni a parete semplice con rivestimemtiqitivo.

A basso rischio.

- Strutture esterne protette dal sole e dalla paggoperture di tettoie aperte RF
porticati. PF

- Strutture prowvisorie come le casseforme peresitazzo. PF/RF
- Edifici riscaldati ed aerati nei quali 'umiditdel legno non superi il 18% e IMF/UF
temperatura dell'incollaggio rimanga al di sottdb@i°C, per esempio interni di casgf
sale di riunione o di spettacolo, chiese ed attific.

Dove:

RF: Resorcinolo-formaldeide

PF: Fenolo-formaldeide

PF/RF: Fenolo/resorcinolo/formaldeide
MF/UF: Melamina/urea-formaldeide
UF: Urea-formaldeide e UF modificato

Prospetto 2 - Protezione anticorrosione minima gerparti in acciaio, descritta secondo le norme ISO
2081.

Classe di umidita Trattamento
1 nessuno (1)
2 Fel/Zzn 12c

3 Felzn 25c (2)

Classe di umidita 1: questa classe di umidita etterizzata da un contenuto di umidita nei material
corrispondente ad una temperatura di 20 + 2 °C enadumidita relativa nell'aria circostante cheesagl
65% soltanto per alcune settimane all'anno.

Nella classe di umidita 1 l'umidita media di eduild per la maggior parte delle conifere non sujlet2 %.
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Classe di umidita 2: questa classe di umidita attenzzata da un contenuto di umidita nei material
corrispondente ad una temperatura di 20 +2°C enadumidita relativa dell'aria circostante che sapg@&0

% soltanto per alcune settimane all'anno.

Nella classe di umidita 2 I'umidita media di eduiid per la maggior parte delle conifere non suflet8 %.

Classe di umidita 3: condizioni climatiche che dafuogo a contenuti di umidita piu elevati.

(1) Minimo per le graffe.
(2) In condizioni severe: Fe/Zn 40c o rivestimeditainco per immersione a caldo.

34.3 - Disposizioni costruttive e controllo dellesuzione.
Le strutture di legno devono essere costruite idartale da conformarsi ai principi ed alle consédéni
pratiche che sono alla base della loro progettazion
| prodotti per le strutture devono essere applicagiati o installati in modo tale da svolgere indmo
adeguato le funzioni per le quali sono stati seettimensionati.
La qualita della fabbricazione, preparazione e m@s®pera dei prodotti deve conformarsi alle prigsmi
del progetto e del presente capitolato.

Nota: Le indicazioni esposte qui di seguito sonadizioni necessarie per I'applicabilita delle regdi
progetto contenute nelle normative internazionalstenti ed in particolare le UNI ENV 1995 1-1 € 1-
(Eurocodice 5).

34.3.1 - Per i pilastri e per le travi in cui puerificarsi instabilita laterale e per elementi dlai, 1o
scostamento iniziale dalla rettilineita (eccentéizimisurato a meta luce, deve essere limitatata0ldella
lunghezza per elementi lamellari incollati e add@/8ella lunghezza per elementi di legno massiccio.

Nella maggior parte dei criteri di classificaziodel legname, le norme sulla arcuatura dei pezzo son
inadeguate ai fini della scelta di tali materiadr ffini strutturali; si dovra pertanto far attenzéoparticolare
alla loro rettilineita.

Non si dovranno impiegare per usi strutturali eletinevinati, schiacciati o danneggiati in altro dao

Il legno ed i componenti derivati dal legno, e glementi strutturali non dovranno essere esposti a
condizioni piu severe di quelle previste per latstira finita.

Prima della costruzione il legno dovra essere poréa un contenuto di umidita il pit vicino postéba
quello appropriato alle condizioni ambientali ini siitrovera nella struttura finita. Se non si ddesano
importanti gli effetti di qualunque ritiro, o se sostituiscono parti che sono state danneggiataddo
inaccettabile, & possibile accettare maggiori gurtiedi umidita durante la messa in opera, purchgi c
assicuri che al legno sia consentito di asciugaced raggiungere il desiderato contenuto di uraidit

34.3.2 - Quando si tiene conto della resistenzbirdallaggio delle unioni per il calcolo allo statimite
ultimo, si presuppone che la fabbricazione dei fisia soggetta ad un controllo di qualita che@ssiche
I'affidabilita sia equivalente a quella dei matkmgguntati.

La fabbricazione di componenti incollati per usoustrale dovra avvenire in condizioni ambientali
controllate.

Quando si tiene conto della rigidita dei piani dcallaggio soltanto per il progetto allo stato lienidi
esercizio, si presuppone l'applicazione di unaoragiole procedura di controllo di qualita che assiche
solo una piccola percentuale dei piani di incollaggedera durante la vita della struttura.

Si dovranno seguire le istruzioni dei produttoradiesivi per quanto riguarda la miscelazione, ledtaoni
ambientali per l'applicazione e la presa, il coatendi umidita degli elementi linei e tutti queittiari
concernenti I'uso appropriato dell'adesivo.

Per gli adesivi che richiedono un periodo di matimae dopo l'applicazione, prima di raggiungere la
completa resistenza, si dovra evitare I'applicazidincarichi ai giunti per il tempo necessario.

34.3.3 - Nelle unioni con dispositivi meccanicidsivranno limitare smussi fessure, nodi (od alti@ttii in
modo tale da non ridurre la capacita portante it
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In assenza di altre specificazioni, i chiodi dovraressere inseriti ad angolo retto rispetto atbaafura e
fino ad una profondita tale che le superfici dé#iste dei chiodi siano a livello della superficed ikgno.

La chiodatura incrociata dovra essere effettuatauca distanza minima della testa del chiodo daldoaricato
che dovra essere almeno 10 d, essendo d il diadedtohiodo.

| fori per i bulloni possono avere un diametro mmassaumentato di 1 mm rispetto a quello del bullone
stesso.

Sotto la testa e il dado si dovranno usare rondwlleil lato o il diametro di almeno 3 d e spessdire
almeno 0,3 d (essendo d il diametro del bullone)rdndelle dovranno appoggiare sul legno per tatkaro
superficie.

Bulloni e viti dovranno essere stretti in modo tethe gli elementi siano ben serrati e se necesdavi@nno
essere stretti ulteriormente quando il legno abbhggiunto il suo contenuto di umidita di equilibriib
diametro minimo degli spinotti € 8 mm. Le tollerangul diametro dei perni sono di £0,1 mm e i fori
predisposti negli elementi di legno non dovrannerawn diametro superiore a quello dei perni.

Al centro di ciascun connettore dovranno esserpodis un bullone od una vite. | connettori dovranno
essere inseriti a forza nei relativi alloggiamenti.

Quando si usano connettori a piastra dentata,ti desranno essere pressati fino al completo insemto
nel legno. L'operazione di pressatura dovra essemalmente effettuata con speciali presse o ceniaip
bulloni di serraggio aventi rondelle sufficienterteegrandi e rigide da evitare che il legno subdsani.

Se il bullone resta quello usato per la pressasidovra controllare attentamente che esso noia abibito
danni durante il serraggio. In questo caso la rbadevra avere almeno la stessa dimensione delattore

e lo spessore dovra essere almeno 0,1 volte iletrano |la lunghezza del lato.

| fori per le viti dovranno essere preparati Corpgue:

a) il foro guida per il gambo dovra avere lo stedsonetro del gambo e profondita pari alla lunghedel
gambo non filettato;

b) il foro guida per la porzione filettata dovréeas un diametro pari a circa il 50% del diametriogdenbo;

c) le viti dovranno essere avvitate, non spinteagt@fiate, nei fori predisposti.

34.3.4 - L'assemblaggio dovra essere effettuatnado tale che non si verifichino tensioni non velusi
dovranno sostituire gli elementi deformati, e feaito malamente inseriti nei giunti.

34.3.5 - Si dovranno evitare stati di sovrasolEgdne negli elementi durante limmagazzinamerito, i
trasporto e la messa in opera. Se la strutturaiéata o sostenuta in modo diverso da come safaperia
finita, si dovra dimostrare che questa € accettaniche considerando che tali carichi possono aféti
dinamici. Nel caso per esempio di telai ad arctai te portale, ecc., si dovranno accuratamenteavit
distorsioni nel sollevamento dalla posizione origate a quella verticale.

34.4 - Controlli.
Il Direttore dei lavori dovra accertarsi che siatate effettuate verifiche di:
- controllo sul progetto;
- controllo sulla produzione e sull'esecuzione ffeadentro il cantiere;
- controllo sulla struttura dopo il suo completateen

34.4.1 - Il controllo sul progetto dovra compreraana verifica dei requisiti e delle condizioniasg per
il progetto.

34.4.2 - |l controllo sulla produzione e sull'esgone dovra comprendere documenti comprovanti:
- le prove preliminari, per esempio:

« prove sull'adeguatezza dei materiali e dei metodiiluttivi;

- controllo dei materiali e loro identificazionegpesempio:

« per il legno ed i materiali derivati dal legn@esie legnosa, classe, marchiatura, trattamerantenuto di
umidita;

« per le costruzioni incollate: tipo di adesivoppedimento produttivo, qualita dell'incollaggio;

* per i connettori: tipo, protezione anticorrosipne

- trasporto, luogo di immagazzinamento e trattameri materiali

- controllo sulla esattezza delle dimensioni ealgiometria;

- controllo sull'assemblaggio e sulla messa inaper
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- controllo sui particolari strutturali, per esempi

* numero dei chiodi, bulloni, ecc.;

« dimensioni dei fori, corretta preforatura;

* interassi o distanze rispetto alla testata dubadli, fessurazioni;

- controllo finale sul risultato del processo prtitho, per esempio:
* attraverso un'ispezione visuale;

* attraverso prove di carico.

34.4.3 - Controllo della struttura dopo il suo cdetpmento
Un programma di controlli dovra specificare i tghicontrollo da effettuare durante I'esercizio oem sia
adeguatamente assicurato sul lungo periodo il ttisgiei presupposti fondamentali del progetto.

34.5 - Tutti i documenti piu significativi e le mfmazioni necessarie per I'utilizzo in eserciziper la
manutenzione della struttura dovranno essere rigcdalla Direzione dei lavori in apposito fascicel@oi
messe a disposizione della persona che assumeplansabilita della gestione dell'edificio.

C) Coperture, Pareti, Pavimenti e Rivestimenti

Art. 35
ESECUZIONE COPERTURE CONTINUE TETTO (INCLINATE)

35.1 - Si intendono per coperture continue quelle icui la tenuta allacqua € assicurata
indipendentemente dalla pendenza della superficiecdpertura. Esse si intendono convenzionalmente
suddivise nelle seguenti categorie:

- copertura senza elemento termoisolante, corogliatentilazione oppure senza;
- copertura con elemento termoisolante, con stiiatentilazione oppure senza.

35.2 - Quando non é diversamente descritto nedlii@ocumenti progettuali (0 quando questi non sono
sufficientemente dettagliati) si intende che cias@u delle categorie sopracitate sara composta dai
seguenti strati funzionali (definiti secondo la nora UNI 8178).

Nota: Nelle soluzioni costruttive uno strato pueagere ad una o piu funzioni.

a) La copertura non termoisolata non ventilata gudli strati di elementi fondamentali:

1) I'elemento portante con funzioni strutturali;

2) lo strato di pendenza con funzione di portaneeladenza della copertura al valore richiesto;

3) I'elemento di tenuta all'acqua con funzioneediizzare la prefissata impermeabilita all'acquéenrica e
di resistere alle sollecitazioni dovute all'ambgasterno;

4) lo strato di protezione con funzione di limitdee alterazioni dovute ad azioni meccaniche, figjch
chimiche e/o con funzione decorativa.

b) La copertura ventilata ma non termoisolata guadi strati ed elementi fondamentali:

1) I'elemento portante;

2) lo strato di ventilazione con funzione di copotiire al controllo del comportamento igrotermicdlele
coperture attraverso ricambi d'aria naturali odtirz

3) strato di pendenza (se necessario);

4) elemento di tenuta all'acqua;

5) strato di protezione.

c) La copertura termoisolata non ventilata avrai gtrati ed elementi fondamentali:

1) I'elemento portante;

2) strato di pendenza,;

3) strato di schermo o barriera al vapore con fumzidi impedire (schermo) o di ridurre (barrier) i
passaggio del vapore d'acqua e per controllaemdrheno della condensa;

4) elemento di tenuta all'acqua;

5) elemento termoisolante con funzione di portdregadore richiesto la residenza termica globaldadel
copertura;
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6) strato filtrante;

7) strato di protezione.

d) La copertura termoisolata e ventilata avra gstaditi ed elementi fondamentali:

1) I'elemento portante con funzioni strutturali;

2) I'elemento termoisolante;

3) lo strato di irrigidimento o supporto con funzédi permettere allo strato sottostante di soppert
carichi previsti;

4) lo strato di ventilazione;

5) I'elemento di tenuta all'acqua;

6) lo strato filtrante con funzione di trattendreateriale trasportato dalle acque meteoriche;

7) lo strato di protezione.

e) La presenza di altri strati funzionali (complenaei) eventualmente necessari perché dovuti alla
soluzione costruttiva scelta, dovra essere coerntde indicazioni della UNI 8178 sia per quariguarda
I materiali utilizzati sia per quanto riguarda tallocazione rispetto agli altri strati nel sistediaopertura.

35.3 - Per la realizzazione degli strati si utilezanno i materiali indicati nel progetto; ove noniss
specificato in dettaglio nel progetto od a suo cdemento, si rispetteranno le prescrizioni seguenti:
1) per l'elemento portante, a seconda della tegml@ostruttiva adottata, si fara riferimento alle
prescrizioni gia date nel presente capitolato aldestruzzi, strutture metalliche, sulle struttoniste acciaio
calcestruzzo, sulle strutture o prodotti di legecs;
2) per I'elemento termoisolante si fara riferimealitarticolo sui materiali per isolamento termea inoltre
si curera che nella posa in opera siano realizzatettamente le giunzioni, siano curati i puntitigalari,
siano assicurati adeguati punti di fissaggio e/@ugjta una mobilitd termoigrometrica rispetto adkoato
contiguo;
3) per lo strato di irrigidimento (o supporto),ecenda della soluzione costruttiva impiegata endskriale,
si verifichera la sua capacita di ripartire i chrjda sua resistenza alle sollecitazioni meccanicte deve
trasmettere e la durabilitd nel tempo;
4) lo strato di ventilazione sara costituito da umarcapedine d'aria avente aperture di collegamneon
lambiente esterno, munite di griglie, aeratorg.e@paci di garantire adeguato ricambio di aria limitare
il passaggio di piccoli animali e/o grossi insetti;
5) lo strato di tenuta all'acqua sara realizzasg@nda della soluzione costruttiva prescelta,nsembrane
in fogli o prodotti fluidi da stendere in sito firrorealizzare uno strato continuo.
a) Le caratteristiche delle membrane sono quetleate all'articolo prodotti per coperture. In faBgosa
si dovra curare: la corretta realizzazione dei Giutilizzando eventualmente i materiali ausiliéadesivi,
ecc.), le modalitd di realizzazione previste dabgetto e/o consigliate dal produttore nella sua
documentazione tecnica, ivi incluse le prescrizele condizioni ambientali (umidita, temperatweeg.) e
di sicurezza. Attenzione particolare sara datesatuzione dei bordi, punti particolari, risvoicc. ove
possono verificarsi infiltrazioni sotto lo strato.
b) Le caratteristiche dei prodotti fluidi e/o ingta sono quelle indicate nell'articolo prodotti peperture.
In fase di posa si dovra porre cura nel seguiredeazioni del progetto e/o del fabbricante akboo di
ottenere strati uniformi e dello spessore previstee garantiscano continuita anche nei punti peeic
quali risvolti, asperita, elementi verticali (camiaeratori, ecc.).
Sara curato inoltre che le condizioni ambientaim(peratura, umidita, ecc.) od altre situazionigprea di
polvere, tempi di maturazione, ecc.) siano rispetper favorire una esatta rispondenza del risufiatle
alle ipotesi di progetto.
6) Lo strato filtrante, quando previsto, sara mzalio, a seconda della soluzione costruttiva plasaon
fogli di nontessuto sintetico od altro prodotto tholaccettato dalla Direzione dei lavori. Sara taifa sua
corretta collocazione nel sistema di copertura guka congruenza rispetto all'ipotesi di funzionaimexon
particolare attenzione rispetto a possibili puifficli.
7) Lo strato di protezione, sara realizzato secdadmluzione costruttiva indicata dal progetto.
I materiali (verniciature, granigliature, laminehigietto, ecc.) risponderanno alle prescrizionivgte
nell'articolo loro applicabile. Nel caso di protze costituita da pavimentazione quest'ultima saeiguita
secondo le indicazioni del progetto e/o secondprésscrizioni previste per le pavimentazioni curactie
non si formino incompatibilita meccaniche, chimichec. tra la copertura e la pavimentazione scansest
8) Lo strato di pendenza e solitamente integrataltin strati, pertanto si rinvia per i materialloastrato
funzionale che lo ingloba. Per quanto riguardaelizzazione si curera che il piano (od i pianglimato
che lo concretizza abbia corretto orientamentoovesgentuali punti di confluenza e che nel piano abn
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formino avvallamenti pit 0 meno estesi che ostacoli deflusso dell'acqua. Si cureranno inoltredae
raccordate all'incontro con camini, aeratori, ecc.

9) Lo strato di barriera o schermo al vapore sea#iazzato con membrane di adeguate caratterisfictere
articolo prodotti per coperture continue). Nelladadi posa sara curata la continuita dello striato &lle
zone di sfogo (bordi, aeratori, ecc.), inoltre saaseguiti gli accorgimenti gia descritti per koaso di
tenuta all'acqua.

10) Per gli altri strati complementari riportati llaenorma UNI 8178 si dovranno adottare soluzioni
costruttive che impieghino uno dei materiali ammetala norma stessa. Il materiale prescelto dovra
rispondere alle prescrizioni previste nell'articdi@uesto capitolato ad esso applicabile.

Per la realizzazione in opera si seguiranno lecamioni del progetto e/o le indicazioni fornite dal
produttore ed accettate dalla Direzione dei lavericomprese quelle relative alle condizioni anmbéde e/o

le precauzioni da seguire nelle fasi di cantiere.

35.4 - Il Direttore dei lavori per la realizzaziordelle coperture inclinate operera come segue:
a) nel corso dell'esecuzione dei lavori (con rifeto ai tempi ed alle procedure) verifichera chmieriali
impiegati e le tecniche di posa siano effettivaraemielle prescritte ed inoltre, almeno per glitstpiu
significativi, verifichera che il risultato finalgia coerente con le prescrizioni di progetto e auoe con la
funzione attribuita all'elemento o strato consitiera
In particolare verifichera: il collegamento tra gtrati; la realizzazione dei giunti/sovrapposizi¢per gli
strati realizzati con pannelli, fogli ed in genean prodotti preformati); la esecuzione accuraisbdedi e
dei punti particolari. Ove siano richieste lavocadiin sito verifichera con semplici metodi da dard: 1) le
resistenze meccaniche (portate, punzonamentiteases a flessione); 2) adesioni o connessionitfedi 0
quando richiesta I'esistenza di completa separaki@) la tenuta all'acqua, all'umidita, ecc.
b) A conclusione dell'opera eseguira prove (anche Iscalizzate) di funzionamento formando battetiti
acqua, condizioni di carico, di punzonamento, ebe. siano significativi delle ipotesi previste gabgetto
o dalla realta.
Avra cura di far aggiornare e raccogliere i disegpstruttivi piu significativi unitamente alla degione e/o
schede tecniche dei prodotti impiegati (specialmentelli non visibili ad opera ultimata) e le prégioni
attinenti la successiva manutenzione.

Art. 36
OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE

36.1 - Si intendono per opere di impermeabilizzawoquelle che servono a limitare (o ridurre entro
valori prefissati) il passaggio di acqua (sotto foa liquida 0 gassosa) attraverso una parte dellfedo
(pareti, fondazioni, pavimenti controterra, ecc.)Joomunque lo scambio igrometrico tra ambienti.

Esse si dividono in:
- impermeabilizzazioni costituite da strati contif@ discontinui) di prodotti;
- impermeabilizzazioni realizzate mediante la fazibae di intercapedini ventilate.

36.2 - Le impermeabilizzazioni, si intendono suddéesnelle seguente categorie:
a) impermeabilizzazioni di coperture continue adiginue;
b) impermeabilizzazioni di pavimentazioni;
¢) impermeabilizzazioni di opere interrate;
d) impermeabilizzazioni di elementi verticali (cosalita d'acqua).

36.3 - Il Direttore dei lavori per la realizzaziondelle opere di impermeabilizzazione operera come
segue.
a) Nel corso dell'esecuzione dei lavori, con rifegnto ai tempi ed alle procedure, verifichera chnaieriali
impiegati e le tecniche di posa siano effettivaraeqelle prescritte ed inoltre, almeno per gli tstpiu
significativi, verifichera che il risultato finalgia coerente con le prescrizioni di progetto e auue con la
funzione attribuita all'elemento o strato consitiera

In particolare verifichera i collegamenti tra gliati, la realizzazione di giunti/sovrapposiziomi ¢ingoli
prodotti costituenti uno strato, I'esecuzione aataurdei bordi e dei punti particolari ove sono igske
lavorazioni in sito. Per quanto applicabili verifera, con semplici metodi da cantiere, le resigtenz
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meccaniche (punzonamenti, resistenza a flessiaog, & impermeabilita dello strato di tenutaaaitjua, le
continuita (o discontinuita) degli strati, ecc.

b) A conclusione dell'opera eseguira prove (andle Bcalizzate) per verificare le resistenze aubraiz
meccaniche localizzate, la interconnessione e coilia con altre parti dell'edificio e con eveatuopere
di completamento.

Avra cura di far aggiornare e raccogliere i disegstruttivi unitamente alle schede tecniche ddptt ed
eventuali prescrizioni per la manutenzione.

Art. 36 a
OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE DI PROGETTO

| lavori di impermeabilizzazione saranno eseguiti:

- sulle coperture dei vani scala interni agli apgraenti duplex che escono oltre il piano di copext

- sulle terrazze di copertura, ad uso esclusivdi dpgartamenti duplex;

- sul ballatoio del 4° livello;

- sul ballatoio e sulle terrazze poste al 3° liwell

- sul marciapiede e sulle pavimentazioni estesitlivello.

- sui pianerottoli delle scale esterne e sulla topa del vano ascensore

Sara utilizzata una membrana monocomponente taasgirinforzata con rete e nastro impermeabile su
giunti di dilatazione e su verticali a bassissinpessore: membrana minerale traspirante, antiakcain
clororesistente, eco-compatibile flessibile ad alavadesione e durabilita di sottofondi prima detiaa con
adesivi di ceramica e pietre naturali, monocomptmenreologia variabile tipo Aquastop Nanoflex nel
quale inglobare rete di armatura alcali resistenteaglia 10x10 mm tipo Aquastop AR1 , oltre a rmastr
impermeabile in polietilene rivestito da polipragik non tessuto ad elevata adesione tipo AquaStopld
incollare con adesivo tipo H40 su giunti di frazaomento che sul perimetro verticale delle supedii
impermeabilizzare

Art. 37
SISTEMI PER RIVESTIMENTI INTERNI ED ESTERNI

37.1 - Si definisce sistema di rivestimento il cdegso di strati di prodotti della stessa naturaimdtura
diversa, omogenei o disomogenei che realizzanoitatdra dell'edificio. | sistemi di rivestimento si
distinguono, a seconda della loro funzione in:

- rivestimenti per esterno e per interno;
- rivestimenti protettivi in ambienti con specifiaggressivita;
- rivestimenti protettivi di materiali lapidei, lag, ferro, metalli non ferrosi, ecc.

37.2 - Sistemi realizzati con prodotti rigidi.

Devono essere realizzati secondo le prescriziohipdegetto ed a completamento del progetto con le
indicazioni seguenti:
a) per le piastrelle di ceramica (o lastre di gigtcc. con dimensioni e pesi similari) si procaddla posa
su letto di malta svolgente funzioni di strato dllegamento e di compensazione e curando la seffiiei
continuita dello strato stesso, lo spessore, lediemni ambientali di posa (tempera ed umidita) ie d
maturazione. Si valutera inoltre la composiziondladenalta onde evitare successivi fenomeni di
incompatibilita chimica o termica con il rivestintere/o con il supporto.

Durante la posa del rivestimento si curera l'edecezdei giunti, il loro allineamento, la planariti&lla
superficie risultante ed il rispetto di eventuabtivi ornamentali. In alternativa alla posa condeadi malta
si procedera all'esecuzione di uno strato ripadit/ente adeguate caratteristiche di resistenzaanita,
planarita, ecc. in modo da applicare successivaamemd strato di collegamento (od ancoraggio) aostit
da adesivi aventi adeguata compatibilita chimidarenica con lo strato ripartitore e con il rivestimo.
Durante la posa si procedera come sopra descritto.

b) Per le lastre di pietra, calcestruzzo, fibrocetmee prodotti similari si procedera alla posa raath
fissaggi meccanici (elementi ad espansione, elenaefissaggio chimico, ganci, zanche e similaripeo
volta ancorati direttamente nella parte murariasidralicci o similari. Comunque i sistemi di figgjio
devono garantire una adeguata resistenza meccpaicaopportare il peso proprio e del rivestimento,
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resistere alle corrosioni, permettere piccole r@gohi dei singoli pezzi durante il fissaggio edidto
movimento in opera dovuto a variazioni termiche.

Il sistema nel suo insieme deve avere comportantentaco accettabile, nonché evitare di essereesteg
di rumore inaccettabile dovuto al vento, piogge;.ed assolvere le altre funzioni loro affidatalgtenuta
all'acqua, ecc. Durante la posa del rivestimentouseranno gli effetti estetici previsti, |'allimeanto o
comunque la corretta esecuzione di giunti (sovrajzpmi, ecc.), la corretta forma della superficie
risultante, ecc.

c) Per le lastre, pannelli, ecc. a base di metalimateria plastica si procedera analogamente at@uan
descritto in b) per le lastre.

Si curera in base alle funzioni attribuite dal pdg al rivestimento, la esecuzione dei fissagda e
collocazione rispetto agli strati sottostanti orelétare incompatibilitd termiche, chimiche od aiette.
Saranno considerate le possibili vibrazioni o rueriadotte da vento, pioggia, ecc.

Verranno inoltre verificati i motivi estetici, I'esuzione dei giunti, la loro eventuale sigillatzec.

37.3 - Sistemi realizzati con prodotti flessibili.
Devono essere realizzati secondo le prescrizia bl progetto con prodotti costituiti da cartepdaati (a
base di carta, tessili, fogli di materie plastiobheloro abbinamenti) aventi le caratteristiche ripte
nell'articolo loro applicabile ed a completamengd grogetto devono rispondere alle indicazioni sedgu
A seconda del supporto (intonaco, legno, ecc.pratedera alla sua pulizia ed asportazione deirialite
esistenti nonché al riempimento di fessure, picoli alla spianatura di piccole asperita, eceralo cura
di eliminare, al termine, la polvere ed i piccalalfhmenti che possono successivamente collocarsi tra
foglio ed il supporto durante la posa.
Si stendera uno strato di fondo (fissativo) sol#ate costituito dallo stesso adesivo che si usera p
l'incollaggio (ma molto piu diluito con acqua) inodo da rendere uniformemente assorbente il supporto
stesso e chiudere i pori piu grandi. Nel caso gipstti molto irregolari e nella posa di rivestiment
particolarmente sottili e lisci (esempio tessili)psovvedera ad applicare uno strato intermedicalia
fodera o prodotto similare allo scopo di ottenar&eligatezza e continuita volute.
Si applica infine il telo di finitura curando il suaglio preliminare in lunghezza e curando la oottanza dei
disegni, la necessita di posare i teli con andamredtdrnato, ecc.
Durante l'applicazione si curera la realizzazioaegiunti, la quantita di collante applicato, lI'eseione dei
punti particolari quali angoli, bordi di porte, éistre, ecc., facendo le opportune riprese in madgagdantire
la continuita dei disegni e comunque la scarsagpédita dei giunti.

37.4 - Sistemi realizzati con prodotti fluidi.
Devono essere realizzati secondo le prescriziotd del progetto (con prodotti costituiti da pittukesrnici
impregnanti, ecc.) aventi le caratteristiche rigigrinell'articolo loro applicabile ed a completatneatel progetto
devono rispondere alle indicazioni seguenti:
a) su pietre naturali ed artificiali:
- impregnazione della superficie con siliconi oi dluorurati, non pellicolanti, resistenti agli U.Val
dilavamento, agli agenti corrosivi presenti neitiasfera.
b) su intonaci esterni:
- tinteggiatura della superficie con tinte allaceab ai silicati inorganici;
- pitturazione della superficie con pitture orgéduac
C) su intonaci interni:
- tinteggiatura della superficie con tinte allacealo ai silicati inorganici;
- pitturazione della superficie con pitture orgdm@® ai silicati organici;
- rivestimento della superficie con materiale ptasta spessore;
- tinteggiatura della superficie con tinte a tenaper
d) su prodotti di legno e di acciaio.
| sistemi si intendono realizzati secondo le priegmni del progetto ed in loro mancanza (od a loro
integrazione) si intendono realizzati secondo ticazioni date dal produttore ed accettate dall@Zione
dei Lavori; le informazioni saranno fornite secotelmorme UNI 8758 o UNI 8760 e riguarderanno:
- criteri e materiali di preparazione del supporto;
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- criteri e materiali per realizzare l'eventualeatt di fondo, ivi comprese le condizioni ambiental
(temperatura, umiditd) del momento della realizzagie del periodo di maturazione e le condiziomilae
successiva operazione;

- criteri e materiali per realizzare |'eventualeatt intermedio, ivi comprese le condizioni citatéallinea
precedente per la realizzazione e maturazione;

- criteri e materiali per lo strato di finitura, iomprese le condizioni citate al secondo allinea.

e) Durante I'esecuzione, per tutti i tipi predsiturera per ogni operazione la completa eseweizieg|i strati, la
realizzazione dei punti particolari, le condiziambientali (temperatura, umidita) e la correttadzane dello
strato precedente (essiccazione, maturazione,zasdebolle, ecc.) nonché le prescrizioni relatile norme di
igiene e sicurezza.

37.5 - Il Direttore dei lavori per la realizzaziordgel sistema di rivestimento operera come segue.
a) Nel corso dell'esecuzione dei lavori (con rifegnto ai tempi ed alle procedure) verifichera che i
materiali impiegati e le tecniche di posa siancettiffamente quelle prescritte ed inoltre, almenp gie
strati piu significativi, verifichera che il risalto delle operazioni predette sia coerente comdgscpizioni di
progetto e comunque con la funzione che ¢ attdkalltelemento o strato realizzato.
In particolare verifichera:
- per i rivestimenti rigidi, le modalita di fissaigg la corretta esecuzione dei giunti e quantortgio nel
punto loro dedicato, eseguendo verifiche intermddresistenza meccanica, ecc.;
- per i rivestimenti con prodotti flessibili (foglila corretta esecuzione delle operazioni descnidd relativo
punto;
- per i rivestimenti fluidi od in pasta, il rispettlelle prescrizioni di progetto o concordate catado nel
punto a), verificando la loro completezza, ecccidmente delle parti difficilmente controllabili ermine
dei lavori.
b) A conclusione dei lavori eseguira prove (anchle $ocalizzate), con facili mezzi da cantiere,arréo
sollecitazioni compatibili con quelle previste dqabgetto o comunque simulanti le sollecitazioni utev
all'ambiente, agli utenti futuri, ecc. Per i rivienti rigidi verifichera in particolare il fissaigge I'aspetto
delle superfici risultanti; per i rivestimenti indli, I'effetto finale e I'adesione al supportor peelli fluidi la
completezza, I'assenza di difetti locali, 'adeseakzsupporto.
Art. 38
OPERE IN VETRO E SERRAMENTISTICA
- Si intendono per opere in vetro quelle che cotgpar la collocazione in opera di lastre di vetrgpfodotti
similari sempre comunque in funzione di scherma)isiluci fisse sia in ante fisse o mobili di fitres
portafinestre o porte;
- Si intendono per opere di serramentistica quellative alla collocazione di serramenti (infissgi vani
aperti delle parti murarie destinate a riceverli.

38.1 - La realizzazione delle opere in vetro deweemire con i materiali e le modalita previsti dal
progetto ed ove questo non sia sufficientementdatgiato valgono le prescrizioni seguenti:
a) Le lastre di vetro, in relazione al loro comparento meccanico, devono essere scelte tenendo cont
delle loro dimensioni, delle sollecitazioni pregigtovute a carico di vento e neve, alle solleditaizilovute
ad eventuali sbattimenti ed alle deformazioni pdévid del serramento. Devono inoltre essere caarsite
per la loro scelta le esigenze di isolamento tesmaxcustico, di trasmissione luminosa, di traspeaem
traslucidita, di sicurezza sia ai fini antinfortstici che di resistenza alle effrazioni, atti vaimaecc. Per la
valutazione dell'adeguatezza delle lastre allegpiaeni predette, in mancanza di prescrizioni pedgetto
si intendono adottati i criteri stabiliti nelle moe UNI per lisolamento termico ed acustico, laiseza, ecc.
(UNI 7143, UNI 7144, UNI 7170 e UNI 7697).
Gli smussi ai bordi e negli angoli devono prevempiossibili scagliature.
b) | materiali di tenuta, se non precisati nel gtbg, si intendono scelti in relazione alla confamone e
dimensioni delle scanalature (o0 battente aperto femma vetro) per quanto riguarda lo spessore e
dimensioni in genere, capacita di adattarsi allordeazioni elastiche dei telai fissi ed ante apiibi
resistenza alle sollecitazioni dovute ai cicli tergnometrici tenuto conto delle condizioni micradticche si
creano all'esterno rispetto all'interno, ecc. aiterronto del numero, posizione e caratteristiokigabsselli
di appoggio, periferici e spaziatori. Nel caso atte posate senza serramento gli elementi digfigsa
(squadrette, tiranti, ecc.) devono avere adegesiatenza meccanica, essere preferibilmente dilmetan
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ferroso o comunque protetto dalla corrosione. Tiralgmenti di fissaggio e la lastra deve esseterjposto
materiale elastico e durabile alle azioni climagich

c) La posa in opera deve avvenire previa elimimszidi depositi e materiali dannosi dalle lastreraseenti,
ecc. e collocando i tasselli di appoggio in modofalatrasmettere correttamente il peso della laatra
serramento; i tasselli di fissaggio servono a maere la lastra nella posizione prefissata. Le dastre
possono essere urtate devono essere rese visibibgportuni segnali (motivi ornamentali, manigkec.).
La sigillatura dei giunti tra lastra e serramengéval essere continua in modo da eliminare pontiiterad
acustici. Per i sigillanti e gli adesivi si devonspettare le prescrizioni previste dal fabbricaper la
preparazione e le condizioni ambientali di posareahutenzione.

Comunque la sigillatura deve essere conforme alajuighiesta dal progetto od effettuata sui prddott
utilizzati per qualificare il serramento nel susigme.

L'esecuzione effettuata secondo la norma UNI 65@4apessere considerata conforme alla richiesta del
presente Capitolato, nei limiti di validita dellarma stessa.

38.2 - La realizzazione della posa dei serramerdvel essere effettuata come indicato nel progetto e
quando non precisato deve avvenire secondo le piEsni seguenti:
a) Le finestre collocate su propri controtelaisséite con i mezzi previsti dal progetto e comunguaodo
da evitare sollecitazioni localizzate.
Il giunto tra controtelaio e telaio fisso, se nongettato in dettaglio onde mantenere le prestaridnieste al
serramento, dovra essere eseguito con le segtientiiani:
- assicurare tenuta all'aria ed isolamento acustico
- gli interspazi devono essere sigillati con matlercomprimibile e che resti elastico nel tempocigenon
fosse sufficiente (giunti larghi piu di 8 mm) sgiliera anche con apposito sigillante capace diterare
I'elasticita nel tempo e di aderire al materialesgeramenti;
- il fissaggio deve resistere alle sollecitaziome ¢l serramento trasmette sotto I'azione del verdocarichi
dovuti all'utenza (comprese le false manovre).
b) La posa con contatto diretto tra serramentor pauraria deve avvenire:
- assicurando il fissaggio con l'ausilio di elem@méccanici (zanche, tasselli ad espansione, ecc.);
- sigillando il perimetro esterno con malta presigentuale interposizione di elementi separatoriegnan
tessuti, fogli, ecc.;
- curando limmediata pulizia delle parti che poss@ssere danneggiate (macchiate, corrose, edc.) da
contatto con la malta.
C) Le porte devono essere posate in opera analoggraequanto indicato per le finestre; inoltre @irdnno
curare le altezze di posa rispetto al livello delimento finito.
Per le porte con alte prestazioni meccaniche (dfrstzone), acustiche, termiche o di comportameaito
fuoco, si rispetteranno inoltre le istruzioni pardosa date dal fabbricante ed accettate dallziDire dei
lavori.

38.3 - Il Direttore dei lavori per la realizzaziormperera come segue:
a) Nel corso dell'esecuzione dei lavori (con nifeninto ai tempi ed alle procedure) verifichera chaateriali
impiegati e le tecniche di posa siano effettivamepielle prescritte.
In particolare verifichera la realizzazione deligillature tra lastre di vetro e telai e tra i fefessi ed i
controtelai; I'esecuzione dei fissaggi per le kaston intelaiate; il rispetto delle prescrizionipdogetto, del
capitolato e del produttore per i serramenti core gdrestazioni.
b) A conclusione dei lavori eseguira verifiche wisidella corretta messa in opera e della complatdek
giunti, sigillature, ecc. Eseguira controlli oriativi circa la forza di apertura e chiusura deiramenti
(stimandole con la forza corporea necessariaydfeg di punti di attrito non previsti, e proveeatative di
tenuta all'acqua, con spuzzatori a pioggia, edri)'con l'uso di fumogeni, ecc.
Nelle grandi opere i controlli predetti potranna@eescarattere casuale e statistico.
Avra cura di far aggiornare e raccogliere i disegpstruttivi pit significativi unitamente alla degione e/o
schede tecniche dei prodotti impiegati (specialmentelli non visibili ad opera ultimata) e le prégioni
attinenti la successiva manutenzione.
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38a
CHIUSURE VERTICALI TRASPARENTI

- La sostituzione degli infissi avverra attravel@oimozione di tutti quelli esistenti con

serramenti a taglio termico, ad uno o due baft&steguiti con profilati estrusi in alluminio anpekto
naturale UNI ARC 15 forniti e posti in opera, speesprofili 65-75 mm. Profili a giunto aperto peipi a),
b), c), d), e), ). Completi di:

- vetrocamera Ug < = 1,9 W/mgK

- controtelaio metallico

- guarnizioni in EPDM o neoprene;

- accessori: maniglia tipo cremonese o carigliooeraiere.

- prestazioni: permeabilita all'aria classe A3 (nailUNI EN 12207,

- tenuta all'acqua classe 9A (Norma UNI EN 12210),

- trasmittanza termica UW < = 1,90 W/mgK; Rw > 40dB

Cassonettoad elevate prestazioni termiche prefabbricato ljaloggio degli avvolgibili , realizzato in
materiale isolante, dotato di bordi inferiori rindati con profili in

alluminio, fornito completo di testate in ABS o feg zanche di

ancoraggio, supporti a sfere, rullo, calotta e guike, completo di

manovra per avvolgibile manuale e quanto altro s&seo per dare

il lavoro fornito a regola d'arte.

Valore di trasmittanza termica del cassonette @8 W/mq °K

Art. 39
ESECUZIONE DELLE PARETI ESTERNE E PARTIZIONI INTERN E

39.1 - Si intende per parete esterna il sistemdizidi avente la funzione di separare e conformark g
spazi interni al sistema rispetto all'esterno.
Si intende per partizione interna un sistema edilavente funzione di dividere e conformare glizpa
interni del sistema edilizio.
Nell'esecuzione delle pareti esterne si terra coaédla loro tipologia (trasparente, portante, parta
monolitica, ad intercapedine, termoisolata, vet#)la della loro collocazione (a cortina, a sentinarod
inserita).
Nell'esecuzione delle partizioni interne si terrdnt della loro classificazione in partizione seicgl
(solitamente realizzata con piccoli elementi e iegamidi) o partizione prefabbricata (solitamente
realizzata con montaggio in sito di elementi prpdsti per essere assemblati a secco).

39.2 - Quando non e diversamente descritto nediiialocumenti progettuali (0 quando questi hon sono
sufficientemente dettagliati) si intende che cias@udelle categorie di parete sopracitata € compa$a
piu strati funzionali (costruttivamente uno stratpuo assolvere a piu funzioni), che devono essere
realizzati come segue:

a) Le pareti a cortina (facciate continue) sararealizzate utilizzando materiali e prodotti rispent al
presente capitolato (vetro, isolanti, sigillananpelli, finestre, elementi portanti, ecc.).

Le parti metalliche si intendono lavorate in mo@onsn subire microfessure o comunque danneggiaen
seconda del metallo, opportunamente protette cladtasione.

Durante il montaggio si curera la corretta eseqwidell'elemento di supporto ed il suo ancoragdis a
struttura dell'edificio eseguendo (per parti) vehié della corretta esecuzione delle giunzionil@mature,
saldature, ecc.) e del rispetto delle tolleranzendntaggio e dei giochi. Si effettueranno provecalico
(anche per parti) prima di procedere al succegsiwotaggio degli altri elementi.

La posa dei pannelli di tamponamento, dei telaisderamenti, ecc., sara effettuata rispettandolleranze
di posizione ed utilizzando i sistemi di fissaggievisti. | giunti saranno eseguiti secondo il @tbg e
comunque posando correttamente le guarnizionisgilianti in modo da garantire le prestazioni elntita
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allacqua, all'aria, di isolamento termico, acustiecc. tenendo conto dei movimenti localizzatiladel
facciata e dei suoi elementi dovuti a variaziomimiehe, pressione del vento, ecc. La posa di stinsesa
coprigiunti, ecc. avverra in modo da favorire latprione e la durabilitd dei materiali protettiiadnodo
che le stesse non siano danneggiate dai movimelfdi fdcciate.

Il montaggio dei vetri e dei serramenti avverréoselo le indicazioni date nell'articolo a loro ded@

b) Le pareti esterne o partizioni interne realiegzabase di elementi di laterizio, calcestruzzlzieailicato,
pietra naturale o ricostruita e prodotti similearanno realizzate con le modalita descritte ngtiao sulle
opere di muratura, tenendo conto delle modalit@&sgicuzione particolari (giunti, sovrapposizionic.ec
richieste quando la muratura ha compiti di isolatmé@rmico, acustico, resistenza al fuoco, eccgRextri
strati presenti morfologicamente e con preciseibmali isolamento termico, acustico, barriera apere,
ecc., si rinvia alle prescrizioni date nell'artizoklativo alle coperture.

Per gli intonaci ed i rivestimenti in genere smaall'articolo sull'esecuzione di queste oper@mGnque, in
relazione alle funzioni attribuite alle pareti ddieello di prestazione richiesto, si curera lalizzazione dei
giunti, la connessione tra gli strati e le compétébmeccaniche e chimiche.

Nel corso dell'esecuzione si curera la completbhzazzione dell'opera, con attenzione alle intenfize con
altri elementi (impianti), all'esecuzione dei vdnporte e finestre, alla realizzazione delle canaria o di
strati interni, curando che non subiscano schiawemi, discontinuita, ecc. non coerenti con la fone
dello strato.

C) Le partizioni interne costituite da elementigisposti per essere assemblati in sito (con o spitzale
opere di adeguamento nelle zone di connessionéatre pareti o con il soffitto) devono esserairzate
con prodotti rispondenti alle prescrizioni datel'agticolo sui prodotti per pareti esterne e paotizinterne.
Nell'esecuzione si seguiranno le modalita prewisteproduttore (ivi incluso I' utilizzo di apposéttrezzi)

ed approvate dalla Direzione dei lavori. Si curer&orretta predisposizione degli elementi che gwob
anche funzione di supporto in modo da rispettamiri@nsioni, tolleranze ed i giochi previsti o camque
necessari ai fini del successivo assemblaggio @étglielementi. Si curera che gli elementi di eghmento

e di fissaggio vengano posizionati ed installati modo da garantire l'adeguata trasmissione delle
sollecitazioni meccaniche. Il posizionamento di rmElh, vetri, elementi di completamento, ecc. sara
realizzato con l'interposizione di guarnizioni, tdiiatori, ecc. che garantiscano il raggiungimeeo
livelli di prestazione previsti e sara completatm sigillature, ecc.

Il sistema di giunzione nel suo insieme deve compéeil comportamento della parete e deve essere
eseguito secondo gli schemi di montaggio prevatglogamente si devono eseguire secondo gli schemi
previsti e con accuratezza le connessioni conrietipaurarie, con i soffitti, ecc.

Art. 39 a
CHIUSURE VERTICALI OPACHE

- il trattamento dei giunti di dilatazione presenti tra i pannelli prefabbricati sara effattuattraverso un
ciclo di pulizia con sabbiatura a secco per rimueve parti ammalorate dei pannelli e delle guaoniznon
pit a tenuta e la presenza di muffe; successivopiiento dei giunti con iniezioni di schiuma poétanica
totalmente assente di CFC per la profondita dekbss®; successiva applicazione di nastro imperrigeabi
elastico in polietilene rivestito su ambo i latigolipropilene non tessuto per garantire la siggila, posto in
opera a "cavaliere"; successiva finitura con illcidi termointonaco per la completa continuita aell
facciata.

- il trattamento dei giunti strutturali avviene tramite la rimozione dei giunti e dei dgpinti sia verticali
che orizzontali su intradossoi e su estradoddibaéiatoi e dei corpi scala. Posa di impermeabikiznze
elastica dei giunti mediante nastro tecnologicegkssore non inferiore a 1,5 mm. Il nastro di goumz
avra un movimento massimo consentito di 15 mmhkezga totale pari a 220 mm, con bordi in tessu0di
mm. applicato a " cavaliere" L'applicazione saragesta con saldante monocomponente; ricollocameinto
nuovi giunti e coprigiunti in acciaio zincato.

- il risanamento delle facciate e il miglioramentodelle prestazioni energetiche attraverso un aitlo
pulizia con sabbiatura a secco per rimuovere |& paimalorate dei pannelli che la formazioni di fayf
applicazione di rasatura a mezzo malta tixotrogichassissimo contenuto di polimeri petrolchimici ed
esente da fibre organiche a protezione di unadatiatm. 10,00 dell'intero perimetro di ciascunrpsio di
facciata; posa di profilo a "C" preforato h. cm0@t per chiusura verticale e orizzontale in allumiper
contornare il perimetro di ciascun pannello di fatxe di tutte le aperture ( porte e finestrepatenere la
stesura del termonintonaco - alle basi di partehpeofilo preforato sara dotato di rompigoggiaeder in
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fibra di vetro; successiva applicazione di intandermoisolante a riempire le scanalature tipicke d
pannelli . L'intonaco avra uno spessore di 4/5 oensara realizzato con fasce di livello, finiturauatico
sotto staggia, angolari inossidabili di rinforzorpk riquadratura di spigoli e angoli sporgenti.
L’applicazione sara da eseguire esclusivamenteimtmmacatrice. L'intonaco naturale dovra soddisfare
requisiti di risparmio energetico degli edifici éspondere alle direttive della norma EN 998/1-T1
(conducibilita termica £ 0,075 W/mK, resistenza a compressione CS |, asseribo d’acqua per capillarita
W 1, coefficiente di permeabilita a vapore acqueoq);

Ad essiccazione avvenuta dell'intonaco termois@anbn prima di 15 giorni, si procedera all’appticae
con irroratore a bassa pressione di Biocalce S$ilida Sodio, indurente di massa a cristallizzazione
interstiziale.

Per garantire una maggiore resistenza alle salgoiti meccaniche si eseguira una rasatura coaswéce
protettiva della superficie a mezzo previa intsipone di rete in fibra di vetro alcali resistertpo
Rinforzo V 50 di Kerakoll Spa tra le due mani.

Successivo ciclo pittorico a base di resine adoksaniche all'acqua, colorato nella massa, preeisura di
fondo a base acril-silossanica ideale per colmavélature e regolare le imperfezioni del fondo.

Il miglioramento delle prestazioni energetiche 'delblucro della parete nord dell'edificio verranguletato
con la posa in opera di pannelli rigidi in polistie espsnso estruso di densita pari a 33 kg/m2icdnilita
termica 0,035 W/m2k spess. cm. 8,00

Art. 40
ESECUZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI

40.1 - Si intende per pavimentazione un sistemalieidi avente quale scopo quello di consentire o
migliorare il transito e la resistenza alle solléazioni in determinate condizioni di uso.
Esse si intendono convenzionalmente suddivise sefieenti categorie:
- pavimentazioni su strato portante;
- pavimentazioni su terreno (cioe dove la funzidnsetrato portante del sistema di pavimentaziosecdta
dal terreno).

40.2 - Quando non é diversamente descritto nedliialocumenti progettuali (0 quando questi non sono
sufficientemente dettagliati) si intende che ciaseu delle categorie sopracitate sara composta dai
seguenti strati funzionali.

Nota: Costruttivamente uno strato puo assolvereoypia funzioni.

a) La pavimentazione su strato portante avra gletenti o strati fondamentali:

1) lo strato portante, con la funzione di resisteratle sollecitazioni meccaniche dovute ai carichi
permanenti o di esercizio;

2) lo strato di scorrimento, con la funzione di gamsare e rendere compatibili gli eventuali scagritn
differenziali tra strati contigui;

3) lo strato ripartitore, con funzione di trasmedtallo strato portante le sollecitazioni meccaaighpresse
dai carichi esterni qualora gli strati costituefdi pavimentazione abbiano comportamenti meccanici
sensibilmente differenziati;

4) lo strato di collegamento, con funzione di aaceiil rivestimento allo strato ripartitore(o paorte);

5) lo strato di rivestimento con compiti estetidigesistenza alle sollecitazioni meccaniche, attie, ecc.

A seconda delle condizioni di utilizzo e delle soltazioni previste i seguenti strati possono diaen
fondamentali:

6) strato impermeabilizzante, con funzione di dalta pavimentazione una prefissata impermeabilita a
liquidi ed ai vapori;

7) strato di isolamento termico, con funzione ditae la pavimentazione ad un prefissato isolamento
termico;

8) strato di isolamento acustico, con la funzioh@attare la pavimentazione ad un prefissato iselam
acustico;

9) strato di compensazione, con funzione di comgmensjuote, pendenze, errori di planarita ed
eventualmente incorporare impianti (questo stategqUdentemente ha anche funzione di strato di
collegamento).
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b) La pavimentazione su terreno avra quali elenm@strati funzionali:

1) il terreno (suolo) con funzione di resistere @lbllecitazioni meccaniche trasmesse dalla pavawame;
2) lo strato impermeabilizzante (o drenante);

3) lo strato ripartitore;

4) lo strato di compensazione e/o pendenza;

5) il rivestimento.

A seconda delle condizioni di utilizzo e delle soltazioni previste, altri strati complementari pmso
essere previsti.

40.3 - Per la pavimentazione su strato portante&saeffettuata la realizzazione degli strati utilizzdo i
materiali indicati nel progetto; ove non sia speciito in dettaglio nel progetto od a suo complemzrgi
rispetteranno le prescrizioni seguenti.

1) Per lo strato portante, a seconda della soleziostruttiva adottata, si fara riferimento alleggrizioni gia date
nel presente capitolato sulle strutture di caloesty, strutture metalliche, sulle strutture misteido e
calcestruzzo sulle strutture di legno, ecc.

2) Per lo strato di scorrimento, a seconda dellazsme costruttiva adottata, si fara riferimentte a
prescrizioni gia date per i prodotti quali sabbi®mbrane a base sintetica o bituminosa, fogli diaca
cartone, geotessili o pannelli di fibre vetro odiac

Durante la realizzazione si curera la continuitBodgtrato, la corretta sovrapposizione o realiznae dei
giunti e I'esecuzione dei bordi, risvolti, ecc.

3) Per lo strato ripartitore, a seconda della sohe costruttiva adottata, si fara riferimento gltescrizioni
gia date per i prodotti quali calcestruzzo armatmn, malte, cementizie, lastre prefabbricate fiesdruzzo
armato o non, lastre o pannelli a base di legno.

Durante la realizzazione si curera, oltre alla etbar esecuzione dello strato in quanto a contineita
spessore, la realizzazione di giunti e bordi epdeiti di interferenza con elementi verticali o gassaggi di
elementi impiantistici in modo da evitare azioniao@niche localizzate od incompatibilita chimicadiee.
Sara infine curato che la superficie finale abldgatieristiche di planarita, rugosita, ecc. adegjyetr lo
strato successivo.

4) Per lo strato di collegamento, a seconda dellaz®ine costruttiva adottata, si fara riferimeraite
prescrizioni gia date per i prodotti quali maltalesivi organici e/o con base cementizia e, nei casi
particolari, alle prescrizioni del produttore péraenti di fissaggio, meccanici o di altro tipo.

Durante la realizzazione si curera la uniforme gatta distribuzione del prodotto con riferimentglia
spessori e/o quantita consigliate dal produttorengdo da evitare eccesso da rifiuto od insufficienhe
puo provocare scarsa resistenza od adesione. iichvera inoltre che la posa avvenga con gli strotine
nelle condizioni ambientali (temperatura, umidig)reparazione dei supporti suggeriti dal prodattor

5) Per lo strato di rivestimento, a seconda dedlwzione costruttiva adottata, si fara riferimeratite
prescrizioni gia date nell'articolo sui prodotti pavimentazioni.

Durante la fase di posa si curera la corretta degli eventuali motivi ornamentali, la possgld
elementi di completamento e/o accessori, la caregtecuzione dei giunti, delle zone di interferehzadi,
elementi verticali, ecc.) nonché le caratteristidng@lanarita 0 comunque delle conformazioni supiedi
rispetto alle prescrizioni di progetto, nonchédadizioni ambientali di posa ed i tempi di matuoss.

6) Per lo strato di impermeabilizzazione, a secodda abbia funzione di tenuta all'acqua, barriera o
schermo al vapore, valgono le indicazioni forniee guesti strati all'articolo sulle coperture cooé.

7) Per lo strato di isolamento termico valgono ndidazioni fornite per questo strato all'articolales
coperture piane.

8) Per lo strato di isolamento acustico, a secalaila soluzione costruttiva adottata, si fara nfemto per i
prodotti alle prescrizioni gia date nell'appositbcalo.

Durante la fase di posa in opera si curera il tispéelle indicazioni progettuali e comunque latowita
dello strato con la corretta realizzazione dei tisovrapposizioni, la realizzazione accurata @wiaiti ai
bordi e nei punti di interferenza con elementi icait (nel caso di pavimento cosiddetto galleggtant
risvolti dovranno contenere tutti gli strati sowea#ti). Sara verificato, nei casi dell'utilizzo slipporti di
gomma, sughero, ecc., il corretto posizionamentoquiésti elementi ed i problemi di compatibilita
meccanica, chimica, ecc., con lo strato sottostarsigvrastante.

9) Per lo strato di compensazione delle quote velde prescrizioni date per lo strato di collegatodper
gli strati sottili) e/o per lo strato ripartitorpdr gli spessori maggiori di 20 mm).
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40.4 - Per le pavimentazioni su terreno, la realizione degli strati sara effettuata utilizzando ateriali
indicati nel progetto, ove non sia specificato inetthglio nel progetto od a suo complemento si
rispetteranno le prescrizioni seguenti:

10) Per lo strato costituito dal terreno si prow@dalle operazioni di asportazione dei vegetdiléo strato
contenente le loro radici 0 comunque ricco di suaorganiche. Sulla base delle sue caratteristiche
portanza, limite liquido, plasticita, massa volumiecc. si procedera alle operazioni di costipamenn
opportuni mezzi meccanici, alla formazione di eval# correzione e/o sostituzione (trattamento)odell
strato superiore per conferirgli adeguate caratielie meccaniche, di comportamento all'acqua, kecc.
caso di dubbio o contestazione si fara riferimeali@a norma UNI 8381 e/o alle norme CNR sulle
costruzioni stradali.

11) Per lo strato impermeabilizzante o drenantarairiferimento alle prescrizioni gia fornite panateriali
quali sabbia, ghiaia, pietrisco, ecc. indicate aaelbrma UNI 8381 per le massicciate (o alle normdRC
sulle costruzioni stradali) ed alle norme UNI e per i tessuti nontessuti (geotessili). Per tagm@ne
dello strato si adotteranno opportuni dosaggi damatrici di sabbia, ghiaia e pietrisco in modo da
conferire allo strato resistenza meccanica, rassteal gelo, limite di plasticita adeguati. Per gffiati
realizzati con geotessili si curera la continuidla strato, la sua consistenza e la corretta egmoel dei
bordi e dei punti di incontro con opere di raccalédle acque, strutture verticali, ecc.

In caso di dubbio o contestazione si fara riferitnesdla UNI 8381 e/o alle norme CNR sulle costrazio
stradali.

Nota: Questo strato assolve quasi sempre anchshendi strato di separazione e/o scorrimento.

12) Per lo strato ripartitore dei carichi si faifenimento alle prescrizioni contenute sia per itenali sia
per la loro realizzazione con misti cementati, ®eledi calcestruzzo, conglomerati bituminosi alle
prescrizioni della UNI 8381 e/o alle norme CNR suibstruzioni stradali. In generale si curera laatta
esecuzione degli spessori, la continuita deglitistta realizzazione dei giunti dei bordi e dei fiun
particolari.

13) Per lo strato di compensazione e/o pendenzpowalle indicazioni fornite per lo strato ripartiéo €
ammesso che esso sia eseguito anche successivattergtzato ripartitore purché sia utilizzato nratke
identico o comunque compatibile e siano evitatiofaani di incompatibilita fisica o chimica o comuiequ
scarsa aderenza dovuta ai tempi di presa, matmezedo alle condizioni climatiche al momento
dell'esecuzione.

14) Per lo strato di rivestimento valgono le indioai fornite nell'articolo sui prodotti per pavimtazione
(conglomerati bituminosi, massetti calcestruzzetrgi ecc.). Durante l'esecuzione si curerannecanslo
della soluzione costruttiva prescritta dal progeltoindicazioni fornite dal progetto stesso e coque si
curera in particolare, la continuita e regolaritdla strato (planarita, deformazioni locali, penzenecc.).
L'esecuzione dei bordi e dei punti particolari.cBrera inoltre I'impiego di criteri e macchine sedo le
istruzioni del produttore del materiale ed il rigpedelle condizioni climatiche e di sicurezza ¢ tedenpi di
presa e maturazione.

40.5 - Il Direttore dei lavori per la realizzaziortelle coperture piane operera come segue:
a) Nel corso dell'esecuzione dei lavori (con rifegnto ai tempi ed alle procedure) verifichera che i
materiali impiegati e le tecniche di posa sian@®iffamente quelle prescritte ed inoltre, almeno gie
strati piu significativi, verifichera che il risalto finale sia coerente con le prescrizioni di pttg e
comunque con la funzione che é attribuita all'eleimen strato realizzato. In particolare verificheila
collegamento tra gli strati; la realizzazione deintj/ sovrapposizioni per gli strati realizzatircpannelli,
fogli ed in genere con prodotti preformati; la esgone accurata dei bordi e dei punti particol@ue sono
richieste lavorazioni in sito verifichera con seinipinetodi da cantiere: 1) le resistenze meccanipbgate,
punzonamenti, resistenze a flessione); 2) adedranstrati (0 quando richiesto l'esistenza di caetpl
separazione); 3) tenute all'acqua, all'umidita, ecc
b) A conclusione dell'opera eseguira prove (anche Iecalizzate) di funzionamento formando battefiti
acqua, condizioni di carico, di punzonamento, ebe. siano significativi delle ipotesi previste gabgetto
o dalla realta.
Avra cura di far aggiornare e raccogliere i disegpstruttivi unitamente alla descrizione e/o schtedaiche
dei prodotti impiegati (specialmente quelli nonilis ad opera ultimata) e le prescrizioni attinefa
successiva manutenzione.
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D) Impiantistica

Art. 41
COMPONENTI DELL'IMPIANTO DI ADDUZIONE DELL’ACQUA
In conformita alla legge n. 46 del 5 marzo 1990imipianti idrici ed i loro componenti devono risplane
alle regole di buona tecnica; le norme UNI sonosaerate norme di buona tecnica.

41.1 - Apparecchi sanitari.
41.1.1 - Gli apparecchi sanitari in generale, iedigentemente dalla loro forma e dal materiale ttesite,
devono soddisfare i seguenti requisiti:
- robustezza meccanica;
- durabilita meccanica;
- assenza di difetti visibili ed estetici;
- resistenza all'abrasione;
- pulibilita di tutte le parti che possono venireamtatto con l'acqua sporca;
- resistenza alla corrosione (per quelli con suggparetallico);
- funzionalita idraulica.

41.1.2 - Per gli apparecchi di ceramica la rispoadealle prescrizioni di cui sopra si intende compta se
essi rispondono alle seguenti norme: UNI 8949/1 ipasi, UNI 4543/1 e 8949/1 per gli orinatoi, UNI
8951/1 per i lavabi, UNI 8950/1 per bidet. Peraitri apparecchi deve essere comprovata la rispmade
alla norma UNI 4543/1 relativa al materiale ceramed alle caratteristiche funzionali di cui in 47.1

41.1.3 - Per gli apparecchi a base di materie iptasia rispondenza alle prescrizioni di cui sogirdtiene
comprovata se essi rispondono alle seguenti ndtiNéEN 263 per le lastre acriliche colate per vasda
bagno e piatti doccia, norme UNI EN sulle dimensidinraccordo dei diversi apparecchi sanitari dé al
seguenti norme specifiche: UNI 8194 per lavabi eima metacrilica; UNI 8196 per vasi di resina
metacrilica; UNI EN 198 per vasche di resina méliaar UNI 8192 per i piatti doccia di resina metiéica;
UNI 8195 per bidet di resina metacrilica.

41.2 - Rubinetti sanitari.
a) | rubinetti sanitari considerati nel presentatpwtsono quelli appartenenti alle seguenti categori
- rubinetti singoli, cioé con una sola condottalitnentazione;
- gruppo miscelatore, avente due condotte di alie®one e comandi separati per regolare e miscidare
portata d'acqua. | gruppi miscelatori possono ad#rerse soluzioni costruttive riconducibili ai semti
casi: comandi distanziati o gemellati, corpo app@reo nascosto (sotto il piano o nella parete),
predisposizione per posa su piano orizzontale tcede;
- miscelatore meccanico, elemento unico che svdupgstesse funzioni del gruppo miscelatore mesdola
prima i due flussi e regolando dopo la portatazdeticca di erogazione, le due regolazioni sondteéee di
volta in volta, per ottenere la temperatura d'acqulata. | miscelatori meccanici possono avere rdige
soluzioni costruttive riconducibili ai seguenti casonocomando o bicomando, corpo apparente o BESCO
(sotto il piano o nella parete), predisposizionepgmsa su piano orizzontale o verticale;
- miscelatori termostatici, elemento funzionantemeo il miscelatore meccanico, ma che varia
automaticamente la portata di due flussi a temperativerse per erogare e mantenere l'acqua alla
temperatura prescelta.
b) I rubinetti sanitari di cui sopra, indipendene:te dal tipo e dalla soluzione costruttiva, devono
rispondere alle seguenti caratteristiche:
- inalterabilita dei materiali costituenti e norss®mne di sostanze all'acqua;
- tenuta all'acqua alle pressioni di esercizio;
- conformazione della bocca di erogazione in maglembgare acqua con filetto a getto regolare e ngoe!
senza spruzzi che vadano all'esterno dell'appaesahquale devono essere montati;
- proporzionalita fra apertura e portata erogata;
- minima perdita di carico alla massima erogazione;
- silenziosita ed assenza di vibrazione in tutteoiedizioni di funzionamento;
- facile smontabilita e sostituzione di pezzi pb#siente con attrezzi elementari;
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- continuita nella variazione di temperatura trasipone di freddo e quella di caldo e viceversar (pe
rubinetti miscelatori).

La rispondenza alle caratteristiche sopra elensatatende soddisfatta per i rubinetti singoli eigpi
miscelatori quando essi rispondono alla norma UNIZD0 e ne viene comprovata la rispondenza con
certificati di prova e/o con apposizione del maoddNI.

Per gli altri rubinetti si applica la UNI EN 200 mpguanto possibile o si fa riferimento ad altre mer
tecniche (principalmente di enti normatori esteri).

c) | rubinetti devono essere forniti protetti debetlaggi adeguati in grado di proteggerli da gtaffi, ecc.
nelle fasi di trasporto e movimentazione in caetidr foglio informativo che accompagna il prodotteve
dichiarare caratteristiche dello stesso e le alfimazioni utili per la posa, manutenzione ecc.

41.3 - Scarichi di apparecchi sanitari e sifoni (maali, automatici).
Gli elementi costituenti gli scarichi applicati agpparecchi sanitari si intendono denominati egifecati
come riportato nella norma UNI 4542.
Indipendentemente dal materiale e dalla forma @egono possedere caratteristiche di inalterabdlita
azioni chimiche ed all'azione del calore, realiezéa tenuta tra otturatore e piletta e possede un
regolabilita per il ripristino della tenuta stegpar scarichi a comando meccanico).
La rispondenza alle caratteristiche sopra elensiaitetende soddisfatta quando essi rispondononaliene
UNI EN 274 e UNI EN 329; la rispondenza e compravdd una attestazione di conformita.

41.4 - Tubi di raccordo rigidi e flessibili (per itollegamento tra i tubi di adduzione e la rubinetia
sanitaria).
Indipendentemente dal materiale costituente e dadlazione costruttiva, essi devono rispondere alle
caratteristiche seguenti:
- inalterabilita alle azioni chimiche ed all'aziodel calore;
- non cessione di sostanze all'acqua potabile;
- indeformabilita alle sollecitazioni meccanicheynienti dall'interno e/o dall'esterno;
- superficie interna esente da scabrosita che ifmanmo depositi;
- pressione di prova uguale a quella di rubinetiiegati.
La rispondenza alle caratteristiche sopraelenddteéende soddisfatta se i tubi rispondono allanmepitUNI
9035 e la rispondenza & comprovata da una dicliew@zli conformita.

41.5 - Rubinetti a passo rapido, flussometri (pematoi, vasi e vuotatoi).
Indipendentemente dal materiale costituente e dabuzione costruttiva devono rispondere alle
caratteristiche seguenti:
- erogazione di acqua con portata, energia e daargcessaria per assicurare la pulizia;
- dispositivi di regolazione della portata e dejiantita di acqua erogata;
- costruzione tale da impedire ogni possibile caomtazione della rete di distribuzione dell’acquaante
per effetto di rigurgito;
- contenimento del livello di rumore prodotto dusait funzionamento.
La rispondenza alle caratteristiche predette desere comprovata dalla dichiarazione di conformita.

41.6 - Cassette per lI'acqua (per vasi, orinatoiumtatoi).
Indipendentemente dal materiale costituente e dabuzione costruttiva, devono rispondere alle
caratteristiche seguenti:
- troppo pieno di sezione tale da impedire in aiostanza la fuoriuscita di acqua dalla cassetta;
- rubinetto a galleggiante che regola l'afflusstatmua, realizzato in modo che, dopo l'aziongulizia,
l'acqua fluisca ancora nell'apparecchio sino adtipare nel sifone del vaso il battente d'acqua rdalizza
la tenuta ai gas;
- costruzione tale da impedire ogni possibile cantazione della rete di distribuzione dell'acquaa@nte
per effetto di rigurgito;
-contenimento del livello di rumore prodotto dueittfunzionamento.
La rispondenza alle caratteristiche sopra elersiatetende soddisfatta per le cassette dei vasidman
abbinamento con il vaso, soddisfano le prove dijalevacuazione di cui alla norma UNI 8949/1.
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41.7 - Tubazioni e raccordi.
Le tubazioni utilizzate per realizzare gli impiadtiadduzione dell'acqua devono rispondere allsgoidoni
seguenti:
a) nei tubi metallici di acciaio le filettature pgiunti a vite devono essere del tipo normalizzato filetto
conico; le filettature cilindriche non sono ammegsando si deve garantire la tenuta.
| tubi di acciaio devono rispondere alle norme BR63 e suo FA 199-86 ed UNI 8863 e suo FA 1-89.
| tubi di acciaio zincato di diametro minore di rmezollice sono ammessi solo per il collegamentardi
solo apparecchio.
b) I tubi di rame devono rispondere alla norma BNIISO 6507-1; il minimo diametro esterno ammigsibi
e 10 mm.
c¢) | tubi di PVC e polietilene ad alta densita (BEdevono rispondere rispettivamente alle norme UNIL1
e UNI 7612 e suo FA 1-94; entrambi devono essdrgpmePN 10.
d) I tubi di piombo sono vietati nelle distribuziati acqua.

41.8 - Valvolame, valvole di non ritorno, pompe.
a) Le valvole a saracinesca flangiate per condb#tequa devono essere conformi alla norma UNI #25
suo FA 109-82.
Le valvole disconnettrici a tre vie contro il ritar di flusso e zone di pressione ridotta devon@ress
conformi alla norma UNI 9157.
Le valvole di sicurezza in genere devono rispondéesnorme UNI applicabili.
La rispondenza alle norme predette deve essererowatp da dichiarazione di conformita completata co
dichiarazioni di rispondenza alle caratteristichecsfiche previste dal progetto.
b) Le pompe devono rispondere alle prescrizionvigte dal progetto e rispondere (a seconda dgi difg
norme UNI ISO 2548 e UNI ISO 3555.

41.9 - Apparecchi per produzione acqua calda.
Gli scaldacqua funzionanti a gas debbono obbligatwente rientrare nelle prescrizioni delle normativ
vigenti.
Gli scaldacqua elettrici, in ottemperanza dellayked marzo 1968, n. 186 e s.m.i., devono essetriitba
regola d'arte e sono considerati tali se rispona@dietnorme CEI.
La rispondenza alle norme predette deve essererogatp da dichiarazione di conformita (e/o dalla
presenza di marchi UNI e/o IMQ).

41.10 - Accumuli dell'acqua e sistemi di elevaziahela pressione d'acqua.
Per gli accumuli valgono le indicazioni riportatliarticolo sugli impianti.
Per gli apparecchi di sopraelevazione della pressi@le quanto indicato nella norma UNI 9182 e BAo
1-93.

Art. 42
ESECUZIONE DELL'IMPIANTO DI ADDUZIONE DELL’ACQUA
In conformita alla legge n. 46 del 5 marzo 199Qre.is gli impianti idrici ed i loro componenti demo
rispondere alle regole di buona tecnica; la nori¥h @182 e suo FA 1-93 é considerata di buona tecnic

42.1 - Si intende per impianto di adduzione delép@ l'insieme delle apparecchiature, condotte,
apparecchi erogatori che trasferiscono l'acqua pbti (o quando consentito non potabile) da una fent
(acquedotto pubblico, pozzo o altro) agli appareicetrogatori.

Gli impianti, quando non & diversamente descriéigliraltri documenti progettuali (0 quando questh rs0no
sufficientemente dettagliati), si intendono sudiligbme segue:
a) impianti di adduzione dell'acqua potabile.
b) Impianti di adduzione di acqua non potabile.
Le modalita per erogare I'acqua potabile e nonhiletaono quelle stabilite dalle competenti augrille
quali compete il controllo sulla qualita dell'acqua
Gli impianti di cui sopra si intendono funzionalnesuddivisi come segue:
a) Fonti di alimentazione.
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b) Reti di distribuzione acqua fredda.
c) Sistemi di preparazione e distribuzione dellgcqgalda.

42.2 - Per la realizzazione delle diverse parti fimnali si utilizzano i materiali indicati nei doamenti
progettuali. Qualora non siano specificati in detiho nel progetto od a suo completamento si
rispetteranno le prescrizioni seguenti e quelle gfarnite per i componenti; vale inoltre, quale
prescrizione ulteriore a cui fare riferimento, laorma UNI 9182 e suo FA 1-93
a) Le fonti di alimentazione dell'acqua potabileasao costituite da: 1) acquedotti pubblici gestiti
controllati dalla pubblica autorita; oppure 2) eist di captazione (pozzi, ecc.) fornenti acquanosciuta
potabile della competente autorita; oppure 3) &ttnéi quali grandi accumuli, stazioni di potabiiazione.

Gli accumuli devono essere preventivamente autatiiziall'autorita competente e comunque possedere |
seguenti caratteristiche:

- essere a tenuta in modo da impedire inquinandafitesterno;

- essere costituiti con materiali non inquinantnnossici e che mantengano le loro caratteristiodle
tempo;

- avere le prese d'aria ed il troppopieno proted dispositivi filtranti conformi alle prescriziowelle
autoritd competenti;

- essere dotati di dispositivo che assicuri il m&go totale dell'acqua contenuta ogni due giormigegbatoio
con capacita fino a 30 m3 ed un ricambio di non andh 15 m3 giornalieri per serbatoi con capacita
maggiore;

- essere sottoposti a disinfezione prima della engsssercizio (e periodicamente puliti e disirdejt

Nota: | grandi accumuli sono soggetti alle publ#icutorita e solitamente dotati di sistema autaoadi
potabilizzazione.

b) le reti di distribuzione dell'acqua devono risgere alle seguenti caratteristiche:

- le colonne montanti devono possedere alla baswgano di intercettazione (valvola, ecc.), conaogdi
taratura della pressione, e di rubinetto di scafcmm diametro minimo 1/2 pollice), le stesse commlla
sommita devono possedere un ammortizzatore di cdlpdete. Nelle reti di piccola estensione le
prescrizioni predette si applicano con gli opporagattamenti;

- le tubazioni devono essere posate a distanze pateti sufficiente a permettere lo smontaggm elretta
esecuzione dei rivestimenti protettivi e/o isolantia conformazione deve permettere il completo
svuotamento e I'eliminazione dell'aria. Quando swmtuse reti di circolazione dell'acqua calda pso
sanitario queste devono essere dotate di compendatblatazione e di punti di fissaggio in modid da
far mantenere la conformazione voluta;

- la collocazione dei tubi dell'acqua non deve aireeall'interno di cabine elettriche, al di soplisquadri
apparecchiature elettriche, od in genere di mdteriee possono divenire pericolosi se bagnati atdlia,
allinterno di immondezzai e di locali dove sonegenti sostanze inquinanti. Inoltre i tubi della&@dredda
devono correre in posizione sottostante i tubi'atiua calda. La posa entro parti murarie € darevit
Quando cio non e possibile i tubi devono esserestitr con materiale isolante e comprimibile, dello
spessore minimo di 1 cm;

- la posa interrata dei tubi deve essere effettaadgstanza di almeno un metro (misurato tra leedigp
esterne) dalle tubazioni di scarico. La generatnéeriore deve essere sempre al disopra del ppiatalto
dei tubi di scarico. | tubi metallici devono ess@mtetti dall'azione corrosiva del terreno con cadi
rivestimenti (o0 guaine) e contro il pericolo di wenpercorsi da correnti vaganti;

- nell'attraversamento di strutture verticali edzoontali i tubi devono scorrere all'interno di catubi di
acciaio, plastica, ecc. preventivamente installatienti diametro capace di contenere anche ['eabntu
rivestimento isolante. Il controtubo deve resistadeeventuali azioni aggressive; l'interspazioamst tra
tubo e controtubo deve essere riempito con magenelombustibile per tutta la lunghezza. In geresil
devono prevedere adeguati supporti sia per le tobiagia per gli apparecchi quali valvole, ecc. imaltre,

in funzione dell'estensione ed andamento delleziobhg compensatori di dilatazione termica;

- le coibentazioni devono essere previste sia fenomeni di condensa delle parti non in vistatdbi di
acqua fredda, sia per i tubi dell'acqua calda persanitario. Quando necessario deve essere cratsidie
protezione dai fenomeni di gelo.

c) Nella realizzazione dell'impianto si devono tnelcurare le distanze minime nella posa degli eguuéi
sanitari (vedere la norma UNI 9182, appendici V g &e disposizioni particolari per locali destinat
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disabili (legge n. 13 del 9 gennaio 1989, come fiwata dalla L. 62/1989, e D.M. n. 236 del 14 giagn
1989).

Nei locali da bagno sono da considerare le praeaiizelative alla sicurezza (distanze degli appelne
sanitari, da parti dell'impianto elettrico) cosim@indicato nella norma CEI 68-8 parti 1+7.

Ai fini della limitazione della trasmissione delmore e delle vibrazioni, oltre a scegliere compaoneon
bassi livelli di rumorosita (e scelte progettualeguate), in fase di esecuzione si curera di agoti@rrette
sezioni interne delle tubazioni in modo da non samgele velocitd di scorrimento dell'acqua previste
limitare le pressioni dei fluidi soprattutto peramo riguarda gli organi di intercettazione e cofhby
ridurre la velocita di rotazione dei motori di pompecc. (in linea di principio non maggiori di 1060
giri/minuto). In fase di posa si curera I'esecueiatei dispositivi di dilatazione, si inseriranngpparti
antivibranti ed ammortizzatori per evitare la prggzaione di vibrazioni, si useranno isolanti acusgtic
corrispondenza delle parti da murare.

42.3 - 1l Direttore dei lavori per la realizzaziongell'impianto di adduzione dell'acqua operera come
segue:
a) Nel corso dell'esecuzione dei lavori, con rifemnto ai tempi ed alle procedure, verifichera chrateriali
impiegati e le tecniche di esecuzione siano efi@ttiente quelle prescritte ed inoltre, per le pdettinate a
non restare in vista o che possono influire negatente sul funzionamento finale, verifichera che
l'esecuzione sia coerente con quella concordatasfguverifica potra essere effettuata anche in dorm
casuale e statistica nel caso di grandi opere).

In particolare verifichera le giunzioni con gli apcchi, il numero e la dislocazione dei suppaltgli
elementi di dilatazione, degli elementi antivibiaatc.
b) Al termine dell'installazione verifichera charsd eseguite dall'installatore e sottoscritte & dichiarazione di
conformitd, le operazioni di prelavaggio, di laviaggrolungato, di disinfezione e di risciacquo feaon acqua
potabile. Detta dichiarazione riportera inoltrasultati del collaudo (prove idrauliche, di erogem, livello di
rumore). Tutte le operazioni predette saranno dtedecondo la norma UNI 9182, punti 25 e 27.
Al termine il Direttore dei lavori raccogliera imdascicolo i documenti progettuali piu significatai fini
della successiva gestione e manutenzione (schdhningeanto, dettagli costruttivi, schede di compeori
con dati di targa, ecc.) nonché le istruzioni pgrnbanutenzione rilasciate dai produttori dei singol
componenti e dall'installatore (modalita operagvieequenza delle operazioni).

Art. 43
IMPIANTO DI SCARICO ACQUE USATE
In conformita alla legge n. 46 del 5 marzo 199Qre.is gli impianti idrici ed i loro componenti demo
rispondere alle regole di buona tecnica; le nornhd Ebno considerate norme di buona tecnica. Inoltre
'impianto di scarico delle acque usate deve essenéorme alle disposizioni del D.Leg.vo 11 magh$99,
n. 152 (Disciplina sulla tutela delle acque dafjimamento) e s.m.i..

43.1 - Si intende per impianto di scarico delle aequsate l'insieme delle condotte, apparecchi, exde
trasferiscono l'acqua dal punto di utilizzo alla §ma pubblica.
Il sistema di scarico deve essere indipendentesidsgma di smaltimento delle acque meteoriche amen
fino al punto di immissione nella fogna pubblica.
Il sistema di scarico puo essere suddiviso in dasiecessita in piu impianti convoglianti separagate
acque fecali, acque saponose, acque grasse. |l diogdoapito delle acque usate sara comunque aogfor
alle prescrizioni delle competenti autorita.
L'impianto di cui sopra si intende funzionalmentediviso come segue:
- parte destinata al convogliamento delle acquec@mali, diramazioni, colonne, collettori);
- parte destinata alla ventilazione primaria;
- parte destinata alla ventilazione secondaria;
- raccolta e sollevamento sotto quota,;
- trattamento delle acque.

43.2 - Per la realizzazione delle diverse parti fiomali si utilizzeranno i materiali ed i componént
indicati nei documenti progettuali ed a loro compéenento si rispetteranno le prescrizioni seguenti.
Vale inoltre quale precisazione ulteriore a cuefaferimento la norma UNI 9183 e suo FA 1-93.
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1) | tubi utilizzabili devono rispondere alle segtienorme:

- tubi di acciaio zincato: UNI 6363 e suo FA 199-8&NI 8863 e suo FA 1-89 (il loro uso deve essere
limitato alle acque di scarico con poche sostanzeospensione e non saponose). Per la zincatdea si
riferimento alle norme sui trattamenti galvanicer Ptubi di acciaio rivestiti, il rivestimento devispondere
alle prescrizioni delle norme UNI ISO 5256, UNI 5/4JNI 9099, UNI 10416-1 esistenti (polietilene,
bitume, ecc.) e comunque non deve essere danneggséiccato; in tal caso deve essere eliminatbd;

- tubi di ghisa: devono rispondere alla UNI ISO &58ssere del tipo centrifugato e ricotto, posseder
rivestimento interno di catrame, resina epossidit@ssere esternamente catramati o verniciati eonce
antiruggine;

- tubi di piombo: devono rispondere alla UNI 75270kvono essere lavorati in modo da ottenere sezon
spessore costanti in ogni punto del percorso. #s8no essere protetti con catrame e verniciatveonici
bituminose per proteggerli dall'azione aggresselecdmento;

- tubi di gres: devono rispondere alla UNI EN 2985tpl+3;

- tubi di fibrocemento; devono rispondere alla UBN 588-1;

- tubi di calcestruzzo non armato: devono rispanddie UNI 9534 e SS UNI E07.04.088.0, i tubi ardavono
rispondere alla norma SS UNI E07.04.064.0;

- tubi di materiale plastico: devono rispondere skguenti norme:

tubi di PVC per condotte all'interno dei fabbricatNI 7443 e suo FA 178-87

tubi di PVC per condotte interrate: norme UNI apahiili

tubi di polietilene ad alta densita (PEad) per attedinterrate: UNI 7613

tubi di polipropilene (PP): UNI 8319 e suo FA 1-91

tubi di polietilene ad alta densita (PEad) per attedall'interno dei fabbricati: UNI 8451.

2) Per gli altri componenti vale quanto segue:

- per gli scarichi ed i sifoni di apparecchi saniteedere articolo sui componenti dell'impiantcadduzione
dell'acqua;

- in generale i materiali di cui sono costituittamponenti del sistema di scarico devono rispondéee
seguenti caratteristiche:

a) minima scabrezza, al fine di opporre la miniesigtenza al movimento dell'acqua;

b) impermeabilita all'acqua ed ai gas per impedie@aomeni di trasudamento e di fuoruscita odori;

C) resistenza all'azione aggressiva esercitate daitanze contenute nelle acque di scarico, aticglare
riferimento a quelle dei detersivi e delle altretamze chimiche usate per lavaggi;

d) resistenza all'azione termica delle acque atemperature sino a 90 °C circa,;

e) opacita alla luce per evitare i fenomeni chimitiatteriologici favoriti dalle radiazioni lumines

f) resistenza alle radiazioni UV, per i compon&gposti alla luce solare;

g) resistenza agli urti accidentali.

- in generale i prodotti ed i componenti devondtieorispondere alle seguenti caratteristiche:

h) conformazione senza sporgenze all'interno piéarevil deposito di sostanze contenute o traspodalle
acque;

i) stabilita di forma in senso sia longitudinala siasversale;

[) sezioni di accoppiamento con facce trasversaipendicolari all'asse longitudinale;

m) minima emissione di rumore nelle condizioni siou

n) durabilita compatibile con quella dell'edificiel quale sono montati.

- gli accumuli e sollevamenti devono essere a tedutria per impedire la diffusione di odori aterno,
ma devono avere un collegamento con I'esterno aoydzaun tubo di ventilazione di sezione non irdegia
meta del tubo o della somma delle sezioni deithkiconvogliano le acque nell'accumulo;

- le pompe di sollevamento devono essere di cagtite tale da non intasarsi in presenza di corjgiliso
sospensione la cui dimensione massima ammissibiige¥minata dalla misura delle maglie di una arid|
protezione da installare a monte delle pompe.

43.3 - Per la realizzazione dell'impianto si utiiegranno i materiali, i componenti e le modalita iivdte
nei documenti progettuali, e qualora non siano sffemte in dettaglio nel progetto od a suo
completamento si rispetteranno le prescrizioni segti.

Vale inoltre quale prescrizione ulteriore a cuefaiferimento la norma UNI 9183 e suo FA 1-93.
1) Nel suo insieme l'impianto deve essere installatmodo da consentire la facile e rapida manibeeze
pulizia; deve permettere la sostituzione, anchéstamza di tempo, di ogni sua parte senza gravosim
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previsti interventi distruttivi di altri elementietia costruzione; deve permettere l'estensionesidédma,
guando previsto, ed il suo facile collegamentol&dsastemi analoghi.

2) Le tubazioni orizzontali e verticali devono ess@stallate in allineamento secondo il propriseaparallele
alle pareti e con la pendenza di progetto. Essedawono passare sopra apparecchi elettrici o siraildove le
eventuali fuoruscite possono provocare inquinaméntando cio é inevitabile devono essere previdgguate
protezioni che convoglino i liquidi in un puntordiccolta. Quando applicabile vale il DM 12 dicemb@85 e la
relativa Circ. LL.PP. 16 marzo 1989, n. 31104 paubazioni interrate.

3) | raccordi con curve e pezzi speciali devongeitare le indicazioni predette per gli allineamelet
discontinuita, le pendenze, ecc.

Le curve ad angolo retto non devono essere usdi® cannessioni orizzontali (sono ammesse tra tubi
verticali ed orizzontali), sono da evitare le cogsieni doppie e tra loro frontali ed i raccordi a IT
collegamenti devono avvenire con opportuna inclovaz rispetto all'asse della tubazione riceventéned
modo da mantenere allineate le generatrici supet&tubi.

4) | cambiamenti di direzione devono essere fafti accordi che non producano apprezzabili varrazio
velocita od altri effetti di rallentamento.

Le connessioni in corrispondenza di spostamentasgt delle colonne dalla verticale devono aveead
opportuna distanza dallo spostamento e comunqoa aeno di 10 volte il diametro del tubo ed alwdbri
del tratto di possibile formazione delle schiume.

5) Gli attacchi dei raccordi di ventilazione secand devono essere realizzati come indicato neifana
UNI 9183 e suo FA 1-93. Le colonne di ventilazimezondaria, quando non hanno una fuoruscita diretta
all'esterno, possono:

- essere raccordate alle colonne di scarico adjuata di almeno 15 cm piu elevata del bordo supedel
troppopieno dell'apparecchio collocato alla quateatta nell'edificio;

- essere raccordate al disotto del piu basso rdodatirscarico;

- devono essere previste connessioni intermediedlanna di scarico e ventilazione almeno ogni 10
connessioni nella colonna di scarico.

6) | terminali delle colonne fuoriuscenti verticane dalle coperture devono essere a non mend slind,
dall'estradosso per coperture non praticabili edrameno di 2 m per coperture praticabili. Questininali
devono distare almeno 3 m da ogni finestra oppssere ad almeno 0,60 m dal bordo piu alto delkstia.

7) Punti di ispezione devono essere previsti camdiro uguale a quello del tubo fino a 100 mm, re co
diametro minimo di 100 mm negli altri casi.

La loro posizione deve essere:

- al termine della rete interna di scarico insieahsifone e ad una derivazione;

- ad ogni cambio di direzione con angolo maggio4sd;

- ogni 15 m di percorso lineare per tubi con diamsino a 100 mm ed ogni 30 m per tubi con diametro
maggiore;

- ad ogni confluenza di due o piu provenienze;

- alla base di ogni colonna.

Le ispezioni devono essere accessibili ed averei spdficienti per operare con gli utensili di ié.
Apparecchi facilmente rimovibili possono fungereisizezioni.

Nel caso di tubi interrati con diametro uguale pesiore a 300 mm bisogna prevedere pozzetti dziepe

ad ogni cambio di direzione e comunque ogni 40 50

8) | supporti di tubi ed apparecchi devono esstaaBcamente affidabili, durabili nel tempo e taé don
trasmettere rumori e vibrazioni. Le tubazioni vasmpportate ad ogni giunzione; ed inoltre quelleioali
almeno ogni 2,5 m e quelle orizzontali ogni 0,5en giametri fino a 50 mm, ogni 0,8 m per diameatrofa
100 mm, ogni 1,00 m per diametri oltre 100 mm. kteniale dei supporti deve essere compatibile
chimicamente ed in quanto a durezza con il mategastituente il tubo.

9) Si devono prevedere giunti di dilatazione, pdraiti lunghi di tubazioni, in relazione al matdd
costituente ed alla presenza di punti fissi qualttipnurate o vincolate rigidamente.

Gli attraversamenti delle pareti a seconda delta twllocazione possono essere per incasso di&ito,
utilizzazione di manicotti di passaggio (controjutppportunamente riempiti tra tubo e manicotto, tmo
predisposto per il passaggio in modo da evitarei glirincolo.

10) Gli scarichi a pavimento all'interno degli aeniti devono sempre essere sifonati con possilaiiitan
secondo attacco.

43.4 - Impianti trattamento dell'acqua.
64



33.4.1 - Legislazione in materia.

Gli impianti di trattamento devono essere progettastallati e collaudati in modo che le acque edsi
effluenti prima di essere consegnate al recapitaldi rispondano alle caratteristiche indicate néleD.vo
11 maggio 1999, n.152 (Disposizioni sulla tuteldedacque dall’inquinamento).

33.4.2 - Caratteristiche ammissibili per le acquscdrico.
Le caratteristiche ammissibili per le acque di moada consegnare al recapito finale devono essere
conformi a quanto previsto nell’Allegato 5 del Dg-eo 11 maggio 1999, n. 152.

33.4.3 - Requisiti degli impianti di trattamento.

Gli impianti di trattamento, quali che siano leatteristiche degli effluenti da produrre, devorspandere a
questi requisiti:

- essere in grado di fornire le prestazioni rictdedalle leggi che devono essere rispettate;

- evitare qualsiasi tipo di nocivita per la sald&l'uomo con particolare riferimento alla propagae di
microrganismi patogeni;

- non contaminare i sistemi di acqua potabile ethareventuali vasche di accumulo acqua a qualuaspie
esse siano destinate;

- non essere accessibili ad insetti, roditori calid animali che possano venire in contatto caibi o con
acqua potabile;

- non essere accessibili alle persone non add&itgestione ed in particolare ai bambini;

- non diventare maleodoranti e di sgradevole aspett

33.4.4 - Caratteristiche dei componenti.

| componenti di tutti gli impianti di trattamentcevbno essere tali da rispondere ai requisiti aliqgla
impianti devono uniformarsi:

Le caratteristiche essenziali sono:

- la resistenza meccanica;

- la resistenza alla corrosione;

- la perfetta tenuta all'acqua nelle parti che waaga contatto con il terreno;

- la facile pulibilita;

- I'agevole sostituibilita;

- una ragionevole durabilita.

33.4.5 - Collocazione degli impianti.

Gli impianti devono essere collocati in posizioadetda consentire la facile gestione sia per irotint
periodici da eseguire sia per l'accessibilita deizzn di trasporto che devono provvedere ai periodic
spurghi. Al tempo stesso la collocazione deve aaiirgedi rispondere ai requisiti elencati al pudtb4.3.

33.4.6 - Controlli durante l'esecuzione.

E' compito della Direzione dei lavori effettuare darso d'opera e ad impianto ultimato i contrakita
verificare:

- la rispondenza quantitativa e qualitativa allesgrizioni e descrizioni di capitolato;

- la corretta collocazione dell'impianto nei comiiadelle strutture civili e delle altre installani;

- le caratteristiche costruttive e funzionali dedlati non piu ispezionabili ad impianto ultimato;

- 'osservanza di tutte le norme di sicurezza

43.5. - Collaudi.
Ad impianto ultimato dovra essere eseguito il aglia provvisorio per la verifica funzionale dei teathenti
da svolgere.
A collaudo provvisorio favorevolmente eseguitanpianto potra essere messo in funzione ed esewito
il controllo della ditta fornitrice per un perioamn inferiore a 90 giorni in condizioni di caricormale.
Periodi piu lunghi potranno essere fissati se ledtoni di carico saranno parziali.
Dopo tale periodo sara svolto il collaudo defiritiper l'accertamento, nelle condizioni di regolare
funzionamento come portata e tipo del liquame insmedelle caratteristiche degli effluenti e delhaol
rispondenza ai limiti fissati in contratto.
Le prove di collaudo dovranno essere ripetute qgevdlte in giorni diversi della settimana.
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A collaudo favorevolmente eseguito e convalidatoetplare certificato, I'impianto sara preso inseEgna
dal Committente che provvedera alla gestione dinethte o affidandola a terzi.

Per la durata di un anno a partire dalla data ddhwdo favorevole, permane la garanzia della ditta
fornitrice che é tenuta a provvedere a propria @spese a rimuovere con la massima tempestivita og
difetto non dovuto ad errore di conduzione o mamzitane.

43.6 - Il Direttore dei lavori per la realizzaziorgell'impianto di scarico dell'acque usate operecame
segue:
a) nel corso dell'esecuzione dei lavori, con nifemto ai tempi ed alle procedure, verifichera chederiali
impiegati e le tecniche di esecuzione siano et@ttiente quelle prescritte ed inoltre (per le pdestinate a
non restare in vista o che possono influire in modeversibile sul funzionamento finale) verificheche
I'esecuzione sia coerente con quella concordatasfguverifica potra essere effettuata anche in dorm
casuale e statistica nel caso di grandi operepahticolare verifichera le giunzioni con gli appeshi, il
numero e la dislocazione dei supporti, degli eleirdirdilatazione e degli elementi antivibranti.
Effettuera o fara effettuare e sottoscrivere in dichiarazione i risultati delle prove di tenutdaaqua
eseguendola su un tronco per volta (si riempiegdae lo si sottopone alla pressione di 20 kP4 wea; al
termine non si devono avere perdite o trasudamenti)
b) Al termine dei lavori verifichera che siano asiég dall'installatore e sottoscritte in una dich@one di
conformita le prove seguenti:
- evacuazione realizzata facendo scaricare nedlgssttempo, colonna per colonna, gli apparecchigtre
dal calcolo della portata massima contemporaneasif@uprova puo essere collegata a quella della
erogazione di acqua fredda, e serve ad accertaréadigjua venga evacuata con regolarita, senzegitigu
ribollimenti e variazioni di regime. In particolas deve constatare che dai vasi possono esseossiim
oggetti quali carta leggera appallottolata e mawzidi sigaretta;
- tenuta agli odori, da effettuare dopo il montagdegli apparecchi sanitari, dopo aver riempita tigifoni
(si esegue utilizzando candelotti fumogeni e masmdn una pressione di 250 Pa nel tratto in proeashin
odore di fumo deve entrare nell'interno degli ambim cui sono montati gli apparecchi).
Al termine il Direttore dei lavori raccogliera i in un fascicolo i documenti progettuali piursfgcativi
ai fini della successiva gestione e manutenziomdefsi dell'impianto, dettagli costruttivi, schedei d
componenti, ecc.) nonché le istruzioni per la manzibne rilasciate dai produttori dei singoli comenti e
dall'installatore (modalita operative e frequeneledoperazioni).

Art. 44
IMPIANTO DI SCARICO ACQUE METEORICHE
In conformita alla legge n. 46 del 5 marzo 199Qre.is gli impianti idrici ed i loro componenti demo
rispondere alle regole di buona tecnica; la norré @184 e suo FA 1-93 sono considerate norme dnauo
tecnica.

44.1 - Si intende per impianto di scarico acque mmiche linsieme degli elementi di raccolta,
convogliamento, eventuale stoccaggio e sollevameatoecapito (a collettori fognari, corsi d'acqua,
sistemi di dispersione nel terreno). L'acqua pudsere raccolta da coperture o pavimentazioni all'ajge
Il sistema di scarico delle acque meteoriche degere indipendente da quello che raccoglie e Sualte
acque usate ed industriali. Esso deve essere foramigutti gli edifici ad esclusione di quelli stco-
artistici.

Il sistema di recapito deve essere conforme a#eguizioni della pubblica autorita in particolamer guanto
attiene la possibilita di inquinamento.

Gli impianti di cui sopra si intendono funzionalnesuddivisi come segue:

- converse di convogliamento e canali di gronda,;

- punti di raccolta per lo scarico (bocchettonizzpetti, caditoie, ecc.);

- tubazioni di convogliamento tra i punti di radeoled i punti di smaltimento (verticali = pluviali;
orizzontali = collettori);

- punti di smaltimento nei corpi ricettori (fognety bacini, corsi d'acqua, ecc.).

44.2 - Per la realizzazione delle diverse parti fisnali si utilizzeranno i materiali ed i componént
indicati nei documenti progettuali. Qualora non s specificati in dettaglio nel progetto od a suo
completamento, si rispetteranno le prescrizioni gegti:
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a) in generale tutti i materiali ed i componentvaigo resistere all'aggressione chimica degli inguiin
atmosferici, all'azione della grandine, ai ciclindci di temperatura (compreso gelo/disgelo) corat#rcon
le azioni dei raggi IR, UV, ecc.;

b) gli elementi di convogliamento ed i canali dogda, oltre a quanto detto in a), se di metalloodev
resistere alla corrosione, se di altro materialeode rispondere alle prescrizioni per i prodottr pe
coperture, se verniciate dovranno essere realizpgi@rodotti per esterno rispondenti al comma a);

c) i tubi di convogliamento dei pluviali e dei aetfori devono rispondere, a seconda del mateaadgianto
indicato nell'articolo relativo allo scarico deldeque usate; inoltre i tubi di acciaio inossidali&/ono
rispondere alla norma UNI 6904;

d) per i punti di smaltimento valgono per quant@leabili le prescrizioni sulle fognature date @all
pubbliche autorita. Per i chiusini e le grigliepitizzali vale la norma UNI EN 124.

44.3 - Per la realizzazione dell'impianto si utiieranno i materiali, i componenti e le modalita iiwdte
nei documenti progettuali, e qualora non siano sfemti in dettaglio nel progetto od a suo
completamento, si rispetteranno le prescrizioni gegti. Vale inoltre quale prescrizione ulteriore ttare
riferimento la norma UNI 9184 e suo FA 1-93.
a) Per l'esecuzione delle tubazioni vale quantort@bo nell'articolo impianti di scarico acque @sal
pluviali montati all'esterno devono essere instigillamodo da lasciare libero uno spazio tra paeetigbo di
5 cm; i fissaggi devono essere almeno uno in prassidi ogni giunto ed essere di materiale comiflatib
con quello del tubo.
b) | bocchettoni ed i sifoni devono essere semmediametro delle tubazioni che immediatamente i
seguono. Quando limpianto acque meteoriche égaibeall'impianto di scarico acque usate deve esser
interposto un sifone.
Tutte le caditoie a pavimento devono essere siorfagni inserimento su un collettore orizzontalgede
avvenire ad almeno 1,5 m dal punto di innesto dpluwiale.
c) Per i pluviali ed i collettori installati in gamterne all'edificio (intercapedini di paretce) devono essere prese
tutte le precauzioni di installazione (fissaggiséta, materiali coibenti acusticamente, ecc.) Ipaitare entro
valori ammissibili i rumori trasmessi.

44 .4 - |l Direttore dei lavori per la realizzaziorgell'impianto di scarico delle acque meteoricheespra
come segue:
a) Nel corso dell'esecuzione dei lavori, con rifento ai tempi ed alle procedure, verifichera chrateriali
impiegati e le tecniche di esecuzione siano efi@ttiente quelle prescritte ed inoltre, per le pdattinate a
non restare in vista o che possono influire irrsi@imente sul funzionamento finale, verificheraech
I'esecuzione sia coerente con quella concordatasfguverifica potra essere effettuata anche in dorm
casuale e statistica nel caso di grandi opere).
Effettuera o fara effettuare e sottoscrivere in dichiarazione di conformita le prove di tenutdaalijua
come riportato nell'articolo sull'impianto di seariacque usate.
b) Al termine dei lavori eseguira una verifica fmadell'opera e si fara rilasciare dall'esecutona u
dichiarazione di conformita dell'opera alle presoni del progetto, del presente capitolato e dieal
eventuali prescrizioni concordate.
Il Direttore dei lavori raccogliera inoltre in uradcicolo i documenti progettuali piu significativa
dichiarazione di conformita predetta (ed eventumthede di prodotti) nonché le istruzioni per la
manutenzione con modalita e frequenza delle opmrazi

Art. 45
IMPIANTO ELETTRICO

45.1 - Disposizioni generali.
45.1.1 - Direzione dei lavori.
Il Direttore dei lavori per la pratica realizzazeodell'impianto, oltre al coordinamento di tutteofgerazioni
necessarie alla realizzazione dello stesso, degtgre particolare attenzione alla verifica detlmpletezza
di tutta la documentazione, ai tempi della suaizeatione ed a eventuali interferenze con altrotav
Verifichera inoltre che i materiali impiegati e lzro messa in opera siano conformi a quanto stakdl
progetto.
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Al termine dei lavori si fara rilasciare il rapportli verifica dell'impianto elettrico, come predisanella
“Appendice G” della Guida CEI 64-50=UNI 9620, clteeatera che lo stesso e stato eseguito a regote.d'
Raccogliera inoltre la documentazione piu signtfieaper la successiva gestione e manutenzione.

45.1.2 - Norme e leggi.

Gli impianti elettrici dovranno essere realizzatiegiola d'arte, in rispondenza alle leggi 1° m&k268 n.
186 e 5 marzo 1990 n. 46 e s.m.i. Si consideraregala d'arte gli impianti elettrici realizzati seclo le
norme CEI applicabili, in relazione alla tipologia edificio, di locale o di impianto specifico odge del
progetto e precisamente:

CEI 11-17 (1997). Impianti di produzione, traspagtdistribuzione di energia elettrica. Linee in@av

CEIl 64-8 (1998 - varie parti). Impianti elettriclilizzatori a tensione nominale non superiore a0M(@h
corrente alternata a 1500V in corrente continua.

CEIl 64-2 (1998) e relativo fascicolo complementéde2; A. Impianti elettrici nei luoghi con pericotl
esplosione o di incendio.

CEIl 64-12. Impianti di terra negli edifici civiliRaccomandazioni per I'esecuzione.

CEIl 11-8 Impianti di produzione, trasmissione dréisizione di energia elettrica. Impianti di terra.

CEI 103-1 (1997 - varie parti). Impianti telefoninterni.

CEl 64-50=UNI 9620. Edilizia residenziale. Guidar pentegrazione nell'edificio degli impianti elatti
utilizzatori, ausiliari e telefonici.

Inoltre vanno rispettate le disposizioni del D.\8. febbraio 1982 e della legge 818 del 7 dicembg Is&er
guanto applicabili.

45.1.3 - Qualita dei materiali elettrici.

Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 791 del 18 01977 e dell'art. 7 della legge n. 46 del 5 md290 e
s.m.i., dovra essere utilizzato materiale elettgostruito a regola d'arte, sul quale sia statcosiopun
marchio che ne attesti la conformita (per esemigiQ), ovvero abbia ottenuto il rilascio di un attstdi
conformitd da parte di uno degli organismi competper ciascuno degli stati membri della Comunita
Economica Europea, oppure sia munito di dichiarezidi conformita rilasciata dal costruttore.

| materiali non previsti nel campo di applicaziatedla legge 18 ottobre 1997, n. 791 e s.m.i. e pe@li
non esistono norme di riferimento dovranno comuregsere conformi alla legge 1 marzo 1968, n. 186.
Tutti i materiali dovranno essere esenti da difgpitalitativi e di lavorazione.

45.2 - Caratteristiche tecniche degli impianti eid@mponenti.
45.2.1 - Criteri per la dotazione e predisposizidegli impianti.
Nel caso piu generale gli impianti elettrici utdaori prevedono:
punti di consegna ed eventuale cabina elettricauiti montanti, circuiti derivati e terminali; qdeo
elettrico generale e/o dei servizi, quadri elettiacali o di unita immobiliari; alimentazioni dipparecchi
fissi e prese; punti luce fissi e comandi; illunzdimae di sicurezza, ove prevedibile.
Con impianti ausiliari si intendono:
- l'impianto citofonico con portiere elettrico orcoentralino di portineria e commutazione al p@sterno;
- I'impianto videocitofonico;
- l'impianto centralizzato di antenna TV e MF.
L'impianto telefonico generalmente si limita all@gisposizione delle tubazioni e delle prese.
E' indispensabile per stabilire la consistenza ®aione degli impianti elettrici, ausiliari e tedeici la
definizione della destinazione d'uso delle unitanobiliari (ad uso abitativo, ad uso uffici, ad &lisi) e la
definizione dei servizi generali (servizi comunorinerie, autorimesse, box auto, cantine, scdle, a
servizi tecnici: cabina elettrica; ascensori; calntrermiche, idriche e di condizionamento; illumaone
esterna ed altri).
Quali indicazioni di riferimento per la progettazeodegli impianti elettrici, ausiliari e telefoni@ve non
diversamente concordato e specificato, si potra@ssomere le indicazioni formulate dalla Guida C&£b6
per la dotazione delle varie unita immobiliari & pservizi generali.
Sulla necessita di una cabina elettrica e sullandéne del locale dei gruppi di misura occorrecatattare
I'Ente distributore dell'energia elettrica. Analogate per il servizio telefonico occorrera contattéa
TELECOM.

68



45.2.2 - Criteri di progetto.

Per gli impianti elettrici, nel caso piu generaendispensabile I'analisi dei carichi previstirevedibili per la
definizione del carico convenzionale dei componeike! sistema.

Con riferimento alla configurazione e costituziasgli impianti, che saranno riportate su adegwhiesi e
planimetrie, & necessario il dimensionamento deuti sia per il funzionamento normale a reginteg per
il funzionamento anomalo per sovracorrente. Ove dorersamente stabilito, la caduta di tensione
nell'impianto non deve essere superiore al 4% aeke nominale.

E' indispensabile la valutazione delle correntialito circuito massimo e minimo delle varie padil'thpianto.
Nel dimensionamento e nella scelta dei componeamibree assumere per il corto circuito minimo valwon
superiori a quelli effettivi presumibili, mentrerpkcorto circuito massimo valori non inferiori @alori minimali
eventualmente indicati dalla normativa e comunaureimferiori a quelli effettivi presumibili.

E' opportuno:

- ai fini della protezione dei circuiti terminalaticorto circuito minimo, adottare interruttori amtatici con
caratteristica L o comunque assumere quale tenerd’ento massimo per essi 0,4s;

- ai fini della continuita e funzionalita ottimalel servizio elettrico, curare il coordinamentoeggyo
dell'intervento dei dispositivi di protezione irrige in particolare degli interruttori automaticffdrenziali.
Per gli impianti ausiliari e telefonici sarannoridge caratteristiche tecniche ed elaborati grgchemi o
planimetrie).

45.2.3 - Criteri di scelta dei componenti.

| componenti devono essere conformi alle presarizid sicurezza delle rispettive norme e sceltiessiin
opera tenendo conto delle caratteristiche di ciasambiente (ad esempio gli interruttori automatici
rispondenti alla norma CEI 23-3, le prese a spisgondenti alle norme CEI 23-5 e 23-16, gli involuti
protezione rispondenti alla norma CEI 70-1)

45.3 - Integrazione degli impianti elettrici, augdlri e telefonici nell'edificio.
45.3.1 - Generalita sulle condizioni di integragon
Va curata la piu razionale integrazione degli imgialettrici, ausiliari e telefonici nell'edificie la loro
coesistenza con le altre opere ed impianti.
A tale scopo vanno formulate indicazioni generaliative alle condutture nei montanti (sedi, caralizoni
separate, conduttori di protezione ed altre) dowli (distribuzione a pavimento o a parete, altre
Per la definizione di tali indicazioni si puo faréerimento alla Guida CEI 64-50 ove non diversataen
specificato.
E' opportuno, in particolare, che prima dell'esiene e nel corso dei lavori vengano assegnati isuglianti
elettrici spazi adeguati o compatibili con quedr gli altri impianti tecnici, onde evitare interd@aze dannose ai
fini dell'installazione e dell'esercizio.

45.3.2 - Impianto di terra.

E' indispensabile che I'esecuzione del sistemaedispe proprio debba aver luogo durante la prinsa fa
delle opere edili nella quale € ancora possibilerrare i dispersori stessi senza particolari opészavo o
di infissione ed inoltre possono essere esege@itded caso, i collegamenti dello stesso ai ferriptiati di
fondazione, utilizzando cosi dispersori naturali.

| collegamenti di equipotenzialita principali dewoessere eseguiti in base alle prescrizioni deltana CEI
64.8 (varie parti).

Occorre preoccuparsi del coordinamento per lazeatione dei collegamenti equipotenziali, richigef
tubazioni metalliche o per altre masse estrandiepianto elettrico che fanno parte della costroeioe
opportuno che vengano assegnate le competenzeatlizisne.

Si raccomanda una particolare cura nella valutazidai problemi di interferenza tra i vari impianti
tecnologici interrati ai fini della corrosione. gccomanda peraltro la misurazione della resiatidiel
terreno.

45.3.3 - Impianto di protezione contro le scariatraosferiche.

Nel caso tale impianto fosse previsto, esso deseresealizzato in conformita alle disposizionil@étgge
n. 46 del 5 marzo 1990. E' opportuno predispomgpastivamente l'organo di captazione sulla copertdr
adeguate sedi per le calate, attenendosi allendistarescritte dalle norme CEIl 81.1. Si fa presehtele
suddette norme prevedono anche la possibilitailifiaare i ferri delle strutture edili alle condimii indicate
al punto 1.2.17 della norma stessa.
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Art. 45a
IMPIANTO TERMICO

1- Caldaia a condensazione.

Generatore di calore murale alimentato a gas metahtpo a condensazione ad alto rendimento copoco
caldaia in acciaio inox, camera stagna a tiraggieato ad accensione e- lettronica ionizzaziorfeadima,
con modulazione continua gestita da microprocessmmee- data da sonda di temperatura esternaaper |
regolazione climatica e box di neutralizzaziondadebndensa completo di carboni attivi e granulato.

Sul generatore di calore dovra inoltre essere lingtail kit di aspirazione aria e scarico fumi garpresa
dell’aria esterna della combustione ed il raccatdbgas di combustione alla canna fumaria. La iddita
termica nominale utile del generatore € pari a R4/5

2- Tubazioni.

La rete di distribuzione, i collettori non saranswstituiti. Verranno sostituiti i tratti di tubazie a vista
sotto il generatore, cosi come le valvole e le@aesche da istallare insieme al nuovo generatore.

3- Isolamenti termici ed acustici.

| rivestimenti isolanti avranno lo scopo di riduteedispersioni del calore e dovranno es- ser@diddatto
per creare attorno alle tubazioni un manto pratettiontro la corrosione. | ri- vestimenti isoladtivranno
essere continui, senza interruzione in corrisporpaeategli appoggi, dei passaggi attraverso i mwiled
solette, ecc. Detti rivestimenti saranno tuttavidatl di giunti allo scopo di evitare rotture. Tajunti

saranno protetti ed eseguiti in modo che non cicsiafiltrazioni di umidita. Allo scopo si adottemao

idonei mastici di riempimento plastico protetti cdonee fasciature. Per tutte le tubazioni perdaligsara
necessario l'isolamento termico, esso dovra eslidipo e spessore tale che la quantita di cal@entesso
non sia supe- riore al 10% di quello che sarebdmriesso a tubo nudo. Per le tubazioni trasporaqtia
cal- da per riscaldamento 'isolamento termico saalizzato con coppelle preformate di resina fdiva:

espansa o poliuretano espanso densita 30-35 kigg#ura, sigillatura dei giunti e finitura esterima
alluminio o PVC — spessore 1/3 del diametro tubzeio

4- Saracinesche e valvole.

Tutte le saracinesche e valvole previste per lar¢ettazione dei diversi circuiti, sia di acquadeathe
fredda, saranno del tipo pesante PN 10/16.

Verranno impiegate valvole e saracinesche in braazoattacco a vite per diametri fino a 2", mentee i
diametri superiori verranno impiegate valvole easaresche a flangie in ghisa.

Sui collettori in centrale si dovranno prevederlvei@ o saracinesche in ghisa anche per i diaridafiori
ai 2". | rubinetti a maschio saranno del tipo anpistoppa completamente in ottone con testa edtardes
fine corsa. Sulle tubazioni di acqua fredda saransikallate valvo- le a sfera a passaggio totalelBN

5- Giunti antivibranti.

Dovranno essere calcolati a seconda del tipo dichiaa che dovra essere ammortizzata. La Ditta
installatrice pertanto dovra produrre la necessis@mentazione giustificante il di- mensionamento.
Saranno con corpo di gomma, cilindrico, in materidil caucciu elastico vulcanizzato, contenuti taade

in acciaio. temperatura max d’esercizio: 100°C.

pressione nominale PN 10/16.

6- Compensatori in gomma.

Saranno del tipo a forma sferica con armatura lomgd alta resistenza e dovranno ave- re una oletev
elasticita ed una elevata resistenza alle presgitaine. Saranno prowvisti di flange in acciaiatsel per
viti passanti. Il materiale usato per I'elastomesara compatibile con il fluido convogliato, neoprem
Hyppalon, ecc. La pressione nominale dovra esdere0PL6.
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7- Strumentazione.

[drometri e manometri.

Dovranno essere a quadrante circolare, diam. 100irmmttone cromato, sistema Bour- don, con attacco
filettato 3/8”, completi di rubinetto in bronzo e tvie con flangetta di prova e ricciolo di rame.

La scala del quadrante sara adeguata al caricong@éinto per il quale lo strumento sara installatb il
fondo scala sara conforme a quanto previsto datxrizione del D.M. 1/12/75 ANCC R-2C ed.1980 ed
eventuali circolari.

Termometri.

Dovranno essere del tipo a mercurio con quadradrtelare diam. 100 mm in ottone cromato, compléti d
pozzetto in ottone con attacco a vite per I'inserito nelle tubazioni.

8- Filtri per acqua e valvole di ritegno.

Filtri per acqua: saranno del tipo ad Y, PN 16bionzo per esecuzione filettata, in ghisa per eseca
flangiata, cestello filtrante estraibile in lamiesidi acciaio inox, temperatura max di eserciz0°C
Valvole di ritegno a clapet: per esecuzione in kogrton corpo in ottone, battente in gomma dutaceli
filettati, PN 10/16; per esecuzione in ghisa, corpo, coperchio e batten- te in ghisa, sede ditéedal
corpo in ottone e bronzo, anello di tenuta in gongiana, attacchi flangiati, PN 16.

Valvole di ritegno a flusso awviato: con corpo @eahio in ghisa, sede del corpo e tap- po in araX,
molla in acciaio armonico, attacchi flangiati, P8l 1

Rubinetti a maschio: tipo a 2 o 3 vie, in bronzghisa con premistoppa e vite spingima- schio (sghisa)
0 con premistoppa a calotta, se in bronzo, PN 16.

Art. 45b
ADDUZIONE GAS

Tubazioni per il gas.

Il progetto prevede la sostituzione di tutte leazibni a partire dai contatori su strada a momnie flle
cassette di ingresso agli appartamenti presefaiceiata; le tubazioni a valle non sono da sosétui

La norma di riferimento per gli impianti gas nedleplicazioni civili € la norma UNI CIG 7129/08.

E previsto l'utilizzo delle tubazioni in polietilerad alta densita (PEAD) e devono corrisponderealiga
prescrizioni igienico sanitarie riportate nellacaiare n. 102 del 2/12/78 del Ministero della Sarsia alle
norme UNI 7614/84 per condotte di gas combustibirrate. |l polietilene deve essere posatoa 70
cm sotto il profilo del suolo e circa 30 centimetlidi sopra di esso una striscia di segnalazioakage
permette la facile individuazione in caso di scaVqolietiliene per non essere danneggiato sararess
posato su un letto di sabbia lavata.

Le tubazioni a vista sono in acciaio con marcatin@identifica il prodotto e la sua rintraccialdi)isaranno
forniti di certificato di controllo secondo la END204. Le dimensioni sa- ranno quelle delle tubazion
presenti.

All'uscita del contatore ci sara un tratto in acxiflessibile per consentire I'aggancio alla tubagei
dell'impianto.

In corrispondenza del cambiamento di tubazionepbbetilene ed acciaio deve esserci un pozzetto di
transizione con relativo giunto polietilene - aczjallocato nel pozzetto, all'uscita del pozzétjeercorso
in ferro prosegue lungo le pareti dell'edificio.

| tratti in acciaio della tubazione devono esseneltre, protetti dalle correnti vaganti nei terrem
galvaniche con l'utilizzo dei giunti dielettrici.

La fornitura comprendera i pezzi speciali, gli aagmi, i supporti e tutti gli accessori. Le giioni sono
ottenute con saldature di testa 0 con manicotttriele La posa in opera dovra essere effettuataisgetto
della normativa vigente, in particolare per quargaarda i tratti interrati.
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Art. 45¢c
ASCENSORE

Impianto ascensore elettrico con sistema di fulioetrappeso, avente portata max 480kg / 5 persone,
velocita 1 m/s, corsa 9,12 metri e 4 fermate ahgiaullo stesso lato. Dimensioni porte: Larg.800m x
Alt.2000mm. Dimensioni vano esistente in C.A. : 1809 di larghezza x 1300mm di profondita. Conforme
alla Direttiva 2014/33/UE e nuovi requisiti dellarma EN81-20 migliorativi rispetto alla norma EN.B1
Norme di compatibilita elettromagnetica (UNI EN 18R2005 e UNI EN 12016:2005 ai sensi della
Direttiva 2014/30/UE Legge 13/89 per il superameant@liminazione delle barriere architettonichelaio

del contrappeso fornito con i relativi pattini diosrimento, inclusi i pani in acciaio/ghisa del tappeso.
Compresa fornitura e posa in opera di guide delldna, profili metallici e tasselli ad espansiofumi per
cabina rispondenti alle normative vigenti. Potengsore: 3.3 kW a frequenza variabile, motore sinoro
assiale a magneti permanenti, volano incorporatla fuleggia di trazione, motore senza riduzione e
lubrificanti. Dimensioni della cabina: Larg.1140mn#Prof.1010mm x Alt.2100mm, provvista di cielino in
acciaio satinato con illuminazioni Led ad incagsmnellatura verticale in lamiera antimacchia erpanto

in gomma con zoccolino in acciaio satinato; protavidgi specchio su parete di fondo, corrimano in
alluminio, bottoniera in acciaio satinato con boitt@ rilievo per non vedenti. Dispositivi inclusi:
Campanello di allarme, livellamento accurato ainpiduce di emergenza in cabina, dispositivo di
comunicazione bidirezionale, blocco meccanico ditgpali cabina, ritorno e stazionamento al piano
principale, protezione tra portale e vano. Compedkxcio al quadro elettrico e tutto lI'occorrepts dare
I'impianto funzionante e collaudato.

Art. 46

VERIFICHE E PROVE IN CORSO D'OPERA DEGLI IMPIANTI
Durante il corso dei lavori, I'Amministrazione afipate si riserva di eseguire verifiche e provdipieari
sugli impianti o parti degli stessi, in modo da gotempestivamente intervenire qualora non fossero
rispettate le condizioni del presente Capitolatectye e del progetto.
Le verifiche, come anche esplicitato nel succesparagrafo 38.2.7, potranno consistere nell'aaoerhto
della rispondenza dei materiali impiegati con qustiabiliti, nel controllo delle installazioni seauto le
disposizioni convenute (posizioni, percorsi eaeopché in prove parziali di isolamento e di funzioento
e in tutto quello che puo essere utile allo scagwa accennato.
Dei risultati delle verifiche e delle prove prelmari di cui sopra, si dovra compilare regolare aéb

46.1 - Prove dei materiali

L'Amministrazione appaltante indichera preventivataeeventuali prove da eseguirsi, in fabbrica sgve
laboratori specializzati da precisarsi, sui matiedia impiegarsi negli impianti oggetto dell'apjalt

Le spese inerenti a tali prove non faranno caribraministrazione appaltante, la quale si assunikesole
spese per fare eventualmente assistere alle prope pcaricati.

Non saranno in genere richieste prove per i matergtrassegnati con il Marchio di qualita Italao
equivalenti ai sensi della legge n.791 del 18 o&d®77.

46.2 - Accettazione dei materiali

| materiali dei quali sono stati richiesti i campigotranno essere posti in opera solo dopo |'taehe da
parte dellAmministrazione appaltante, la quale rdodare il proprio responso entro 7 giorni dalla
presentazione dei campioni, in difetto di chetdndo gravera sui termini di consegna delle opere.

Le parti si accorderanno per l'adozione, per i Zrezper la consegna, qualora nel corso dei lasori
dovessero usare materiali non contemplati nel atotr

La Ditta appaltatrice non dovra porre in opera malie rifiutati dallAmministrazione appaltante,
provvedendo quindi ad allontanarli dal cantiere.
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CAPO Ill - NORME PER LA MISURAZIONE, LA VALUTA ZIONE
E IL COLLAUDO DEI LAVORI

Art. 47
DISPOSIZIONI GENERALI

L'Appaltatore sara obbligato ad intervenire pertoeate alle misurazioni dei lavori e provviste ofalisi
rappresentare da persona a cio delegata.
L'Appaltatore sara obbligato inoltre a prendere sigsso I iniziativa per invitare la direzionei dievori a
provvedere alle necessarie misurazioni, e ci0 apaente per quelle opere e somministrazioni che in
progresso di lavori non si potessero piu accertare.
Qualora per difetto di ricognizione fatta a tempabitb, talune quantita di lavoro non potessero reeni
esattamente accertate, I'Appaltatore dovra aceetarvalutazioni che verranno fatte dalla direzialeé
lavori, in base ad elementi noti, ed in caso dogi® dovra sottostare a tutte le spese che si seade
necessarie per eseguire i ritardati accertamenti.

Art. 48

MOVIMENTI DI MATERIE

a) Norme generali
I movimenti di materie per la formazione della satiadale, per la posa delle condotte e per i dette
fondazioni saranno calcolati con il metodo delle@@ ragguagliate sulla base dei profili rilevati.
Per quanto riguarda la larghezza delle fosse sinta alle norme indicate al successivo punto b).
Ai volumi totali risultanti di scavo o di rilevatfinito ed assestato, saranno applicati i relatngzgi di
elenco secondo le distinzioni di essi indicate esetjuito specificate. Gli scavi di fondazione satan
valutati a pareti verticali, con la base pari allgudelle relative murature sul piano di impostacle nel
caso in cui sia ammesso lo scavo con pareti aacarp
Ove negli scavi e nei rilevati I'impresa adottadiseensioni maggiori di quelle prescritte, i volueticedenti
non saranno comungque conteggiati: la direzionelaliri si riserva inoltre di accettare lo statofatito,
ovvero di obbligare l'impresa ad eseguire a sua euispese tutti quei lavori in terra o murati che s
rendessero necessari per assicurare la funziodelitapera a proprio giudizio insindacabile.
Nel prezzo degli scavi € compreso ogni onere: pesgnza di acqua nei cavi o per la relativa edonazi
(acqua di fognatura compresa) e per le opere wmnali di difesa delle acque stesse; per I'esenezdi
scavi in acqua a qualsiasi profondita di materieaeche melmose; per il carico, il trasporto, lorietaa
rifiuto del materiale eccedente ai rinterri, ovvelm scarico in deposito provvisorio, e la ripresa e
sistemazione a rinterro, del materiale di risultee mon fosse possibile disporre lungo il cavo, per
disfacimento delle massicciate e l'accatastamemto nthteriale reimpiegabile, per la formazione, il
mantenimento ed il disarmo di tutte le sbadacchéati puntellamenti che si rendessero necessatape
demolizione di tutti i manufatti inutili indicati adla direzione lavori rinvenuti negli scavi, per la
salvaguardia, la conservazione ed il corretto fumaimento in corso di lavori di tutte le condotte, |
canalizzazioni, i cavi e gli altri manufatti utiinvenuti negli scavi, per le soggezioni derivadtl
mantenimento della circolazione pedonale e veieotan le conseguenti opere provvisionali, segnafazi
stradali e vigilanza relativa.
b) Norme di valutazione
La larghezza delle fosse per i manufatti in calcegb semplice od armato, gettati in opera o ptafahti
(pozzi di ispezione di incrocio, salti di fondo,nftazioni ecc.) sara considerata pari alla largheliza
progetto del manufatto (massimo ingombro).
Per la posa in opera di condotte prefabbricatd)(tleblarghezza delle fosse (nhaturalmente qudiscavo
non sia incluso nel prezzo) sara computata a paggicali con la larghezza della sezione di sgaao alla
larghezza della sagoma esterna di progetto detidatta di cm 20 per parte.

Art. 49
TUBAZIONI IN PVC
Saranno valutate a ml sull'asse con la detrazietia linghezza misurata sui parametri interni deizetti e
manufatti attraversati.
| prezzi relativi s'intendono per tubazioni funzmti poste in opera secondo gli assi e le livelatu
prescritte dalla direzione dei lavori con i giusBeguiti a regola d'arte secondo altresi tuttiogkeri e
soggezioni elencati relativamente agli scavi, imrgo validi nell'esecuzione della posa e giunzidake
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condotte; nonché I'esecuzione di tutte le immissiom forature e loro perfetta stuccatura e I'ajgose
dei tappi terminali.
| pezzi speciali relativi saranno valutati cadagnme un metro lineare di tubazione.

Art. 50
OPERE DIVERSE

a) Murature in genere
Tutte le murature in genere saranno misurate gemaetente a volume, in base a misure prese suldgvo
muri esclusi, cioe gli intonaci, e dedotti i vamiute maggiori di mq 1,00.
b) Riempimenti di pietrame a secco
Il iempimento a ridosso di murature per drenaggggpai, ecc. con pietrame secco, sara valutato gemil
volume effettivo in opera.
c¢) Calcestruzz di getto
Saranno pagati in genere a mc, escluso il feriongéegare per i cementi armati che sara pagatota p&g
sia che si tratti di getti per fondazioni, che pmirature.
Nel prezzo dei calcestruzzi semplici ed armati seampre compresi tutti gli oneri dei casseri, stamp
casseforme e cassette, le armature in legnamdchipi servizio, nonché la posa in opera a qualhenq
altezza e profondita.
d) Intonaci
Saranno valutati a mq sia a superficie piana chgparficie curva, in funzione della superficie &ffa dei
muri intonacati, senza tener conto di rientrangpargenze inferiori a cm 10.
€) Demolizioni
| prezzi si applicano al volume effettivo delle mture da demolire e comprenderanno tutti gli oderi
sbadacchiature, puntellamenti ecc.
f) Conglomerati bituminosi, strati di collegamento e di usura
| conglomerati bituminosi, siano essi formati pestrato di collegamento o per il tappeto di usuestanno
valutati secondo la superficie eseguita e secohdpe@ssori indicati nei singoli prezzi.
Nei relativi prezzi a mg o a volume sono compra#i gli oneri per la fornitura degli inerti e didgante
secondo le formule accettate o prescritte dallezibne lavori, la fornitura e la stesa del legapée
ancoraggio, il nolo dei macchinari funzionanti feeconfezione, il trasporto, la stesa e la compattee dei
materiali, la mano d'opera, l'attrezzatura e qalirdg'occorra per dare il lavoro finito a perfattgola d'arte.
Non verranno fatte detrazioni per le aree occugaig@ozzetti stradali, da caditoie e chiusini djrfature ed
acque.
g) Lavori inferro e ghisa
Tutti i lavori in ferro o ghisa saranno in geneedutati a peso, con pesatura diretta fatta in eoidittorio
ed a spese dell’Appaltatore, con stesura del werhapesatura incluse la messa in opera a due diani
verniciatura o coloritura su base di preparazionainio.
Per il tondino di cemento armato si misureranntutghezze effettivamente poste in opera non tenendo
conto delle giunzioni e sovrapposizioni e si adatt@o i pesi unitari riportati, per i diversi diaimedal
manuale dell'ingegnere.
h) Segnaletica orizzontale
Il lavoro verra valutato come segue:
- per la segnaletica orizzontale di nuovo impiasitotende il lavoro completo di tracciatura e veiatura,
mentre per il ripasso solo la verniciatura esclageacciatura;
- le strisce continue e tratteggiate da cm 12 veagmomputate a ml. sullo sviluppo totale;
- le misurazioni vengono eseguite a mq per gli aéigni, secondo la superficie effettiva delle sdarioni,
ad eccezione di:
1) scritte misurate secondo il rettangolo che cicciwe la lettera;
2) frecce misurate secondo il rettangolo che coces la figura;
3) zebrature non pedonali misurate secondo ladigaometrica contenuta nel perimetro.
i) Cavi sotterranei
Verranno misurati a ml seguendo il tracciato e tuiigsse dello scavo. Nel prezzo indicato nellite
elenco sono state considerate le maggiori lunghezegli sprechi.
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Nel prezzo é pure compresa la nastratura delleaigoini con nastro Keps o Schotch polivinilico @rsola
nastratura verranno dati due strati di plasticaidig.

I) Sostegni

La posa dei sostegni armature di equipaggiameetiriel, di pozzetti, sara valutata a numero. N&lzgo
delle singole voci & compreso l'onere del traspded materiali al posto di impiego, siano essi fiorn
dall'Appaltatore o dal’Amministrazione appaltaptesso i propri magazzini. La formazione della raess
terra sara compresa nel prezzo della posta deigust

L'impresa e responsabile degli eventuali guastidseriali stessi che si verificassero dopo la egna, che
s'intende effettuare nei luoghi sopra indicati.

m) Scatole e cassette di derivazione per scavi

Nei prezzi di posa in opera delle cassette di derone su strutture di acciaio o su strutture meirer
gualsiasi tipo sono compresi e compensati i segoaeti e prestazioni:

1) esecuzione dei fori di fissaggio necessari;

2) tutti gli accessori necessari per il fissaggtiacassetta alle strutture e quindi, dadi, chipdrni, ecc.;

3) eventuali lavori di adattamento della cassettaottenere la posa in opera di tutti i materiakessari per
collegare i cavi alle cassette stesse e pertanmtoveaanno contabilizzati a parte, essendo compressi
prezzi in appresso indicati, capicorda, morsetigdhettoni di ingresso, od altro che potesse oeo®ro
fosse richiesto dalla direzione lavori per otterlarposa in opera di dette cassette a perfettdarefprte. La
contabilizzazione verra fatta a numero posto irape

n) Armature ed equipaggiamenti elettrici

Nei prezzi di posa e fornitura delle armature ililnamti € compreso e compensato:

1) la fornitura e posa di tutti i materiali accessoecessari per eseguire il montaggio della larapad
portalampada, alimentatore, reattore, e condensatbinterno dell'armatura a pié d'opera;

2) tutte le prestazioni necessarie per eseguirpré@e di funzionamento e regolazione del complesso
illuminante sia a pie d'opera sia in opera;

3) tutte le prestazioni necessarie per la fornitirautti gli attrezzi quali scale, bilancini, ecaccorrenti per
la posa in opera di tutte le apparecchiature (lalapporta lampada, alimentatore) ecc.

4) Camerette. Le camerette d'ispezione verranndatal a ml di altezza netta misurata dalla quotpid@o
di scorrimento del liquame al piano di posa detladaperta in ghisa.

Per tutte le opere non espressamente citate eittkeestei precedenti articoli si fara riferimentoleal
prescrizioni di cui al relativo prezzo unitariotdriffa.

Art. 51

PRESTAZIONI DI MANODOPERA IN ECONOMIA
Le prestazioni in economia diretta saranno assolerde eccezionali e potranno verificarsi solo p&olti
del tutto secondari; in ogni caso non verrannonosciute e compensate se non corrisponderanno ad un
preciso ordine ed autorizzazione preventiva detkezene lavori.
Per dette prestazioni si applicheranno i prezzenigalla data della prestazione medesima e datatmi
sulla base dei costi rilevati periodicamente e fighb a cura del Genio civile della provincia inic lavori
hanno luogo. Detti costi saranno aumentati del 2386 spese generali ed utile dell'lmpresa. Alla
percentuale per spese generali e utili si appl&ieibasso contrattuale.

Art. 52

MATERIALI A PIE' D'OPERA, TRASPORTI E NOLI
| prezzi di elenco per i materiali a pie d'oper&asporti ed i noli si applicheranno, con lincestto per
spese generali ed utili impresa di cui all'articotecedente e previa deduzione del ribasso camdfatsolo:
- alle forniture dei materiali che I'Appaltatoreténuto a fare a richiesta della direzione lavooime ad
esempio somministrazioni per lavori in economiagvpiste di ghiaia o pietrisco da impiegarsi nei
ritombamenti in sostituzione dei materiali provenielagli scavi, forniture di materiali attinentilavori a
misura che I'Amministrazione ritenesse di approwvigre a titolo di riserva;
- alla valutazione dei materiali accettabili ne$cali esecuzione d'ufficio o nel caso di rescissiomattiva o
scioglimento del contratto;
- alla valutazione dei materiali per I'accreditatoedel loro importo in partita provvisoria negliastdi
avanzamento, ai sensi dell'art. 34 del Capitolatne®ale d'Appalto;
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- alla valutazione delle provviste a pie d'opera dbvessero venir rilevate dall’Amministrazionergl@ per
variazioni da essa introdotte, non potessero piate impiego nei lavori;
- alla prestazione dei mezzi di trasporto od ai dioinezzi d'opera dati "a caldo" per I'esecuzidinkavori in
economia diretta.
| detti prezzi serviranno anche per la formazionewntuali nuovi prezzi ai quali andra applicdtaalzo
od il ribasso contrattuale.
Nei prezzi di materiali &€ compresa ogni spesa acci@s per dare gli stessi a pie d'opera prontiilpero
impiego; in quelli dei trasporti e dei noli & corepa la retribuzione del conduttore e tutte le spbse
ammortamento, manutenzione, carburante, lubrifesaasse ecc.
Art. 53
NORME PARTICOLARI CIRCA LA VERIFICA PROVVISORIA
E LA CONSEGNA DEGLI IMPIANTI

Dopo l'ultimazione dei lavori e il rilascio del agivo certificato da parte della Direzione dei ldyo
I'Amministrazione appaltante ha la facolta di premedin consegna gli impianti, anche se il collaudo
definitivo degli stessi non abbia ancora avuto tuog
In tal caso, pero, la presa in consegna degli impda parte del'’Amministrazione appaltante dossaere
preceduta da una verifica provvisoria degli sted®e, abbia esito favorevole.
Qualora I'Amministrazione appaltante non intenda&abersi della facolta di prendere in consegna gli
impianti ultimati prima del collaudo definitivo, pudisporre affinché dopo il rilascio del certifioatli
ultimazione dei lavori si proceda alla verifica yvisoria degli impianti.
E pure facolta della Ditta appaltatrice chiedere, etelle medesime circostanze, la verifica prowidgsdegli
impianti abbia luogo.
La verifica provvisoria accertera che gli impiasititno in condizione di poter funzionare normalmeoke
siano state rispettate le vigenti norme di legge lpeprevenzione degli infortuni e in particolarevea
controllare:

- lo stato di isolamento dei circuiti;

- la continuita elettrica dei circuiti;

- il grado di isolamento e le sezioni dei conduttor

- I'efficienza dei comandi e delle protezioni nedtandizioni del massimo carico previsto;

- I'efficienza delle protezioni contro i contattdiretti.
A ultimazione della verifica prowvisoria, I'Ammirtiazione appaltante prendera in consegna gli intipiamn
regolare verbale.

Art. 54
NORME PARTICOLARI CIRCA IL COLLAUDO DEFINITIVO DEG LI IMPIANTI

Il collaudo definitivo dovra accertare che gli irapti e i lavori, per quanto riguarda i materialipiegati,
l'esecuzione e la funzionalita siano in tutto cgrondenti a quanto precisato nel Progetto defimitiv
esecutivo e nel presente Capitolato Speciale, ¢enanto di eventuali modifiche concordate in sede d
aggiudicazione dell'appalto o nel corso dell'esietigzdei lavori.
Si dovra procedere alle seguenti verifiche di calta

- rispondenza alle disposizioni di legge;

- rispondenza alle prescrizioni dei Vigili del Fuoc

- rispondenza alle prescrizioni particolari conatedin sede di offerta;

- rispondenza alle norme CEl relative al tipo dpiamto.
In particolare, nel collaudo definitivo dovranndetfuarsi le seguenti verifiche:

a) che siano state seguite le norme tecniche gemsigtiresente Capitolato;

b) che gli impianti e i lavori siano corrispondentit@te le richieste e alle preventive indicazioni

contenute nel progetto definitivo-esecutivo e nedspnte capitolato speciale, purché non siano state

concordate delle modifiche successive;

¢) gli impianti e i lavori corrispondano inoltre a teit quelle eventuali modifiche concordate

successivamente all’'aggiudicazione dell'appalto;

d) i materiali impiegati nell'esecuzione degli impiamtei qual siano stati presentati i campioni, sian

corrispondenti ai campioni stessi;

e) inoltre, nel collaudo definitivo dovranno ripetersiontrolli prescritti per la verifica provvisoria
Anche del collaudo definitivo sara redatto regolsgebale.
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Nei paragrafi che seguono si riportano le prove significative da effettuare in sede di collaudo;
I’Amministrazione appaltante potra richiedere cooum ulteriori prove al fine di verificare la rispienza
degli impianti e dei lavori a quanto precedentemepiecificato.

54.1 - Esame a vista.

Deve essere eseguita un'ispezione visiva per acsedhe gli impianti siano realizzati nel rispetelle

prescrizioni delle Norme generali, delle Norme deglpianti di terra e delle Norme particolari rifier

all'impianto installato. Il controllo deve accedache il materiale elettrico utilizzato, sia comher alle
relative Norme, sia stato scelto correttamenteseliato in modo conforme alle prescrizioni normate
non presenti danni visibili che ne possano compttarela sicurezza.

Tra i controlli a vista devono essere effettuabmtrolli relativi a:

« verifica dei distanziamenti delle linee elettricksterne;

* protezioni, misura di distanze nel caso di protegioon barriere;

» presenza di adeguati dispositivi di sezionamentiterruzione, polarita, scelta del tipo di appahéce
misure di protezione adeguate alle influenze esterdentificazione dei conduttori di neutro e
protezione, fornitura di schemi, cartelli ammonitordentificazione di comandi e protezioni,
collegamenti dei conduttori.

E opportuno che tali esami inizino durante il cadsolavori.

54.2 - Verifica del tipo e dimensionamento dei comngnti dell'impianto e dell'apposizione dei
contrassegni di identificazione.

Si deve verificare che tutti i componenti dei citcmessi in opera nellimpianto utilizzatore siagel tipo
adatto alle condizioni di posa e alle caratterigialell'ambiente, nonché correttamente dimensianati
relazione ai carichi reali in funzionamento contengmeo, o, in mancanza di questi, in relazione eliqu
convenzionali.

Per cavi e conduttori si deve controllare che nhelnsionamento sia fatto in base alle portate inelinalle
tabelle CEI-UNEL; inoltre si deve verificare checomponenti siano dotati dei debiti contrassegni di
identificazione, ove prescritti.

54.3 - Misura della resistenza di isolamento.

La misura va effettuata, in accordo alle norme wigetra il complesso dei conduttori metallicamente
connessi a terra, con I'impianto predisposto p@oilmale funzionamento, ossia con tutti gli appeinedi
illuminazione inseriti; le eventuali messe a tediafunzionamento debbono essere scollegate dutante
misura. Eventuali circuiti non metallicamente cossiecon quello oggetto di prova saranno oggetto di
misure separate; il secondario degli ausiliaritet@tdegli apparecchi di illuminazione non saragetjo di
misura.

La misure effettuate con l'impiego di un ohmmetrgiado di fornire una tensione continua non ioferiai
valori riportati nella tabella 61A delle norme G&-8 (vedi art. 14.3 del presente capitolato).

54.4 - Misura delle cadute di tensione per gli imapti di derivazione indipendenti.

La misura delle cadute di tensione deve essereuigdega il punto di comando dell'impianto di
illuminazione e i centri luminosi pit lontani; sigeriscono un voltmetro tra i morsetti dell’appafeatura

di comando ed un altro nel secondo punto presdeltue strumenti devono avere la stessa classe di
precisione). La misura va effettuata in condizi@golari di esercizio, ossia alimentando tuttisgiparecchi

di illuminazione

Le letture dei due voltmetri si devono eseguire temporaneamente e si deve procedere poi alla
determinazione della caduta di tensione percentuale

54.5 - Verifica delle protezioni contro i corto cuiti e i sovraccarichi

Si deve controllare che:
- il potere di interruzione degli apparecchi difemone contro i cortocircuiti sia adeguato allaediaioni
dell'impianto e della sua alimentazione;
- la taratura degli apparecchi di protezione consovraccarichi sia correlata alla portata deidgtori
protetti dagli stessi.
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54.6 - Verifica delle protezioni contro i contaifidiretti

Devono essere eseguite le verifiche dell'impiantteda descritte nelle norme per gli impianti dessa a

terra per gli impianti di distribuzione dell’eneagélettrica, secondo le modalita delle norme vigent

Si ricorda che per gli impianti soggetti alla digoia del D.Lgs. 81/2008 (ex DPR 547/55) cosi comae

effettuata la denuncia degli stessi alle ASL a raezell’apposito modulo, fornendo gli elementi riesii

cioe i risultati delle misure della resistenzaaira.
Si devono effettuare le seguenti verifiche:

a) esame a vista dei conduttori di terra e di protezioSi intende che andranno controllate sezioni,
materiali e modalitd di posa nonché lo stato diseovazione sia dei conduttori che delle giunzioni.
Occorre inoltre controllare che i conduttori di fzone assicurino il collegamento tra i conduttiri
terra e il morsetto di terra degli utilizzatoridi il contatto di terra delle prese a spina;

b) misura del valore di resistenza di terra dellimpia che andra effettuata con appositi strumenti di
misura o con il metodo voltamperometrico utilizzaneh dispersore ausiliario e una sonda di tensione,
che vanno posti a una sufficiente distanza daliamjo di terra e tra loro. Si possono ritenere atbim
modo corretto quando siano sistemati a una distaarasuo contorno pari a 5 volte la dimensione
massima dell'impianto stesso; quest'ultima, neb cihsemplice dispersore a picchetto non saraiorier
a 40m. La sonda di tensione verra spostata progaessnte dal dispersore in prova verso l'ausiliario
fino a quando per piccoli spostamenti non corrisiam Una pari distanza deve essere mantenuta tra la
sonda di tensione e il dispositivo ausiliario;

c) controllo, in base ai valori misurati, del coordimanto degli stessi con l'intervento nei tempi pe\dei
dispositivi di massima corrente o differenziale;

d) misure delle tensioni di contatto e di passo.

54.7 - Norme generali comuni per le verifiche inrso d’opera, per la verifica provvisoria e per il

collaudo degli impianti

Per le verifiche in corso d’opera, per la verifm@vvisoria e per il collaudo degli impianti si esgeranno

le seguenti regole comuni:

a) Per le prove di funzionamento e di rendimento daflparecchiature e degli impianti, prima di inilear
il collaudatore dovra verificare che le carattéctst della corrente di alimentazione, disponibllpunto
di consegna (specialmente tensione, frequenzaenzmt, siano conformi a quelle previste nel present
Capitolato Speciale d'appalto e cioé a quelle selale quali furono progettati ed eseguiti gli iami.
Qualora le anzidette caratteristiche della correintalimentazione (se non prodotta da centralentece
parte dell'appalto) all'atto delle verifiche o dellaudo non fossero conformi a quelle contrattaita
previste, le prove dovranno essere rinviate a quana possibile disporre di corrente d'alimentazion
avente tali caratteristiche, purché cido non impliditazione della verifica provvisoria o del coldw
definitivo superiore a un massimo di 15 giorni.

Nel caso vi sia al riguardo impossibilita dell'Az@a elettrica distributrice o qualora 'Amminisiaze
appaltante non intenda disporre per modifiche atf@arantire un normale funzionamento degli impianti
con la corrente di alimentazione disponibile, potia egualmente aver luogo sia le verifiche in corso
d'opera, sia la verifica provvisoria a ultimaziothe lavori, sia il collaudo definitivo. Il Collautiare,
tuttavia, dovra tenere conto, nelle verifiche diZionamento e nella determinazione dei rendimdetie
variazioni delle caratteristiche della corrente pdisbile per l'alimentazione rispetto a quelle
contrattualmente previste secondo le quali gli angiisono stati progettati ed eseguiti.

b) Per le verifiche in corso d'opera, per quella pirewwa a ultimazione dei lavori e per il collaudo
definitivo, la Ditta appaltatrice e tenuta, a rietta delllAmministrazione appaltante, a mettere a
disposizione normali apparecchiature e strumerditager le misure necessarie, senza potere per cio
accampare diritti a maggiori compensi.

c) Se in tutto o in parte gli apparecchi utilizzaterle sorgenti di energia non sono inclusi nelleitore
comprese nell'appalto, spettera all'’Amministraziappaltante provvedere a quelli di propria compegen
qualora essa desideri che le verifiche in corspetta, quella provvisoria a ultimazione dei lavoguella
di collaudo definitivo, ne accertino la funzionalit
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Art. 55

GARANZIA DEGLI IMPIANTI
L'Appaltatore ha l'obbligo di garantire gli impiardseguiti per un periodo di 12 mesi dalla data di
approvazione del certificato di collaudo.
Si intende per garanzia degli impianti, entro itm&e precisato, l'obbligo che incombe alla Ditta
appaltatrice di riparare tempestivamente, a susesgmmprese quelle di verifica e tenuto presenéatp
espresso ai paragrafi 1 e 2 dell'art. 40, tuttuasyi e le imperfezioni che si dovessero manifestegli
impianti per effetto della non buona qualita detenali utilizzati o per difetto di montaggio.

PARTE Il
DISCIPLINA CONTRATTUALE

CAPO | — NORME GENERALI

Art. 56
OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE, INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

L'appalto & soggetto all'esatta osservanza di tgtteondizioni stabilite nel Capitolato generale
approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. B.id data 19 aprile 2000 per la parte ancora ionrég
L'Impresa appaltatrice € obbligata inoltre al piamspetto di tutte le condizioni stabilite dal peese
capitolato, dal Decreto Legislativo n.n. 50/204&l D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigerelalle
Leggi e i Regolamenti in materia di:

a) Sicurezza e salute nei Luoghi di Lavoro

b) prevenzione degli infortuni nei lavori;

¢) assicurazione degli operai contro gli infortuni lagori.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, casime delle disposizioni del presente Capitolato
speciale d’appalto, é fatta tenendo conto dellaliféa del contratto e dei risultati ricercati coatiuazione
del progetto approvato; per ogni altra evenienasaimo applicazione gli articoli 1362 e 1369 del iced
Civile.

Art. 57
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale del contatippalto, ancorché non materialmente allegati:
a) il presente Capitolato Speciale d’appalto (Allla);
b) tutti i seguenti elaborati del progetto definitigeecutivo:

NUM. ELABORATO TITOLO

0.0 DVD DVD CONTENENTE TUTTI GLI ELABORATI IN FOR MATO DIGITALE
0.1 EE ELENCO ELABORATI PROGETTO ESECUTIVO

0.2 QEP QUADRO ECONOMICO

1 SFA STUDIO DI FATTIBILITA' AMBIENTALE

2 RIT RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA OPERE ARCHIT ETTONICHE
3 PSC PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

3.1 PSC allA. CRONOPROGRAMMA DELAVORI

3.2 PSC all.B PLANIMETRIA DI CANTIERE E LOGISTI CA

3.3 PSC all.C RELAZIONE SUI COSTDELLA SICUREZZA

3.4 PSC all.D COSTI DELLA SICUREZZA
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10

11

12

13

RIM RELAZIONE TECNICA IMPIANTI MECCANICI
CME COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DEI LAVORI
EP ELENCO PREZZI
NP ANALISI NUOVI PREZZI
SIM STIMA INCIDENZA DELLA MANODOPERA
PMO PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA : MANUAL E D'USO - MANUALE DI

MANUTENZIONE - PROGRAMMA DI MAN UTENZIONE

FASC. FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DELL'OPE RA
QTE QUADRO TECNICO ECONOMICO PER INTERVENTI DI M/S
CSA CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
SCC SCHEMA DI CONTRATTO
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ELABORATI GRAFICI PROGETTO ARCHITETTONICO

ARO1 - INQUADRAMENTO GENERALE DELL'AREA DI PROGET TO
AR02- PROSPETTI

ARO03- SEZIONI E PIANTA DEL LIVELLO 1

ARO4 - PIANTE DEI LIVELLI 2 E 3

ARO5 - PIANTE DEI LIVELLI 4 E 5

ARO06- PIANTE DEI LIVELLI TERRAZZA E COPERTURA
ARO7 - PROSPETTI PROGETTO

ARO8 - SEZIONI E PIANTA DEL LIVELLO 1

AR09- PIANTE DEI LIVELLI2 E 3

AR10- PIANTE DEI LIVELLI 4 E 5

AR11- PIANTE DEI LIVELLI TERRAZZA E COPERTURA
AR12 - ABACO DELLE MURATURE

AR13 - DETTAGLI COSTRUTTIVI 1:10

AR14- DETTAGLI COSTRUTTIVI 1:10

AR15- ABACO DEGLI IMBOTTI E DELLE GRATE

GARANZIE - Cauzione definitiva prestata tramitediigssione bancaria o assicurativa (vedi art. rde33
presente capitolato)

Art. 58
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegatiparte dell’appaltatore equivale a dichiarazidne
perfetta conoscenza e incondizionata accettaziele ldegge, dei Regolamenti e di tutte le normetgin
materia di Lavori Pubblici, nonché alla completzeitazione di tutte le norme che regolano il presen
appalto.

L’appaltatore da atto, senza riserva alcuna, ge#aa conoscenza e disponibilita degli atti pragsit
e dalla documentazione relativa, della dispondbtiei siti, dello stato dei luoghi, delle condiZipattuite in
sede di offerta e di ogni altra circostanza cheradsi i lavori, che, come da apposito verbalesotitto col
responsabile del procedimento, consentono I'imntadtaecuzione dei lavori.

Art. 59
FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

In caso di fallimento o di risoluzione del conteagper grave inadempimento dell’appaltatore, saranno
interpellati dall’Ente appaltante, ai sensi detl’ar10 del D.Lgs 50/2016., progressivamente i stiggke
hanno partecipato all’originaria procedura di gaisyltanti dalla relativa graduatoria, al finestipulare un
nuovo contratto per I'affidamento del completamedéo lavori alle medesime condizioni economiche gia
proposte dall’originario aggiudicatario in sedeofferta. Si procede all’interpello a partire dafgetto che

ha formulato la prima migliore offerta, fino al gt migliore offerente, escluso l'originario aggicatario.
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Art. 60
RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO - DIRE TTORE DI CANTIERE

a) L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi ienm&di di cui all'articolo 2 del capitolato genezal
d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualnemffettuate tutte le intimazioni, le assegnazidini
termini e ogni altra notificazione o comunicaziaipendente dal contratto.

b) L'appaltatore deve altresi comunicare, ai senseiemodi di cui all'articolo 3 del capitolato genlera
d'appalto, le generalita delle persone autorizaatscuotere.

¢) Qualora l'appaltatore non conduca direttamentedriadeve depositare presso la stazione appaltante
sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolagenerale d'appalto, il mandato conferito coo att
pubblico a persona idonea, sostituibile su richigsbtivata della stazione appaltante. La direzidele
cantiere é assunta dal direttore tecnico dell'isgi@ da altro tecnico, abilitato secondo le prewisdel
capitolato speciale in rapporto alle caratterigtidelle opere da eseguire. L'assunzione dellaidirezi
cantiere da parte del direttore tecnico avvieneiame delega conferita da tutte le imprese operagiti
cantiere, con lindicazione specifica delle attzibni da esercitare dal delegato anche in rapparto
quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

d) L'appaltatore, tramite il direttore di cantiereiess 'organizzazione, la gestione tecnica e fedoaione
del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritth esigere il cambiamento del direttore di casetierdel
personale dell'appaltatore per disciplina, incapaoi grave negligenza. L'appaltatore € in tuttesic
responsabile dei danni causati dallimperizia ¢tada¢gligenza di detti soggetti, nonché della nealafo
della frode nella somministrazione o nell'impiego whateriali.

e) Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1delle persona di cui ai commi 2, 3 0 4, deve essere
tempestivamente notificata Stazione appaltantej warazione della persona di cui al comma 3 deve
essere accompagnata dal deposito presso la stappatante del nuovo atto di mandato.

Art. 61
NORME GENERALI SUI MATERIALI, | COMPONENTI, | SISTE MI E L'ESECUZIONE

a) Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opéeeforniture, i componenti, anche relativamentéstemi
e subsistemi di impianti tecnologici oggetto delbalto, devono essere rispettate tutte le presaiizii
legge e di regolamento in materia di qualita, pnimeza e accettazione dei materiali e componenti
nonché, per quanto concerne la descrizione, i séqdi prestazione e le modalita di esecuzionedtii
categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenatachiamate contrattualmente nel capitolato sgeali
appalto, negli elaborati grafici del progetto dafiw-esecutivo e nella descrizione delle singoteiv
allegata allo stesso capitolato.

b) Per quanto riguarda l'accettazione, la qualitangiego dei materiali, la loro provvista, il luogkella
loro provenienza e I'eventuale sostituzione di Huiéisno, si applicano rispettivamente I'articolollc. 3
del D.Lgs 50/2016 e gli articoli 16, 17, 18 e 19 cpitolato generale d'appalto.

CAPO Il - TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 62
CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

a) L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipudd fdrmale contratto, in seguito a consegna, @sué da
apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 (goecinque) giorni dalla predetta stipula, previa
convocazione dell'esecutore. Il Direttore dei Laworaccordo con la ditta esecutrice provvederaie d
comunicazione alla Stazione Appaltante dell'inide lavori per i sopralluoghi di rito prima deliaio
degli stessi. L'inizio dei lavori & previsto durartautunno-inverno 2016

b) E' facolta della Stazione appaltante procederéaimurgenza, alla consegna dei lavori, anche mediee
della stipulazione formale del contratto, ai sefedi’art. 32 comma 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016; irctso
il direttore dei lavori indica espressamente subae le lavorazioni da iniziare immediatamente.

c) Il Direttore dei lavori comunica all’appaltatoregiorno ed il luogo in cui deve presentarsi peevere la
consegna dei lavori, munito del personale idoneaché delle attrezzature e materiali necessari per
eseguire i lavori. L'inizio dei lavori € previste@ihprimo periodo di interruzione delle attivita dttiche
successivo alla stipula del contratto.
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Vista la particolarita dell’appalto la consegna kefori avverra a mezzo di verbali “parziali” naiaji
saranno individuati di volta in volta i lotti oggetdei lavori e i tempi di esecuzione.

d) Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore siopresenta a ricevere la consegna dei lavori, il
direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentanon inferiore a 5 (cinque) giorni e non supegia
15 (quindici); i termini per l'esecuzione decorrocomunque dalla data della prima convocazione.
Decorso inutilmente il termine anzidetto e facalilla Stazione appaltante di risolvere il contrato
incamerare la cauzione, ferma restando la podsildli avvalersi della garanzia fideiussoria al fded
risarcimento del danno, senza che cio possa costiotivo di pretese o eccezioni di sorta. Quakiea
indetta una nuova procedura per l'affidamento detpietamento dei lavori, I'aggiudicatario € escluso
dalla partecipazione in quanto l'inadempimentoresicierato grave negligenza accertata.

e) L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione agpalt prima dell'inizio dei lavori, la documentamadi
avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agiiti previdenziali, assicurativi ed antinfortunisti
inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmeltiesd, a cadenza mensile, copia dei versamenti
contributivi, previdenziali, assicurativi nonché glielli dovuti agli organismi paritetici previstiatia
contrattazione collettiva, sia relativi al proppersonale che a quello delle imprese subappalta®iéc
guanto riguarda la denuncia di inizio lavori aghtEprevidenziali, in caso di inadempienza da parte
dell’Appaltatore provvedera direttamente il Dire&tadei lavori e all’appaltatore verranno applickte
penali di cui all’art. 65 del presente Capitolato.

f) Lo stesso obbligo fa carico all'Appaltatorarocaso di inadempienza al Direttore dei Lavort, geanto
concerne la trasmissione della documentazione di sopra da parte delle proprie imprese
subappaltatrici, cosa che dovra avvenire primadaffgitivo inizio dei lavori e comunque non oltreeci
giorni dalla data dell'autorizzazione, da partd¢'Aeiministrazione, del subappalto o cottimo.
| lavori dovranno avere effettivo inizio congue entro il termine improrogabile di 7 (sette)rgiadalla
data di consegna, fermo restando il rispetto dehitee di cui all’art. 66 del presente capitolata e
presentazione del programma operativo dei lavori.

Art. 63
TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

a) Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresell'appalto e fissato in giorBi00 (trecentg naturali,
consecutivi. Si evidenzia che il tempo utile saaécalato sommando in modo incrementale i periodi di
lavorazione previsti nei verbali di consegna “palizi Nel calcolo del tempo contrattuale si e tenut
conto delle ferie contrattuali.

b) L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperadea cronoprogramma dei lavori che potra fissare
scadenze inderogabili per I'approntamento dellereopeecessarie all'inizio di forniture e lavori da
effettuarsi da altre ditte per conto della Staziappaltante ovvero necessarie all'utilizzazionengr
della fine dei lavori e previo certificato di regod esecuzione, riferito alla sola parte funziortete
opere.

c) Il collaudo finale dei lavori dovra essere effettuantro la data massima del ............

Art. 64
SOSPENSIONI E PROROGHE

a) Qualora cause di forza maggiore, condizioni cliofai od altre circostanze speciali impediscano an vi
temporanea che i lavori procedano utiimente a eegbérte, la direzione dei lavori d'ufficio o su
segnalazione dell'appaltatore puo ordinare la scspee dei lavori redigendo apposito verbale. Sono
circostanze speciali le situazioni che determinamecessita di procedere alla redazione di unantar
in corso d'opera nei casi previsti dall'articol® H&| D.Lgs n.50/2016.

b) L'appaltatore, qualora per causa a esso non imjgjtalon sia in grado di ultimare i lavori nei tenin
fissati, puo chiedere con domanda motivata proragies se riconosciute giustificate, sono concesse
dalla direzione dei lavori purché le domande pege@o prima della scadenza del termine anzidetto.

c) A giustificazione del ritardo nell'ultimazione déavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal
programma temporale I'appaltatore non pud maibaitrie la causa, in tutto o in parte, ad altreeditt
imprese o forniture, se esso appaltatore non abhipestivamente per iscritto denunciato alla Stezio
appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, iege o fornitori.
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d) | verbali per la concessione di sospensioni o @loep redatti con adeguata motivazione a cura della
direzione dei lavori e controfirmati dall'appaltee recanti lI'indicazione dello stato di avanzameiei
lavori, devono pervenire al responsabile del pronedto entro il quinto giorno naturale successiNa a
loro redazione e devono essere restituiti contr@dir dallo stesso o dal suo delegato; qualora il
responsabile del procedimento non si pronunci etm&agiorni dal ricevimento, i verbali si danno per
riconosciuti e accettati dalla Stazione appaltante.

e) La sospensione opera dalla data di redazione dativee verbale, accettato dal responsabile del
procedimento o sul quale si sia formata l'accaitemitacita. Non possono essere riconosciute
sospensioni, e i relativi verbali non hanno alceffecacia, in assenza di adeguate motivazioni oulie
motivazioni non siano riconosciute adeguate deepdet responsabile del procedimento con annotazione
sul verbale.

f) Il verbale di sospensione ha efficacia dal quintyrg antecedente la sua presentazione al resptssab
del procedimento, qualora il predetto verbale iglistato trasmesso dopo il quinto giorno dalla zexee
ovvero rechi una data di decorrenza della sospeasimteriore al quinto giorno precedente la data di
trasmissione.

g) Qualora, per circostanze particolari, I'Appaltatatarante il periodo di sospensione, volesse lescial
cantiere in tutto o in parte macchinari ed attrarzg dovra farne richiesta scritta al Direttore ldevori
per ottenere il relativo benestare scritto. Ircdo non spetta all’Appaltatore alcun compenso.

h) Nel caso di sospensione dei lavori cosi come peipi@esa dei lavori, la D.L. provvedera a darne
comunicazione agli Enti previdenziali ed assicwiaiall’Autorita Nazionale Anticorruzione (ANAC).

Art. 65
PENALITA’

a) Nel caso di mancato rispetto del termine indigeer I'esecuzione delle opere, per ogni giorrtaraée
consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavoreéne applicata una penale pecuniaria pari a €,0800
(euro quattrocento/00).

b) La penale, nella stessa misura percentualei &l comma a), trova applicazione anche in casdatido:

1) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fisaatal direttore dei lavori per la consegna deglsit

2) nella ripresa dei lavori seguente un verbalsadipensione, in ritardo rispetto alla data fissktha
direttore dei lavori;

3) nel rispetto dei termini imposti dalla direziodei lavori per il ripristino di lavori non accelbié o
danneggiati.

4) nel rispetto delle soglie temporali fissatela s&£opo nel cronoprogramma dei lavori;

5) La penale irrogata ai sensi del comma ljlisapplicata e, se, gia addebitata, é restitgitalora
l'appaltatore, in seguito all'andamento imposttaaori, rispetti la prima soglia temporale successi
fissata nel programma dei lavori.

6) La penale di cui ai commi b2) e b4) é appliatamporto dei lavori ancora da eseguire; la perdil
cui al comma b3 e applicata all'importo dei lavdiriripristino o di nuova esecuzione ordinati per
rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

7) Fermo restando le sanzioni di legge e ogni ai@ne che I'Amministrazione riterra opportuno
intraprendere nei confronti dell'Appaltatore, lelazioni di quanto previsto dall’art. 94 del pregen
capitolato (subappalto) daranno luogo alle seguamizioni economiche:

A) Violazione alla normativa regolante i subappalt

1) Violazione della normativa di cui all'art. 94noma 3 del presente capitolato:

2) Violazione di quanto previsto dall’art. 94 comrha lett. a) del presente capitolato:
* penale pari al 5% del valore di ogni subappaltmttimo iniziato prima della autorizzazione e
comunque mai inferiore a € 2.500/0€r ciascuna infrazione;

3) Ritardo rispetto al termine di cui all’art. 9droma 4 — lett. d) del presente capitolato:
* penale giornaliera pari allo 0,3 per mille defiporto contrattuale dell’appalto, comprensivo
degli importi delle perizie di variante derivanta datti deliberativi esecutivi al momento
dell'inadempienza.

4) Ritardo rispetto al termine di cui all’art. 99rama 10 lett. a) e comma 4 lett. d) del presente
capitolato:
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* penale giornaliera pari allo 0,3 per mille defiporto contrattuale dell’appalto, comprensivo
degli importi delle perizie di variante derivanta datti deliberativi esecutivi al momento
dell'inadempienza.
B) Violazione alle norme del Capitolato Speciale:

1) Ritardo rispetto ai termini di trasmissione decia inizio lavori di cui all’art. 62 comma e) del
presente capitolato:
* Applicazione di una penale giornaliera pari ald@ per mille dell’importo contrattuale
dell’appalto, comprensivo degli importi delle péeiai variante derivanti da atti deliberativi
esecutivi al momento dell'inadempienza.

2) Inosservanza alle norme di sicurezza e igieh&adero:
* per ciascuna infrazione verra comminata una sopamnealla sanzione penale comminata anche
a titolo di oblazione.

3) Violazione alla normativa nel controllo del pemale di cantiere di cui all’art. 97 del presente
capitolato;
* per l'infrazione €' prevista una penale pari & Per mille dell'importo contrattuale d'appalto
comprensivo degli importi delle perizie di variarderivanti da atti deliberativi esecutivi al
momento dell'infrazione;
* per ogni infrazione successiva alla prima, lagberdi cui sopra ed il relativo limite minimo
andra aumentato del 50%.

4) Mancato rispetto degli oneri dell’Appaltatorer pgadempienze rispetto a quanto previsto dagli
articoli della Parte IV del presente capitolato fie finali”:
* per eventuali inadempienze rispetto a quantocpites dall’art. 103 del presente capitolato si
dara luogo all'applicazione della penale di cusatcessivo punto 2 del presente articolo.
 per inadempienze rispetto all’affissione del eotdi cantiere di cui all’art. 105 del presente
capitolato sara applicata una penale non infer@o€2200,00 (duecento) al giorno, dal momento
della contestazione al momento dell'installazioeéddhrtello oltre la sanzione amministrativa di
cui all’art. 21 del nuovo codice della Strada.

c) Le trasgressioni alle prescrizioni generali delspree Capitolato, (con esclusione di quelle paercdi

cui al precedenti punti), la mancata o ritardataeosgnza degli ordini del Direttore dei Lavori, la
lentezza nella esecuzione dei lavori, la deficiethizarganizzazione, il danneggiamento dei manuéatti
materiali del’Amministrazione, saranno passibilipggnalita. La penalita giornaliera che sara apgpdic
dal Responsabile del Procedimento variera da umnminli €. 200,00 ad un massimo di €. 300,00. In
caso di inadempienza grave o ripetuta, agli obbligintrattuali, salvo piu gravi provvedimenti,
I’Amministrazione ha la facoltd di sospendere i gragnti finché I'Appaltatore non dia prova di
sufficiente organizzazione, attitudine e volontaas$olvere lodevolmente agli impegni assunti. Bee t

le sospensioni di pagamento di cui sopra, 'appaiéanon avra diritto ad alcune pretesa di qualsias
titolo.

d) Tutte le penali di cui al presente articolo sonatabilizzate in detrazione in occasione del pagamen

immediatamente successivo al verificarsi dellatiedacondizione di ritardo.

e) L'importo complessivo delle penali irrogate ai setei commi precedenti non pud superare il 10 per

f)

cento dell'importo contrattuale; qualora i ritaseano tali da comportare una penale di importo sope
alla predetta percentuale il Responsabile UnicoRtecedimento promuove l'avvio delle procedure
previste per la risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presentecatt non pregiudica il risarcimento di eventualndao
ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltantausa dei ritardi.

Art. 66
PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE E
CRONOPROGRAMMA

Entro 7 giorni dalla data del verbale di comsege comunque prima dell'inizio dei lavori, 'alppire
predispone e consegna alla direzione lavori un rpyoprogramma esecutivo dei lavori, elaborato in
relazione alle proprie tecnologie, alle proprie ltecémprenditoriali e alla propria organizzazione
lavorativa; tale programma deve riportare per olgvorazione, le previsioni circa il periodo di
esecuzione nonché l'ammontare presunto, parzigl®gressivo, dellavanzamento dei lavori alle date
contrattualmente stabilite per la liquidazione deitificati di pagamento che deve essere coerenta c
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tempi contrattuali di ultimazione e deve essera@pyio dalla direzione lavori, mediante apposizidne

un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Toaso il predetto termine senza che la direziowerla

si sia pronunciata il programma esecutivo dei lagointende accettato, fatte salve palesi illdgicd

indicazioni erronee palesemente incompatibili dorspetto dei termini di ultimazione.

. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatpud essere modificato o integrato dalla Stazione

appaltante, mediante ordine di servizio, ogni vohia sia necessario alla miglior esecuzione deiria

in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le farretdi imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di societdncessionarie di pubblici servizi le cui retirgia
coinvolte in qualunque modo con I'andamento dedriaypurché non imputabile ad inadempimenti o
ritardi della Stazione committente;

c) per l'intervento o il coordinamento con autoritati ® altri soggetti diversi dalla Stazione appatéa
che abbiano giurisdizione, competenze o resporitgahl tutela sugli immobili, i siti e le aree
comungue interessate dal cantiere; a tal fine poo sonsiderati soggetti diversi le societa o aen
controllate o partecipate dalla Stazione appaltantsoggetti titolari di diritti reali sui beni in
gualunque modo interessati dai lavori intendendwsiguesti casi, ricondotta la fattispecie alla
responsabilita gestionale della Stazione appaltante

d) per la necessitd o l'opportunita di eseguire preuwe campioni, prove di carico e di tenuta e
funzionamento degli impianti, nonché collaudi palizb specifici;

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la szma e la salute nel cantiere, in ottemperanza al
decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.. In ogrsa@d programma esecutivo dei lavori deve essere
coerente con il piano di sicurezza e di coordingmetel cantiere, eventualmente integrato ed
aggiornato.

. I lavori sono comunque eseguiti nel rispettoatehoprogramma predisposto dalla Stazione appalan

integrante il progetto definitivo-esecutivo; taleomoprogramma pud essere modificato dalla Stazione

appaltante al verificarsi delle condizioni di cuicamma 2.

Art. 67
INDEROGABILITA DEI TERMINI DI ESECUZIONE

. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio d@vori, della loro mancata regolare o continuativa

conduzione secondo il relativo programma o della fdardata ultimazione:

a) il ritardo nellinstallazione del cantiere e nédlllaciamento alle reti tecnologiche necessarieual s
funzionamento, per I'approvvigionamento dell'ereergdettrica e dell'acqua;

b) I'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a ineenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei
lavori o dagli organi di vigilanza in materia sami& e di sicurezza, ivi compreso il coordinatoee lp
sicurezza in fase di esecuzione, se hominato;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che 'djppare ritenesse di dover effettuare per la esenez
delle opere di fondazione, delle strutture e degfliianti, salvo che siano ordinati dalla direziales
lavori o espressamente approvati da questa,

d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sumpooni, di sondaggi, analisi e altre prove
assimilabili;

e) il tempo necessario per I'espletamento degli adempii a carico dell'appaltatore comunque previsti
dal capitolato speciale d'appalto o dal capitotgoerale d'appalto;

f) le eventuali controversie tra I'appaltatore e nifiari, subappaltatori, affidatari, altri incarigat

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale ppdlatore e il proprio personale dipendente.

Art. 68
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
. L'eventuale ritardo dell'appaltatore rispettoteimini per l'ultimazione dei lavori o sulle scade
esplicitamente fissate allo scopo dal programmapteaie superiore a 25 (venticinque) giorni naturali
consecutivi produce la risoluzione del contrattaiscrezione della Stazione appaltante e senzagobbl
di ulteriore motivazione.
. La risoluzione del contratto trova applicazicthapo la formale messa in mora dell'appaltatore con
assegnazione di un termine per compiere i lavoria®ntraddittorio con il medesimo appaltatore.
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3. Nel caso di risoluzione del contratto la perthleui all'articolo 65 del presente capitolato énpaitata sul
periodo determinato sommando il ritardo accumutiaifappaltatore rispetto al programma esecutivo de
lavori e il termine assegnato dal direttore deblaper compiere i lavori con la messa in morauia
comma 2.

4. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti datazione appaltante in seguito alla risoluzioeé d
contratto.

5. Fermo quanto previsto da altre disposizionedgk, qualora nei confronti dell’appaltatore sianenuta
'emanazione di un provvedimento definitivo che padise I'applicazione di una o piu misure di
prevenzione di cui al D.Lgs 159/2011 e ss.mm.uv,en0 Sia intervenuta sentenza di condanna passata
giudicato per frodi nei riguardi della Stazione alpgnte, di subappaltatori, di fornitori, di lavtwa o di
altri soggetti comunque interessati ai lavori, f@nhper violazione agli obblighi attinenti alla sienza
sul lavoro, il responsabile del procedimento pr@patia Stazione appaltante, in relazione allo stigio
lavori e alle eventuali conseguenze nei riguartiedaalita dell'intervento, di procedere allaslszione
del contratto.

6. Qualora nei confronti dell’appaltatore sia intgruta la decadenza dell’attestazione di qualiioreg, per
aver prodotto falsa documentazione o dichiarazimeindaci, risultante dal Casellario Informatico
dell’Autorita Nazionale Anticorruzione (ANAC).

7. Nel caso di risoluzione del contratto, I'Appatiee ha diritto soltanto al pagamento dei lavori
regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuderivanti dallo scioglimento del contratto.

8. Nei casi di risoluzione del contratto dispos#dlad Stazione appaltante ai sensi dell’art. 108 Rlélgs
50/2016, I'appaltatore deve provvedere al ripiegamelei cantieri gia allestiti e allo sgombero dell
aree di lavoro e relative pertinenze nel termittial@ fine assegnato dalla Stazione appaltanteaso di
mancato rispetto del termine assegnato, la Stazepealtante provvede d'Ufficio addebitando
all’appaltatore i relativi oneri e spese.

9. La Stazione appaltante ha facolta di risolvéreontratto mediante semplice lettera raccomandata
messa in mora di 15 giorni, senza necessita dialt@adempimenti, anche nei seguenti casi:

a) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo &gall'esecuzione dei lavori;

b) sospensione dei lavori 0 mancata ripresa deglisisi@s parte dell'appaltatore senza giustificato
motivo;

c¢) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivomisura tale da pregiudicare la realizzazioee d
lavori nei termini previsti dal contratto;

d) subappalto abusivo, associazione in partecipazmessione anche parziale del contratto o violazione
di norme sostanziali regolanti il subappalto;

e) non rispondenza dei beni forniti alle specifichealntratto e allo scopo dell'opera;

f) nel caso di mancato rispetto della normativa ssitarezza e la salute dei lavoratori di cui al dewr
legislativo n. 81/2008 e s.m.i.. o ai piani di sezra di cui agli articoli 91, 92 e 93 del presente
capitolato, integranti il contratto, e delle ingaioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavodal
responsabile del procedimento o dal coordinatordgpsicurezza.

g) Il contratto e altresi risolto in caso di perditaghrte dell'appaltatore, dei requisiti per I'egeme dei
lavori, quali il fallimento o la irrogazione di miee sanzionatorie o cautelari che inibiscono la
capacita di contrattare con la pubblica amminisbrae

Nei casi di rescissione del contratto o di eseqeidi ufficio, la comunicazione della decisioneussda

dalla Stazione appaltante é fatta all'appaltatettaiorma dell'ordine di servizio o della raccordata con

awviso di ricevimento, con la contestuale indicaeiaella data alla quale avra luogo l'accertamdptim
stato di consistenza dei lavori.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicalia &tazione appaltante si fa luogo, in contradda fra

il direttore dei lavori e I'appaltatore o suo raggentante ovvero, in mancanza di questi, alla preséi due

testimoni, alla redazione dello stato di consiséethei lavori, all'inventario dei materiali, dellgrazzature e

dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonchécaso di esecuzione d'ufficio, all'accertamentguili di

tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera deblessere mantenuti a disposizione della Staziopali@nte

per I'eventuale riutilizzo e alla determinazionéreéativo costo.

Nei casi di rescissione del contratto e di esecida'ufficio, come pure in caso di fallimento

dell'appaltatore, i rapporti economici con questmn il curatore sono definiti, con salvezza diiatjntto e

ulteriore azione della Stazione appaltante, naleseg modo:

1. ponendo a base d'asta del nuovo appalto I'importioldei lavori di completamento da eseguire
d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tlmmmontare complessivo lordo dei lavori posti a
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base d'asta nell'appalto originario, eventualmemeementato per perizie in corso d'opera oggetto

di regolare atto di sottomissione o0 comunque apgieow accettate dalle parti, e I'ammontare lordo

dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempientzlasimo;

Ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:

l'eventuale maggiore costo derivante dalla diffeeetna importo netto di aggiudicazione del nuovo

appalto per il completamento dei lavori e l'impontto degli stessi risultante dall'aggiudicazione

effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;

4. l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetigialella gara di appalto eventualmente andata
deserta, necessariamente effettuata con imporasediasta opportunamente maggiorato;

5. l'eventuale maggiore onere per la Stazione apgal{zer effetto della tardata ultimazione dei layori
delle nuove spese di gara e di pubblicita, dellggimai spese tecniche di direzione, assistenza,
contabilita e collaudo dei lavori, dei maggioridrgssi per il finanziamento dei lavori, di ogni
eventuale maggiore e diverso danno documentateegarste alla mancata tempestiva utilizzazione
delle opere alla data prevista dal contratto oagm

w N

CAPQO Il - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 69
ANTICIPAZIONE

Ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.Lgs 50/201grévista la corresponsione in favore dell’appattidi
un’anticipazione pari al 20 per cento dell'impoctntrattuale.

Art. 70
PAGAMENTI IN ACCONTO

1. | pagamenti in corso d’'opera avvengono per slaivanzamento, mediante emissione di certificato
pagamento ogni volta che i lavori esequiti, al metel ribasso d'asta, comprensivi della relativatgu
degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al ndgba ritenuta di cui al comma 2, un importo non
inferiore ad €.250.000,00 (euro duecentocinquaid#&d@). | pagamenti in questione sono determinati
sulla base delle aliquote percentuali definite glalgetto definitivo-esecutivo e specificate nelsgrae
Capitolato, di ciascuna delle quali viene contabdia la quota parte effettivamente eseguita.

2. A garanzia dell'osservanza delle norme e dalsqoizioni dei contratti collettivi, delle leggi @ei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazioassistenza e sicurezza fisica dei lavoratori,
sullimporto netto progressivo dei lavori & operate ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsilan
ostando, in sede di conto finale.

3. Entro i 30 giorni successivi all'avvenuto raggjumento dell'importo dei lavori eseguiti di cuiamma
1, il direttore dei lavori redige la relativa cobiiéa e il responsabile del procedimento emettercelo
stesso termine, il conseguente certificato di pagamil quale deve recare la dicitura: «lavoritot ...

e e e .. » con l'indicazioneldelata.

4. La Stazione appaltante provvede al pagamentopamietto certificato entro i successivi 30 giorni,
mediante emissione dell'apposito mandato e I'efogaz favore dell'appaltatore ai sensi dell'ald&@9
del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77neis

5. Qualora i lavori rimangano sospesi per un perisdperiore a 90 (novanta) giorni, per cause non
dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla remtaz dello stato di avanzamento e all'emissione del
certificato di pagamento, prescindendo dall'imponinoimo di cui al comma 1.

6. Dell'emissione di ogni certificato di pagamentoresponsabile del procedimento provvede a dare
comunicazione scritta, con awviso di ricevimengli anti previdenziali e assicurativi, compres&éssa
edile, ove richiesto.
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Art. 71
PAGAMENTI A SALDO

Il conto finale dei lavori & redatto entro 3@fGta) giorni dalla data della loro ultimazionecertata con
apposito verbale; & sottoscritto dal direttoreadioki e trasmesso al responsabile del procediméiub.
conto finale € accertato e proposto I'importo ded@ di saldo, qualunque sia il suo ammontarepia
liquidazione definitiva ed erogazione & soggetta waérifiche di collaudo o di regolare esecuzione a
sensi del comma 3.

. Il conto finale dei lavori deve essere sottdszrdall'appaltatore, su richiesta del responsatéé
procedimento, entro il termine perentorio di 15rgipse l'appaltatore non firma il conto finale nel
termine indicato, o se lo firma senza confermarddmande gia formulate nel registro di contabilita,
conto finale si intende come da lui definitivameateettato. Il responsabile del procedimento foanul
ogni caso una sua relazione al conto finale.

. Il pagamento della rata di saldo, disposto iprgaranzia fideiussoria ai sensi dell'articolo t0&ma 6
del D.Lgs 50/2016, deve essere effettuato non dltievantesimo giorno dall’emissione del certifica

di collaudo provvisorio ovvero del certificato ddégolare esecuzione e non costituisce presunzione di
accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 6l66econdo comma, del codice civile, cosi come
evidenziato nell’art. 102 comma 4 del D.Lgs 50/2016

. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 delice civile, I'appaltatore risponde per la diffotaned i vizi
dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denundal soggetto appaltante prima che il certificdto
collaudo o il certificato di regolare esecuzionsumsa carattere definitivo.

Art. 72
RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO

. Non sono dovuti interessi per i pridb giorni intercorrenti tra il verificarsi delle corzibni e delle
circostanze per I'emissione del certificato di pagato ai sensi dell'articolo 70 e la sua effettiva
emissione e messa a disposizione della Stazionaltapge per la liquidazione; trascorso tale termine
senza che sia emesso il certificato di pagameatm dovuti all'appaltatore gli interessi legali perimi

60 (sessanta) giorni di ritardo; trascorso infrosamente anche questo termine spettano all'appaltat
gli interessi di mora nella misura stabilita corpegito decreto ministeriale di cui all’art. 5 delLDs
231/2002 cosi come sostituito dall’art. 1, commkettera e) del D.Lgs 192/2012 e s.m.i..

Non sono dovuti interessi per i primi 30 (te@ngiorni intercorrenti tra I'emissione del ced#io di
pagamento e il suo effettivo pagamento a favorbagehltatore ai sensi dell’art. 4 comma 4 del B.Lg
231/2002; trascorso tale termine senza che lad@taappaltante abbia provveduto al pagamento, sono
dovuti all'appaltatore gli interessi legali per rinpi 60 (sessanta) giorni di ritardo; trascorso
infruttuosamente anche questo termine spettarappdiitatore gli interessi di mora nella misura iitab
con apposito decreto ministeriale di cui al comntkePpresente articolo.

Il pagamento degli interessi di cui al presart&olo avviene d'ufficio in occasione del pagatoein
acconto o a saldo, immediatamente successivo, setassita di domande o riserve; il pagamento dei
predetti interessi prevale sul pagamento delle semitolo di esecuzione dei lavori.

. E' facolta dell'appaltatore, trascorsi i termdii cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui
lammontare delle rate di acconto, per le quali a@nstato tempestivamente emesso il certificalo o
titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importtto contrattuale, di agire ai sensi dell'articbft60 del
codice civile, rifiutando di adempiere alle propakbligazioni se la Stazione appaltante non proaved
contemporaneamente al pagamento integrale di quaatiorato; in alternativa, e facolta dell'appaltato
previa costituzione in mora della Stazione app#dtarpromuovere il giudizio arbitrale per la
dichiarazione di risoluzione del contratto, trascd@0 giorni dalla data della predetta costituziame
mora.

Art. 73
RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO
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1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardpetso al termine stabilito all'articolo 71, commap@r
causa imputabile allAmministrazione, sulle somroeute decorrono gli interessi legali.

2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificatnel pagamento delle somme dovute a saldo sigoygsdr
per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabiliéddcomma 1, sulle stesse somme sono dovuti gliessi

Art. 74
REVISIONE PREZZI

1. Per i lavori oggetto del presente appalto eussctiualsiasi revisione dei prezzi e non trovaieapbne
l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

2. Qualora, per cause non imputabili all'appal@atéae durata dei lavori si protragga fino a supeiagdue
anni dal loro inizio, al contratto si applica ilgazo chiuso, consistente nel prezzo dei lavoreéordel
ribasso d'asta, aumentato di una percentuale ndietea con decreto ministeriale, da applicarsi,caslo
in cui la differenza tra il tasso di inflazione Ieae il tasso di inflazione programmato nell'anno
precedente sia superiore al 2 per cento, all'iropdei lavori ancora da eseguire per ogni anno anter
previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.

Art. 75
CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. E' vietata la cessione del contratto sotto dgasiléorma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensiatabinato disposto dell'articolo 106 comma 13Ri¢lgs
50/2016, a condizione che il cessionario sia ututst bancario o un intermediario finanziario isri
nell'apposito Albo presso la Banca d'ltalia e dleontratto di cessione stipulato mediante attobiob
0 scrittura privata autenticata, sia notificat@irginale o in copia autenticata alla Stazione &ppte. In
ogni caso I'amministrazione cui é stata notifidataessione puo opporre al cessionario tutte lezaoui
opponibili al cedente in base al contratto rela@wtavori, servizi, forniture, progettazione, comegto
stipulato.

CAPO IV - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVO  RI

Art. 76
LAVORI COMPENSATI A CORPO

1. I lavori previsti nel presente progetto defwntiesecutivo sono compensadi orpo”.

2. La contabilita dei lavori a corpo é effettugb@r ogni categoria di lavorazione in cui il lavagostato
suddiviso, secondo la quota percentuale esegsjiatto all'aliquota relativa alla stessa categoiteyata dal
capitolato speciale d'appalto. Le progressive gpeteentuali delle varie categorie di lavorazione sono
eseguite sono desunte da valutazioni autonome idettaile dei lavori che pud controllare I'attentithi
attraverso un riscontro nel computo metrico; iniocgso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza
contrattuale e i suoi dati non sono vincolanticdkrispettivo € determinato applicando la percdetdealla
quota eseguita all’aliquota contrattuale dellatre¢alavorazione e rapportandone il risultato ialporto
contrattuale netto del lavoro a corpo.

3. Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavodoapo s'intende sempre compresa ogni spesa octopen
dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabiéd capitolato speciale d'appalto e secondo inigicati e
previsti negli atti progettuali. Pertanto nessurmpenso puo essere richiesto per lavori, forniture e
prestazioni che, ancorché non esplicitamente dpatiihella descrizione dei lavori a corpo, siailevabili
dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso sligeer lavori, forniture e prestazioni che siantnteamente

e intrinsecamente indispensabili alla funzionaltt@mpletezza e corretta realizzazione dell'opepalégna
secondo le regole dell’'arte
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Art. 77
LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI

1. Per la esecuzione di categorie di lavoro nowigte nel progetto definitivo - esecutivo, e peqlali non
siano stati convenuti i relativi prezzi, si procedalla determinazione ed approvazione dei nu@zzprcon
le seguenti modalita:

a) desumendoli dal prezzario regionale;

b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consingibmpresi nel contratto;

¢) quando sia impossibile I'assimilazione, ricawdnmtalmente o parzialmente da nuove regolari

analisi.
2. Le nuove analisi vanno effettuate con riferiroesitprezzi elementari di mano d'opera, matenali, e
trasporti alla data di formulazione dell’offerta.
3. I nuovi prezzi sono determinati in contraddittdra il direttore dei lavori e I'esecutore, ecpapvati dal
responsabile del procedimento. Ove comportino noaggpese rispetto alle somme previste nel quadro
economico, essi sono approvati dalla stazione tagalsu proposta del responsabile del procedimento
prima di essere ammessi nella contabilita dei lavor
4. Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, sono getti al ribasso d'asta.
5. Se l'appaltatore non accetta i nuovi prezzi atesierminati e approvati, la Stazione Appaltanté pu
ingiungergli 'esecuzione delle lavorazioni o larsuinistrazione dei materiali sulla base di dettza,
comungque ammessi nella contabilitd; ove I'appaftatoon iscriva riserve negli atti contabili nei mod
previsti, i prezzi si intendono definitivamente ettati.

ART. 78
PREZZO CHIUSO

1. Per i lavori relativi al presente appalto silagpil prezzo chiuso, consistente nel prezzo aeoti al netto
del ribasso d'asta, aumentato di una percentualepgécarsi nel caso in cui la differenza fra ifga di

inflazione reale e il tasso di inflazione progranmmnaell’anno precedente sia superiore al 2%, afiono

dei lavori ancora da eseguire per ogni anno irpeswisto per l'ultimazione dei lavori stessi.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, qualqmazzo di singoli materiali da costruzione, péfetto

di circostanze eccezionali, subisca variazioni umanto o in diminuzione, superiori al 10 % rispedto
prezzo rilevato dal Ministero delle Infrastruttieelei Trasporti nell’anno di presentazione delkof& si fa
luogo a compensazioni, in aumento o in diminuziq@ees,la percentuale eccedente il 10 %.

Art. 79
LAVORI IN ECONOMIA

1. Saranno valutati in economia tutti i lavori derivdfa esigenze impreviste e non dovute ad errori
progettuali, che per natura, dimensione o diff@é@secutiva non sono suscettibili di misurazione.

2. La contabilizzazione dei lavori in economia é effata secondo i prezzi unitari contrattuali pengorto
delle prestazioni e delle somministrazioni fattdl'id@presa stessa, con le modalita previste dati@io
179 del D.P.R. 207/2010.

3. Essi dovranno essere riconosciuti come tali dalla.@ concordati prima della loro effettiva eseoune.
Le ore ed i materiali per i lavori in economia dmwno essere vistati in giornata dalla D. L.

4. Per le relative prestazioni orarie, verranno wdie le tariffe delle tabelle edite dalla Regiorib, in
vigore alla data delle effettive prestazioni, camlaggiorazione del 25% per oneri ed utili d'impresu
tali prestazioni I'eventuale ribasso d'asta sapdicgio solo sull'utile.

5. Gli operai utilizzati per le eventuali opere in romia dovranno essere di mansioni idonee ai laderi
eseguirsi e provvisti delle necessarie attrezzature

6. Le attrezzature stesse dovranno essere in pedttto di servibilita e provviste di tutti gli acsesi
necessari per il loro regolare funzionamento.

7. | mezzi di trasporto per i lavori in economia dawma essere forniti in pieno stato di efficienza.

Art. 80
VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIE D'O PERA
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1. I manufatti il cui valore e superiore alla spesalpdoro messa in opera, se forniti in cantieceettati
dalle direzione dei lavori, sono accreditati nelatabilita delle rate di acconto di cui all'artw@nche
prima della loro messa in opera, per la meta de=tzur a pié d'opera.

2. In sede di contabilizzazione delle rate di accahtoui all'articolo 70 del presente capitolato;iiborto
dei lavori esequiti € aggiunta la meta di quello rdateriali provvisti a pie d'opera, destinati asere
impiegati in opere definitive facenti parte delpatio ed accettati dal direttore dei lavori, dautalsi a
prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi dinsdi.

3. I materiali e i manufatti portati in contabilitamxangono a rischio e pericolo dell’appaltatore, sspno
sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori.

ART. 81

OPERE E FORNITURE ESCLUSE - EVENTUALE RIMBORSO ALL' APPALTATORE
Il Direttore dei Lavori si riserva la facolta didinare ad altre ditte la fornitura e/o I'esecuziah®pere o
prestazioni specialistiche, previste con rimbordatture, che richiedano una tecnica specializeaséano
oggetto di speciali brevetti, a suo esclusivo giiadi
L'Amministrazione potra procedere al pagamentoadgltestazione ordinata secondo le seguenti due
procedure:
a) pagamento diretto alla ditta che ha eseguitopilastazione attraverso emissione di apposita
determinazione dirigenziale;
b) rimborso all'Appaltatore previa emissione dideg¢ quietanzate per congruita dalla D. L. e appi®\e
liquidate dal Responsabile del Procedimento. Ie t@condo caso 'ammontare della fattura, aumentato
dell'interesse legale vigenteerra rimborsato all'Appaltatore in occasione dahp mandato di pagamento
successivo alla presentazione della fattura st€etto ammontare e relativo interesse non saraoggesti
a ritenute contrattuali né a ribasso o aumentotad'dsinteresse annuo sara valutato dalla data di
presentazione della fattura quietanzata a queltanisione del certificato di pagamento in cuialédttura
verra liguidata.

CAPO V- CAUZIONI E GARANZIE

Art. 82
CAUZIONE PROVVISORIA

Ai sensi dell'articolo 93 comma 1 del D.Lgs 50/20&@Gichiesta una garanzia provvisoria di Euro 2,98
(Euro millesettecentotrentadue/98) , pari al 2%e(¢er cento) dellimporto preventivato dei lavoa d
appaltare, da prestare al momento della partecipazlla gara a corredo dell'offerta.

La garanzia prowvisoria deve ricomprendere ancluwopeertura per le eventuali penali a cui I'impresehe
'impresa deve pagare a seguito del “soccorsottstio” in fase di gara.

Le funzioni, le modalita di richiesta, costituziomeluzione e rilascio, i termini di validita e siincolo della
garanzia provvisoria sono definite dall’art. 93 BelLgs. 50/2016.

Art. 83
GARANZIA FIDEIUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA

1. Ai sensi dell'articolo 103 comma 1 del D.Lgg28016, e richiesta una garanzia fideiussoria,aotitli
cauzione definitiva , pari al 10 per cento (un dexi dell'importo contrattuale; in caso di aggiudioae
con ribasso d’'asta superiore al 10 per cento,iangé#a fideiussoria € aumentata di tanti punti @etaali
quanti sono quelli eccedenti la predetta misuraqreguale. Ove il ribasso sia superiore al 20 patoce
laumento é di due punti percentuali per ogni putitoibasso superiore al 20 per cento. La cauzione
definitiva viene svincolata secondo le modalitavigte dal soprarichiamato art. 103 del D.Lgs 506201

2. La garanzia é prestata mediante fideiussionedran o assicurativa, o rilasciata dagli intermadia
finanziari di cui all'art. 93 comma 2 del D.Lgs B016, con durata non inferiore a sei mesi oltre il
termine previsto per l'ultimazione dei lavori; egspresentata in originale alla Stazione appaltpritea
della formale sottoscrizione del contratto.
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3.

4,

La garanzia definitiva cessa di avere effett@ensi dell’art. 103 comma 1 solo alla data dissiane del
collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.

L'Amministrazione pu0 avvalersi della garandédinitiva, parzialmente o totalmente, per le spése
lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimbordelle maggiori somme pagate durante I'appalto in
confronto ai risultati della liquidazione finalejintameramento della garanzia avviene con atto
unilaterale delllAmministrazione senza necessitalidhiarazione giudiziale, fermo restando il daitt
dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'ait&ogiudiziaria ordinaria.

La garanzia definitiva & tempestivamente reiratta qualora, in corso d'opera, sia stata incamera
parzialmente o totalmente, dallAmministrazione; daso di variazioni al contratto per effetto di
successivi atti di sottomissione, la medesima ga@apud essere ridotta in caso di riduzione degli
importi contrattuali, mentre non é integrata inccdsaumento degli stessi importi fino alla coneoxa
di un quinto dell'importo originario.

Art. 84
RIDUZIONE DELLE GARANZIE

L'importo della garanzia provvisoria di cui'atticolo 82 del presente capitolato e ridotto@p&r cento
per i concorrenti ai quali venga rilasciata da argiai accreditati ai sensi delle norme europeeadsdtie
UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IBEZ000, o della certificazione del Sistema di
qualita conforme alle norme europeee della seri¢ CB 1ISO 9000, ai sensi dell’art. 93 comma 7 del
D.Lgs. 50/2016.

2. L'importo della garanzia definitiva di cui attizolo 83 é ridotto al 50% per I'appaltatore irspesso delle

3.

medesime certificazioni o dichiarazioni di cui ahama 1.

In caso di associazione temporanea di concorfeeniduzioni di cui al presente articolo sono acate
qualora il possesso delle certificazioni o dellehéarazioni di cui al comma 1 sia comprovato dalla
impresa capogruppo mandataria ed eventualmente daraero di imprese mandanti, qualora la somma
dei requisiti tecnico-organizzativo complessivi alemeno pari a quella necessaria per la qualificezi
dell'impresa singola.

Art. 85
ASSICURAZIONE A CARICO DELL'IMPRESA

. Ai sensi dell'articolo 103 comma 7 del D.Lgs 50/@0llappaltatore & obbligato, dopo la sottoscrigion

del contratto, a produrre una polizza assicurath@tenga indenne la Stazione appaltante da tigthi

di esecuzione e una polizza assicurativa a garatetla responsabilita civile per danni causati raite
nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicuravprestata da un'impresa di assicurazione audtaizz
alla copertura dei rischi ai quali si riferiscebbdigo di assicurazione.

. La copertura delle predette garanzie assicurataeomle dalla data di consegna dei lavori e cedaa al

data. di emissione del certificato di regolare azmme e comunque decorsi dodici mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo c¢Bechto; le stesse polizze devono inoltre recare
espressamente il vincolo a favore della Staziopalégnte e sono efficaci senza riserve anche io das
omesso o ritardato pagamento delle somme doviti@@di premio da parte dell'esecutore.

. La polizza assicurativa contro tutti i rischi deeszione da qualsiasi causa determinati deve eojuiti

I danni subiti dalla Stazione appaltante a causaaleneggiamento o della distruzione totale o péezi

di impianti e opere, anche preesistenti, salvo lgdefrivanti da errori di progettazione, insuffiote

progettazione, azioni di terzi o cause di forza giarg@, e che preveda anche una garanzia di

responsabilita civile per danni causati a terziesdcuzione dei lavori. Tale polizza deve essipelata

nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.), dgmevedere una somma assicurata non inferiore ad
€. 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00);

a) prevedere la copertura dei danni delle opemapoeanee e permanenti, eseguite o in corso di
esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, camm&teriali e attrezzature di impiego e di uso,
ancorché in proprieta o in possesso dell'impresaypeesi i beni della Stazione appaltante destinati
alle opere, causati da furto e rapina, incenditmifu e scariche elettriche, tempesta e uragano,
inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppieen@to e movimento tellurico, frana, smottamento
e crollo, acque anche luride e gas provenientiattune o perdite di condotte idriche, fognarie,
gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comfamenti colposo o dolosi propri o di terzi;
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b) prevedere la copertura dei danni causati daietraealizzazione, omissioni di cautele o di riego
dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazioad'integra garanzia a cui l'impresa é tenuta, lineiti
della perizia e delle capacita tecniche da essggbédsnel caso concreto, per I'obbligazione dutiato
che essa assume con il contratto d'appalto ancensi dell'articolo 1665 del codice civile;

. La polizza assicurativa di responsabilita civile panni causati a terzi deve essere stipulata par u

somma assicurata non inferiore a euro 500.0002@ @nquecentomila/00):

a. prevedere la copertura dei danni che l'appaltatebdda risarcire quale civilmente responsabile verso
prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicseabndo le norme vigenti e verso i dipendengste
non soggetti all'obbligo di assicurazione contro igifortuni nonché verso i dipendenti dei
subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli orfuni da loro sofferti in conseguenza del
comportamento colposo commesso dallimpresa o dasum dipendente del quale essa debba
rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codigéde; e danni a persone dell'impresa, e loro pan
affini, o a persone della Stazione appaltante acnabnente o saltuariamente presenti in cantieae e
consulenti dell'appaltatore o della Stazione appéd,

b. prevedere la copertura dei danni biologici;

c. prevedere specificamente l'indicazione che trapkersone” si intendono compresi i rappresentanti
della Stazione appaltante autorizzati all'accessarmtiere, i componenti dell'ufficio di direziomkei
lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collatmta

. Le garanzie di cui al presente articolo, presti|'appaltatore coprono senza alcuna riservaeanganni

causati dalle imprese subappaltatrici e subfomit@Qualora I'appaltatore sia un'associazione teansa

di concorrenti le stesse garanzie assicurativegieegalla mandataria capogruppo coprono senzaaalcu

riserva anche i danni causati dalle imprese mandant

. Alla data dell'emissione del certificato di risge esecuzione la polizza assicurativa di cuicatma 3 é

sostituita da una polizza che tenga indenne lai@tazappaltante da tutti i rischi connessi alizib

delle lavorazioni in garanzia o agli interventi feeforo eventuale sostituzione o rifacimento.

CAPQO VI - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 86
VARIAZIONE DEI LAVORI

. La Stazione appaltante si riserva la facolta dioohtrre nelle opere oggetto dell'appalto quelleavdr
che a suo insindacabile giudizio ritenga opportusenza che percio l'impresa appaltatrice possa
pretendere compensi all'infuori del pagamento ageaglio dei lavori eseguiti in piu 0 in meno con
l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limi&itsliti dall’art. 106 del D.Lgs 50/2016.

. Non sono riconosciute varianti al progetto defugtesecutivo, prestazioni e forniture extra coriat

di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo@tritto della direzione lavori.

. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatoreesiesse in diritto di opporre, deve essere presepéat
iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzodell'opera oggetto della contestazione. Non goese

in considerazione domande di maggiori compensiusngp stabilito in contratto, per qualsiasi natora
ragione, qualora non vi sia accordo preventivatecprima dell'inizio dell'opera oggetto di talchieste.

. Non sono considerati varianti ai sensi del comnygli interventi disposti dal direttore dei lavorirpe
risolvere aspetti di dettaglio, che siano conteeuatro un importo non superiore al 10 per centéedel
categorie omogenee di lavori dell'appalto e che caimportino un aumento dell'importo del contratto
stipulato.

Art. 87
VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI

. Qualora, per il manifestarsi di errori od onussi imputabili alle carenze del progetto definitivo
esecutivo, si rendessero necessarie varianti csé®opo pregiudicare, in tutto o in parte, la realzane
dell'opera ovvero la sua utilizzazione, e che sitfwofilo economico eccedano il quinto dell'impmr
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originario del contratto, la Stazione appaltantecpde alla risoluzione del contratto con indizidhana
nuova gara alla quale € invitato I'appaltatoreinago.

2. In tal caso la risoluzione del contratto comaadkipagamento dei lavori eseguiti, dei materidili e del
10 per cento dei lavori non eseguiti ai sensi dgll’108 del D.lgs 50/2016, fino a quattro quinti
dell'importo del contratto originario.

3. Nei casi di cui al presente articolo i titolall'incarico di progettazione sono responsabili dknni
subiti dalla Stazione appaltante; ai fini del pregeearticolo si considerano errore od omissione di
progettazione l'inadeguata valutazione dello sthtéatto, la mancata od erronea identificaziondadel
normativa tecnica vincolante per la progettazioihemancato rispetto dei requisiti funzionali ed
economici prestabiliti e risultanti da prova serittla violazione delle norme di diligenza nella
predisposizione degli elaborati progettuali.

Art. 88
PREZZI APPLICABILI Al NUOVI LAVORI E NUOVIPR EZzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediangpplicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi
contrattuali.

2. Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzntattuali, non siano previsti prezzi per i laviorivariante, si
procede alla formazione di nuovi prezzi, mediameosito verbale di concordamento, con i criteruii
all'articolo 77 del presente capitolato.

CAPQO VIl - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 89
NORME DI SICUREZZA GENERALI

1. Ilavori appaltati devono svolgersi nel piemgpetto di tutte le norme vigenti in materia diy@ezione
degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni cas@ondizione di permanente sicurezza e igiene.

2. L'appaltatore é altresi obbligato ad osservarepslosamente le disposizioni del vigente Regotame
Locale di Igiene, per quanto attiene la gestiorieadetiere.

3. L'appaltatore predispone, per tempo e secondotquprevisto dalle vigenti disposizioni, gli apjpos
piani per la riduzione del rumore, in relazion@eatsonale e alle attrezzature utilizzate.

4. L'appaltatore non puo iniziare o continuareviota qualora sia in difetto nell'applicazione diamtio
stabilito nel presente articolo.

Art. 90
SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

1. L'appaltatore & obbligato a fornire alla Staziorgpadtante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione,
l'indicazione dei contratti collettivi applicati évoratori dipendenti e una dichiarazione in noegt
rispetto degli obblighi assicurativi e previdenizgevisti dalle leggi e dai contratti in vigore.

2. L'appaltatore € obbligato ad osservare le misunergédi di tutela di cui al Decreto Legislativo ri. 8el 9
aprile 2008 e s.m.i..

Art. 91
PIANI DI SICUREZZA

1. L'appaltatore & obbligato ad osservare scrupoleste e senza riserve o eccezioni il piano dremaa e
di coordinamento predisposto dal coordinatore pesiturezza e messo a disposizione da parte della
Stazione appaltante e con specifico riferimenta@ntp contenuto nel Titolo IV del Decreto Legisliati
n.81/2008 e s.m.i..
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. L'appaltatore puo presentare al coordinatorelgpeicurezza in fase di esecuzione una o piu @tepo
motivate di modificazione o di integrazione al mat sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnelayivero quando ritenga di poter meglio garantre |
sicurezza nel cantiere sulla base della propriaresmra, anche in seguito alla consultazione obtuiga
e preventiva dei rappresentanti per la sicurezzgrmpri lavoratori o a rilievi da parte degli orgadi
vigilanza;
b) per garantire il rispetto delle norme per lavpreione degli infortuni e la tutela della salui d
lavoratori eventualmente disattese nel piano dirszza, anche in seguito a rilievi o prescrizioagld
organi di vigilanza.
. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore plr sicurezza in fase di esecuzione si pronunci
tempestivamente, con atto motivato da annotare sladtumentazione di cantiere, sull'accoglimentb o i
rigetto delle proposte presentate; le decisioncderdinatore sono vincolanti per I'appaltatore.
. Qualora il coordinatore non si pronunci entro fitee di tre giorni lavorativi dalla presentaziodelle
proposte dell'appaltatore, nei casi di cui al con2yiattera a), le proposte si intendono accolte.
. Qualora il coordinatore non si sia pronunciato @ilttermine di tre giorni lavorativi dalla preseatone
delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una solta di altri tre giorni lavorativi nei casi dui al
comma 2, lettera b), le proposte si intendono taget
. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), I'evafglaccoglimento delle modificazioni e integrazinan puo
in alcun modo giustificare variazioni o adeguamelefi prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun gen
del corrispettivo.
. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qual@eentuale accoglimento delle modificazioni e grgeioni
comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, le @rcostanza sia debitamente provata e docunaentat
trova applicazione la disciplina delle varianti.
Art. 92
PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicaoe comunque prima dell'inizio dei lavori, ai Seshsl
D.Lgs 81/2008 e s.m.i..,, deve predisporre e coreegml direttore dei lavori o, se nominato, al
coordinatore per la sicurezza nella fase di eseneziun piano operativo di sicurezza per quantersit
alle proprie scelte autonome e relative responsabikll'organizzazione del cantiere e nell'esemei
dei lavori. Il piano operativo di sicurezza comgutenl documento di valutazione dei rischi redatto
secondo le vigenti disposizioni di legge, con fifemto allo specifico cantiere e deve essere agaior
ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto abevisioni.

. Il piano operativo di sicurezza costituisce pi@momplementare di dettaglio del piano di sicurezzii
coordinamento di cui all'articolo 91.

Art. 93
OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

. L'appaltatore e obbligato ad osservare le migarerali di tutela di cui al decreto legislativa8d/2008 e
s.m.i..

. | piani di sicurezza devono essere redatti infamnita alle direttive comunitarie vigenti, allalativa
normativa nazionale di recepimento, ai regolamdntttuazione e alla migliore letteratura tecnioa i
materia.

. L'impresa esecutrice € obbligata a comunicangpéstivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi
periodicamente, a richiesta del committente o @erdinatore, l'iscrizione alla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, I'indicaziaie contratti collettivi applicati ai lavoratoriggndenti e

la dichiarazione circa l'assolvimento degli obbiighsicurativi e previdenziali. L'affidatario é tea a
curare il coordinamento di tutte le imprese operaat cantiere, al fine di rendere gli specificapi
redatti dalle imprese subappaltatrici compatibita tloro e coerenti con il piano presentato
dall'appaltatore. In caso di associazione temp@araneli consorzio di imprese detto obbligo incombe
allimpresa mandataria capogruppo. Il direttoraitmx di cantiere & responsabile del rispetto dehpida
parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzitendavori.

. Il piano di sicurezza e di coordinamento edianp operativo di sicurezza formano parte integradl
contratto di appalto. Le gravi o ripetute violaZialei piani stessi da pargell'appaltatore, comunque
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accertate, previa formale costituzione in mora'id&tressato, costituiscono causa di risoluzionke de
contratto.

CAPQO VIl - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 94
SUBAPPALTO

1. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria app@a@®o sono scorporabili o subappaltabili a scedia d
concorrente, ferme restando le prescrizioni di @upresente capitolato speciale, e come di seguito
specificato:

a) e vietato il subappalto o il subaffidamento in ott dei lavori per una quota superiore al 30 per
cento, in termini economici, dell'importo dei lavdella stessa categoria prevalente ai sensi dell’a
105 comma 5 del D.Lgs 50/2016;

b) i lavori possono essere subappaltati o subaffidatbttimo per la loro totalita, alle condizioni clii
al presente articolo; € vietato il subappalto subaffidamento in cottimo dei lavori costituenti
strutture, impianti e opere speciali qualora urmuodi tali opere superi in valore il 15% dell'intpm
totale dei lavori in appalto;

2. L'affidamento in subappalto o in cottimo & condentprevia autorizzazione della Stazione appaltante
alle seguenti condizioni:

a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'dHa lavori o le parti di opere che intende sulz{ape
0 concedere in cottimo; I'omissione delle indicazista a significare che il ricorso al subappalt@ o
cottimo e vietato e non puo essere autorizzato;

b) che l'appaltatore provveda al deposito di copiersida del contratto di subappalto presso la Stazio
appaltante almeno 20 giorni prima della data detéffo inizio dell'esecuzione delle relative
lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarez circa la sussistenza o meno di eventuali forme
di controllo o di collegamento, a norma dell'arkic@359 del codice civile, con l'impresa alla quale
affidato il subappalto o il cottimo; in caso di asgzione temporanea, societa di imprese o corsorzi
analoga dichiarazione deve essere effettuata dawia delle imprese partecipanti all'associazione,
societa o consorzio.

c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del ettatrdi subappalto presso la Stazione appaltante, a
sensi della lettera b), trasmetta alla stessa @tazappaltante la documentazione attestante che |l
subappaltatore & in possesso dei requisiti présdaiia normativa vigente per la partecipaziore al
gare di lavori pubblici, in relazione ai lavori dzalizzare in subappalto o in cottimo;

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatdoeino dei divieti previsti dal D.Lgs 159/2011 e
ss.mm.ii..

3. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono ezesautorizzati preventivamente dalla Stazione
appaltante in seguito a richiesta scritta dell'#ppae; I'autorizzazione e rilasciata entro 30rgialal
ricevimento della richiesta; tale termine puo esg®progato una sola volta per non piu di 30 gicowe
ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesintermine, eventualmente prorogato, senza che la
Stazione appaltante abbia provveduto, I'autoribrezsi intende concessa a tutti gli effetti quakieamo
verificate tutte le condizioni di legge per l'afiiento del subappalto. Per i subappalti o cottimi d
importo inferiore a 100.000,00 euro, i termini @erilascio dell'autorizzazione da parte della siae
appaltante sono ridotti della meta.

4. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimomporta i seguenti obblighi:

a) l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le repaffidate in subappalto, i prezzi risultanti
dall'aggiudicazione ribassati in misura non supera 20 per cento;

b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devessere indicati anche i nominativi di tutte Ipiese
subappaltatrici, completi dell'indicazione dellaegmria dei lavori subappaltati e dell'importo dei
medesimi;

c) le imprese subappaltatrici devono osservare int@gree il trattamento economico e normativo
stabilito dai contratti collettivi nazionale e téoriale in vigore per il settore e per la zonalaejuale
si svolgono i lavori e sono responsabili, in solidon l'appaltatore, dell'osservanza delle norme
anzidette nei confronti dei loro dipendenti pepitestazioni rese nell'ambito del subappalto;

97



d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'afate, devono trasmettere alla Stazione appaltante,
prima dell'inizio dei lavori, la documentazioneadivenuta denunzia agli enti previdenziali, incliesa
Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici; alew altresi trasmettere, a scadenza mensile, depia
versamenti contributivi, previdenziali, assicuratiwnché di quelli dovuti agli organismi paritetici
previsti dalla contrattazione collettiva.

Le presenti disposizioni si applicano anche alloeszioni temporanee di imprese e alle societhenc

consortili, quando le imprese riunite o consorziada intendono eseguire direttamente i lavori soabpili.

5. Ai fini del presente articolo e ai sensi dell’a@@5 comma 2 del D.Lgs 50/2016, € considerato suipp
gualsiasi contratto avente ad oggetto attivita oquenespletate che richiedano I'impiego di manodagper
quali le forniture con posa in opera e i noli adcalse singolarmente di importo superiore al 2geeito
dell'importo dei lavori affidati o di importo supere a 100.000 Euro e qualora l'incidenza del cdstta
manodopera e del personale sia superiore al 56ep¢o dell'importo del contratto di subappalto.

6. | lavori affidati in subappalto non possono esseggetto di ulteriore subappalto pertanto |l
subappaltatore non puo subappaltare a sua vateiil Fanno eccezione al predetto divieto le tomai
con posa in opera di impianti e di strutture sgeaidividuate con apposito regolamento; in talsice
fornitore o il subappaltatore, per la posa in operid montaggio, pud avvalersi di imprese di prapri
fiducia per le quali non sussista alcuno dei diviitcui al comma 2, lettera d). E fatto obbligo
all'appaltatore di comunicare alla Stazione appsdtaper tutti i subcontratti, il nome del sub-caente,
I'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoservizio o fornitura affidati.

7. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile ordrenti della Stazione appaltante per I'esecuzaeie
opere oggetto di subappalto, sollevando la Staziappaltante medesima da ogni pretesa dei
subappaltatori o da richieste di risarcimento daawanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di
lavori subappaltati.

8. Il direttore dei lavori e il responsabile del prdoceento, nonché il coordinatore per I'esecuzione in
materia di sicurezza, provvedono a verificare, ognper la propria competenza, il rispetto di tuéte
condizioni di ammissibilita e del subappalto.

9. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzpemali previste dalla normativa vigente.

10.Condizioni aggiuntive:

a) L'appaltatore €& tenuto a trasmettere entro quindgiorni, con lettera raccomandata,
allAmministrazione comunale, ogni modificazionetdrvenuta nei propri assetti societari, nella
struttura di impresa e negli organi tecnici ed amstiativi, fornendo anche la certificazione rileda
dalla C.C.I.A.A. dalla quale si rilevi la sussistardei requisiti del D.Lgs 159/2011;

b) L’Amministrazione comunale, per il tramite del Respabile del Procedimento, provvedera a
trasmettere agli Enti previdenziali, inclusa la €2asEdile, assicurativi ed antinfortunistici e
all'’Autorita per la Vigilanza sui Contratti pubblidi lavori, servizi e forniture, la comunicazione
circa i nominativi delle Imprese subappaltatricn@legati gli estremi di iscrizione alla C.C.1.A.A
I'attestazione SOA, le opere da eseguire in suldappal loro valore.

Art. 95
PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

La stazione appaltante corrisponde direttamensalappaltatore, al cottimista, al prestatore diizeed al
fornitore di beni o lavori, I'i'mporto dovuto perpeestazioni dagli stessi eseguite nei segueniti cas

a) quando il subappaltatore o il cottimista € una oilopresa o piccola impresa;

b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;

c) surichiesta del subappaltatore e se la naturectatto lo consente.

Nel caso in cui la Stazione appaltante provvedpaglamento nei confronti dell’appaltatore, lo stegso
obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appajtentro 20 giorni dalla data di ciascun pagamen
effettuato a proprio favore, copia delle fatturaetgnzate relative ai pagamenti da esso corrisgosti
medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicae delle eventuali ritenute di garanzia effeguat

CAPQO IX- CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'U FFICIO
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Art. 96
CONTROVERSIE

1. La definizione delle controversie avverra secoraprbcedura prevista dall'articolo dell’art. 205 de
D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50.

2. Ove non si proceda all'accordo bonario ai senscdeima 1 e l'appaltatore confermi le riserve, la
definizione delle controversie € attribuita al GaedOrdinario, ai sensi dell’art. 205 del D.Lgs n.
50/2016.

Art. 97
CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPER A

1. L'appaltatore & tenuto all'esatta osservanza ¢ fet leggi, regolamenti e norme vigenti in materia
nonché eventualmente entrate in vigore nel corstaderi, e in particolare:

a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto pielsente appalto, I'appaltatore si obbliga ad
applicare integralmente il contratto nazionale avoro per gli operai dipendenti dalle aziende
industriali edili e affini e gli accordi locali e&ndali integrativi dello stesso, in vigore peteinpo e
nella localita in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anclwlgra non sia aderente alle associazioni stiputant
receda da esse e indipendentemente dalla natuustiiade o artigiana, dalla struttura o dalle
dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altragsadificazione giuridica;

c) e responsabile in rapporto alla Stazione appal@git®sservanza delle norme anzidette da partie deg
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettlipendenti, anche nei casi in cui il contratto
collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalibfatto che il subappalto non sia stato autoti@zason
esime l'appaltatore dalla responsabilita, e ciozaepregiudizio degli altri diritti della Stazione
appaltante;

d) é obbligato al regolare assolvimento degli obbligmtributivi in materia previdenziale, assisteteia
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelatalld leggi speciali.

2. In caso di inottemperanza, accertata dalla @tazappaltante o a essa segnalata da un ente torelpos
Stazione appaltante medesima comunica all'appedtatmadempienza accertata e procede a una
detrazione del 20 per cento sui pagamenti in acc@at i lavori sono in corso di esecuzione, ovai®
sospensione del pagamento del saldo, se i lavod siimati, destinando le somme cosi accantonate a
garanzia dell'adempimento degli obblighi di cuirsgpl pagamento all'impresa appaltatrice delle mem
accantonate non e effettuato sino a quando nostaia accertato che gli obblighi predetti sonoi stat
integralmente adempiuti.

3. Ai sensi dell’art. 30 comma 5 del D.Lgs 50/20fh6caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni
dovute al personale dipendente, qualora l'appaftatvitato a provvedervi, entro quindici giornimwi
provveda o non contesti formalmente e motivatamienliegittimita della richiesta, la stazione appate
puod pagare direttamente ai lavoratori le retribnizaretrate, anche in corso d'opera, detraendgetivo
importo dalle somme dovute all'appaltatore in ezsene del contratto.

CAPO X - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 98
ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta gardell'impresa appaltatrice il direttore dei lavedige,
entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato ultimazione; entro trenta giorni dalla data detifeato di
ultimazione dei lavori il direttore dei lavori prede all'accertamento sommario della regolaritaedell
opere eseguite.

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizigsuccessivi accertamenti, sono rilevati e
verbalizzati eventuali vizi e difformita di costiame che I'impresa appaltatrice e tenuta a elirei@asue
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spese nel termine fissato e con le modalita prtsatal direttore dei lavori, fatto salvo il risanento
del danno dell'ente appaltante. In caso di ritardloripristino, si applica la penale per i ritapievista
dall'apposito articolo del presente capitolato sgecproporzionale all'importo della parte di lavohe
direttamente e indirettamente traggono pregiudiab mancato ripristino e comunque all'importo non
inferiore a quello dei lavori di ripristino.

. L'ente appaltante si riserva di prendere in consguarzialmente o totalmente le opere con apposito
verbale immediatamente dopo l'accertamento somns&iquesto ha avuto esito positivo, ovvero nel
termine assegnato dalla direzione lavori ai se@scdmmi precedenti.

. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavorcolee il periodo di gratuita manutenzione; taleiqedo
cessa con l'approvazione finale del certificataedjolare esecuzione da parte dell'ente appaltdate,
effettuarsi entro i termini previsti dal capitolegpeciale.

Art. 99
TERMINI PER L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECU ZIONE

. Il certificato di regolare esecuzione &€ emesgoodal termine perentorio di sei mesi dall'ultin@ze dei
lavori ed ha carattere prowvisorio; esso assumatteme definitivo trascorsi due anni dalla data
dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudmtende tacitamente approvato anche se I'atimdte

di approvazione non sia intervenuto entro i sudgeessie mesi. Qualora il certificato di collaudaasi
sostituito dal certificato di regolare esecuziangesto deve essere emesso entro tre mesi dalfaltme
dei lavori.

. Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione Bppte puo effettuare operazioni di collaudo o eliifica
volte a controllare la piena rispondenza delle tbanatiche dei lavori in corso di realizzazionguanto
richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolapeciale o nel contratto.

Art. 100
PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

. La Stazione appaltante si riserva di prendereoimsegna parzialmente o totalmente le opere abpalt
anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.

. Qualora la Stazione appaltante si avvalga diftdolta, che viene comunicata all'appaltatoreiquitto,

lo stesso appaltatore non puo opporvisi per alcotiva né puod reclamare compensi di sorta.

. Egli puo pero richiedere che sia redatto appositbale circa lo stato delle opere, onde essaangto

dai possibili danni che potrebbero essere arratiatopere stesse.

. La presa di possesso da parte della Stazioradtapge avviene nel termine perentorio fissatoadstiéssa
per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo dEdponsabile del procedimento, in presenza
dell'appaltatore o di due testimoni in caso diassenza.

. Qualora la Stazione appaltante non si trovi netladizione di prendere in consegna le opere dopo
l'ultimazione dei lavori, I'appaltatore non puo lagcare la consegna ed é altresi tenuto alla gaatuit
manutenzione fino ai termini previsti dal preseapitolato speciale.
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PARTE IV

NORME FINALI

Art. 101
ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale gialpo, al D.Lgs 50/2016, al D.P.R. 207/2010 pepdae
vigente e al presente capitolato speciale, noncly@amto previsto da tutti i piani per le misure di
sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico'apfialtatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

a.

la fedele esecuzione del progetto e degli ordiquartiti per quanto di competenza, dal direttore dei
lavori, in conformita alle pattuizioni contrattualn modo che le opere eseguite risultino a tuiti g

effetti collaudabili, esattamente conformi al pridigee a perfetta regola d'arte, richiedendo al
direttore dei lavori tempestive disposizioni seritper i particolari che eventualmente non
risultassero da disegni, dal capitolato o dallacdei®ne delle opere. In ogni caso l'appaltatore no

deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o vamam ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo
1659 del codice civile;

. 1 movimenti di terra e ogni altro onere relativéaaiormazione del cantiere attrezzato, in relazione

alla entita dell'opera, con tutti i pit moderni erfiezionati impianti per assicurare una perfetta. e
rapida esecuzione di tutte le opere prestabilimteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in
adiacenza di proprieta pubbliche o private, lanBone con solido steccato, nonché la pulizia, la
manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaiamentosestemazione delle sue strade, in modo da
rendere sicuri il transito e la circolazione deicedi e delle persone addette ai lavori tutti, ivi
comprese le eventuali opere scorporate o affidédezadallo stesso ente appaltante;

. I'assunzione in proprio, tenendone indenne la &tazappaltante, di ogni responsabilita risarcitoria

e delle obbligazioni relative comunque connessesaituzione delle prestazioni dellimpresa a
termini di contratto;

. I'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, dité¢ le prove che verranno ordinate dalla direzione

lavori, sui materiali e manufatti impiegati o dapiegarsi nella costruzione, compresa la confezione
dei campioni e I'esecuzione di prove di carico siheo ordinate dalla stessa direzione lavori de tut
le opere in calcestruzzo semplice o armato e qglaltra struttura portante, nonché prove di &@nut
per le tubazioni; in particolare e fatto obbligoetiettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per
ogni giorno di getto, datato e conservato;

. le responsabilita sulla non rispondenza degli efgmeseguiti rispetto a quelli progettati o previst

dal capitolato.

il mantenimento, fino all'emissione del certificatioregolare esecuzione, della continuita degllisco
delle acque e del transito sugli spazi, pubbligrieati, adiacenti le opere da eseguire;

il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei ludgh deposito o nei punti di impiego secondo le
disposizioni della direzione lavori, comunque @alérno del cantiere, dei materiali e dei manufatti
esclusi dal presente appalto e approvvigionatieg@s da altre ditte per conto dell'ente appatant
per i quali competono a termini di contratto afiajtatore le assistenze alla posa in opera; i danni
che per cause dipendenti dall'appaltatore fossgportati ai materiali e manufatti suddetti devono
essere ripristinati a carico dello stesso appattato

. la concessione, su richiesta della direzione lawqgualunque altra impresa alla quale siano difida

lavori non compresi nel presente appalto, 'usxipkr o totale dei ponteggi di servizio, delle
impalcature, delle costruzioni provvisorie e degtiparecchi di sollevamento per tutto il tempo
necessario all'esecuzione dei lavori che I'entaléqpte intendera eseguire direttamente ovvero a
mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'entpatante, I'impresa non potra pretendere compensi
di sorta, tranne che per limpiego di personaleetiddad impianti di sollevamento; il tutto
compatibilmente con le esigenze e le misure direiaa;

la pulizia del cantiere e delle vie di transito ieadcesso allo stesso, compreso lo sgombero dei
materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le foiture e le prestazioni occorrenti per gli allacognti
provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fograa necessari per il funzionamento del cantiere e
per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese peteleze e i consumi dipendenti dai predetti servizi

101



I'appaltatore si obbliga a concedere, con il softhorso delle spese vive, I'uso dei predetti serviz
alle altre ditte che eseguono forniture o lavormr pento della Stazione appaltante, sempre nel
rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza

k. 1'esecuzione di un'opera campione delle singolegoat di lavoro ogni volta che questo sia
previsto specificatamente dal capitolato specialsia richiesto dalla direzione dei lavori, per
ottenere il relativo nullaosta alla realizzaziom#lelopere simili;

[. la fornitura e manutenzione dei cartelli di avvish,fanali di segnalazione notturna nei punti
prescritti e di quanto altro indicato dalle dispomni vigenti a scopo di sicurezza, nonché 1'
iluminazione notturna del cantiere;

m. la costruzione e la manutenzione entro il recirebadntiere dei locali ad uso ufficio del personale
di direzione lavori e assistenza, arredati, illuatire provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo,
sedie, macchina da scrivere, macchina da calcolateriale di cancelleria;

n. la predisposizione del personale e degli strumeetessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni,
prove e controlli dei lavori tenendo a disposizidiet direttore dei lavori i disegni e le tavole pér
opportuni raffronti e controlli, con divieto di de visione a terzi e con formale impegno di
astenersi dal riprodurre o contraffare i disegnm®delli avuti in consegna;

0. la consegna, prima della smobilitazione del caefidr un certo quantitativo di materiale usato, per
le finalita di eventuali successivi ricambi omogdemeevisto dal capitolato speciale o precisato da
parte della direzione lavori con ordine di servieiche viene liquidato in base al solo costo del
materiale;

p. lidonea protezione dei materiali impiegati e massbpera a prevenzione di danni di qualsiasi
natura e causa, nonché la rimozione di dette postea richiesta della direzione lavori; nel caso d
sospensione dei lavori deve essere adottato oguv@dimento necessario ad evitare deterioramenti
di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alleeopseguite, restando a carico dell'appaltatore
I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni seguenti al mancato od insufficiente rispetto della
presente norma;

g. l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, deopedimenti e delle cautele necessarie a garantire
l'incolumita degli operai, delle persone addettabri stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni
beni pubblici e privati, osservando le disposizi@ontenute nelle vigenti norme in materia di
prevenzione infortuni; con ogni piu ampia respoilgabin caso di infortuni a carico
dell'appaltatore, restandone sollevati la Staziappaltante, nonché il personale preposto alla
direzione e sorveglianza dei lavori.

2. L'appaltatore e tenuto a richiedere, prima dedidizzazione dei lavori, presso tutti i soggdttiersi
dalla Stazione appaltante (Acea, Enel, Telecomg&met, altri eventuali) interessati direttamente o
indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessaa seguire tutte le disposizioni emanate dadstid
per quanto di competenza, in relazione all'esecezidelle opere e alla conduzione del cantiere, con
esclusione dei permessi e degli altri atti di asseaventi natura definitiva e afferenti il lavorolyblico

in quanto tale.

Art. 102
OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. L'appaltatore € obbligato alla tenuta delletame di cantiere e in particolare:

a) il libro giornale a pagine previamente numenraiequale sono registrate, a cura dell'appaltatore:

- tutte le circostanze che possono interessareldifaanto dei lavori: condizioni meteorologiche,
maestranza presenti, fasi di avanzamento, datgetiein calcestruzzo armato e dei relativi disastato
dei lavori eventualmente affidati all'appaltatoradealtre ditte,

- le disposizioni e osservazioni del direttore ldgori,

- le annotazioni e contro deduzioni dell'imprespadiatrice,

- le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori;

b) il libro dei rilievi o delle misure dei lavorche deve contenere tutti gli elementi necessdesalita e
tempestiva contabilizzazione delle opere eseguitey particolare riguardo a quelle che vengono
occultate con il procedere dei lavori stessi; li#®, aggiornato a cura dell'appaltatore, 0 pedahente
verificato e vistato dal Direttore dei Lavori; amifdella regolare contabilizzazione delle opeiascuna
delle parti deve prestarsi alle misurazioni in caddlittorio con l'altra parte;
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c) note delle eventuali prestazioni in economia stveo tenute a cura dell'appaltatore e sono satepo
settimanalmente al visto del direttore dei lavorie? suoi collaboratori (in quanto tali espressamen
indicati sul libro giornale), per poter essere #tate a contabilita e dunque retribuite.

L’appaltatore € inoltre tenuto a mettere a dispoe& dell’Ufficio di Direzione Lavori un locale ig@o
allo svolgimento delle proprie funzioni.

Art. 103
PROPRIETA DEI MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE

=

| materiali provenienti dalle escavazioni e dakendlizioni sono di proprieta della Stazione appa#a

2. In attuazione dell'articolo 36 del capitolato geerd'appalto i materiali provenienti dalle demoliu
devono essere trasportati e regolarmente accatastaintiere per I'eventuale riuso, mentre i matedi
risulta, giudicati tali dalla D.L., dovranno essemmferiti a discarica con tutti gli oneri connesscura e
spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultiompensato degli oneri di trasporto e di accatastéome
con i corrispettivi contrattuali previsti per gtasi.

3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammtieo ogni altro elemento diverso dai materiali di

scavo e di demolizione, o per i beni provenientidganolizione ma aventi valore scientifico, storico,

artistico, archeologico o simili, si applica I'adlo 35 del capitolato generale d'appalto.

Art. 104
CUSTODIA DEL CANTIERE

E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodatatela del cantiere, di tutti i manufatti e deateriali in
esso esistenti, anche se di proprieta della Stazappaltante e cid anche durante periodi di sogpensei
lavori e fino alla presa in consegna dell'operpaide della Stazione appaltante.

Art. 105
CARTELLO DI CANTIERE

L'appaltatore deve predisporre ed esporre in aantentro tre giorni dalla consegna dei lavori,cantello
indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 10Mase e 200 di altezza, recanti le descrizioni ferdal
RUP e dal Direttore dei Lavori.

Art. 106
SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto dilsa:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento ditéule licenze tecniche occorrenti per I'esecuzideie
lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territdri(occupazione temporanea di suolo pubblico, ipass
carrabili, permessi di scarico, canoni di confenioea discarica ecc.) direttamente o indirettamente
connessi alla gestione del cantiere e all'eseceazienlavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria ¢éaese relativi al perfezionamento e alla registrazidel
contratto.

2. Sono altresi a carico dell'appaltatore tutte lesspdi bollo per gli atti occorrenti per la gesticae
lavoro, dalla consegna alla data di emissione el¢ificato di regolare esecuzione.

3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contalitiali determinanti aggiornamenti o conguagli dell
somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cammi 1 e 2, le maggiori Somme sono comungue a
carico dell'appaltatore e trova applicazione Latb 8 del capitolato generale.

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le impostgli altri oneri, che, direttamente o indireténte
gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dgdpalto.

5. Il presente contratto & soggetto allimposta sldreaaggiunto (I.V.A.); I'l.V.A. e regolata dalladge;
tutti gli importi citati nel presente capitolatoespale d'appalto si intendono 1.V.A. esclusa.
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