


Descrizione lavori U.M. Quantità Prezzi U. Imp.Euro

A) APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

S 1.01.3.3

Ponteggio esterno con sistema a telaio realizzato in tubolari metallici in 
acciaio zincato o verniciato, compresi i pezzi speciali, doppio parapetto 
con fermapiede, struttura della mantovana, ancoraggi ed ogni altro onere 
e magistero occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, 
eseguita secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, con esclusione 
di ogni piano di lavoro e di protezione da contabilizzarsi a parte, per 
altezze fino a 20 m.
Valutato a mq di proiezione prospettica di ponteggio.

Noleggio, montaggio e smontaggio comprensivo di trasporto, 
approvvigionamento, scarico e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 
giorni o frazione

mq € 13,05

Prospetto a valle – 60,65 m x h 18 m mq 1091,70 € 13,05 € 14.246,69

Prospetto laterale Sud - 12,6 m x h 18 m mq 226,80 € 13,05 € 2.959,74

Prospetto laterale Nord - 12,6 m x h 18 m mq 226,80 € 13,05 € 2.959,74

Prospetto a monte - 60,65 m x h 9,1 m mq 551,92 € 13,05 € 7.202,49

corpo scala con ascensore - 18 m x h 12 m mq 216,00 € 13,05 € 2.818,80

corpo scala senza ascensore - 18 m x h 10 m mq 180,00 € 13,05 € 2.349,00

TOTALE mq 2493,22

Noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo alla funzionalità 
operativa, comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro 
occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite

mq € 2,10

Prospetto a valle – 60,65 m x h 18 m x 5 mesi mq 5458,50 € 2,10 € 11.462,85

Prospetto laterale Sud - 12,6 m x h 18 m x 5 mesi mq 1134,00 € 2,10 € 2.381,40

Prospetto laterale Nord - 12,6 m x h 18 m x 5 mesi mq 1134,00 € 2,10 € 2.381,40

Prospetto a monte - 60,65 m x h 9,1 m x 2 mesi mq 1103,83 € 2,10 € 2.318,04

corpo scala con ascensore - 18 m x h 12 m x 1 mese mq 216,00 € 2,10 € 453,60

corpo scala senza ascensore - 18 m x h 10 m x 1 mese mq 180,00 € 2,10 € 378,00

S 1.01.3.8
Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche 
prefabbricate in acciaio zincato dimensioni mm. 1800 X 500 munite di 
botola, compresi accessori e fermapiede, valutato a mq di superficie del 
piano di lavoro.

Per i primi 30 giorni, compresi approvvigionamento, montaggio, 
smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori.

mq € 6,56

Prospetto a valle – 60,65 m x 8 x 1 m mq 485,20 € 6,56 € 3.182,91

Prospetto laterale Sud - 12,6 m x 8 x 1 m mq 100,80 € 6,56 € 661,25

Prospetto laterale Nord - 12,6 m x 8 x 1 m mq 100,80 € 6,56 € 661,25

Prospetto a monte - 60,65 m x  4 x 1 m mq 242,60 € 6,56 € 1.591,46

corpo scala con ascensore - 18 m x 5 x 1 m mq 90,00 € 6,56 € 590,40

corpo scala senza ascensore - 18 m x 4 x 1 m mq 72,00 € 6,56 € 472,32

Per ogni mese o frazione di mese successivo mq € 1,71

Prospetto a valle – 60,65 m x 8 x 5 mesi mq 2426,00 € 1,71 € 4.148,46

Prospetto laterale Sud - 12,6 m x 8 x 5 mesi mq 504,00 € 1,71 € 861,84

Prospetto laterale Nord - 12,6 m x 8 x 5 mesi mq 504,00 € 1,71 € 861,84

Prospetto a monte - 60,65 m x 4 x 2 mesi mq 485,20 € 1,71 € 829,69

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
EDIFICIO "B" DEL COMPLESSO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI VIA TAMIGI

1) STIMA ANALITICA DEI COSTI DELLA SICUREZZA PROGETTUALI AGGIUNTIVI DI CUI IL PUNTO 4.1 DELL'ALLEGATO XV DEL DLGS 
81/2008 E SMI - SULLA SCORTA DELL'ELENZO PREZZI DELLA REGIONE LAZIO 2012

LA PRESENTE STIMA E' PARTE  INTEGRANTE DELL'IMPORTO DEI LAVORI A CORPO POSTI A BASE D'ASTA, ED E' GIA' PRESENTE NEL C.M.E. 
GENERALE

1 S 1.01.3.3.a

2 S 1.01.3.3.b

3 S 1.01.3.8.a

4 S 1.01.3.8.b



corpo scala con ascensore - 18 m x 5 x 1 mese mq 90,00 € 1,71 € 153,90

corpo scala senza ascensore - 18 m x 4 x 1 mese mq 72,00 € 1,71 € 123,12

totale ponteggi € 66.050,18

S 1.01.5.17

Parapetto provvisorio a montanti prefabbricati (guardacorpo) a
squadra fissa UNI EN 13374 classe A, da apporre su solai o solette in c.a. 
orizzontali o inclinate max. 10°, di spessore min. cm 14, costituito da aste 
metalliche verticali e piastre di supporto in unicocomponente fissate al 
supporto tramite n° 2 tasselli (carico diesercizio di almeno 7 kN 
all’estrazione dichiarato dal fabbricante),interasse max 180 cm., traversi 
orizzontali di protezione e tavolafermapiede in legno altezze min. cm 20 e 
spessore cm. 4, bloccatesu tre mensole per ogni montante. Al metro 
lineare.

S 1.01.5.17b

Costo primo mese o frazione. Compreso il montaggio e lo
smontaggio senza utilizzo di piattaforrma di lavoro elevabile.                   
Ballatoio livello 4 = m. 61,00                                                             
terrazze e ballatoio livello 3 = m. 90,00                                            rampe 
a monte = m 22,00                                                                    aperture 
ascensore=m  4,00

m 177,00 € 6,18 € 1.093,86

S 1.01.5.17c Costo per ogni mese o frazione successivo al primo m 173,00 € 1,61 € 278,53

S 1.01.3.16
Teli impermeabili per contenimento spruzzi per segregazione di
ponteggi di facciata, continui, legati al ponteggio (almeno una
legatura al m² di telo).

mq 551,92 € 1,50 € 827,88

S 1.01.1.3
Recinzione di cantiere, eseguita con tubi infissi e rete metallica
elettrosaldata. Compreso il fissaggio della rete ai tubi, lo
smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla recinzione.

5 S 1.01.1.3.a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione mq 199,20 € 5,16 € 1.027,87

6 S 1.01.1.3.b Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo mq 1394,40 € 1,76 € 2.454,14

S 1.01.1.6
Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio in tubi da
ponteggio controventati e chiusura con rete metallica elettrosaldata.

7 S 1.01.1.6.a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese. mq 9,60 € 6,35 € 60,96

8 S 1.01.1.6.b Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo mq 67,20 € 2,30 € 154,56

S 1.01.2.1

Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio, con pannelli di
tamponatura strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe
preverniciate con uno strato dilana di roccia, pareti in pannelli sandwich
da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate coibentate
con poliuretano espanso autoestinguente, pavimento in lastre di legno
truciolare idrofugo con piano di calpestio in guaina di pvc pesante,
serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione esterne,
impianto elettrico canalizzato rispondente al DM 37/08, interruttore
generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale
termoplastico autoestinguente con una finestra e portoncino esterno
semivetrato, con allacciamento alle linee di alimentazione e di scarico
(esclusi gli arredi):

11 S 1.01.2.1.a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi
arredi)

mq 9,00 € 89,00 € 801,00

12 S 1.01.2.1.b Nolo per ogni mese successivo o frazione (esclusi arredi). mq 81,00 € 3,30 € 267,30

S 1.01.2.3 Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e
sedili, minimo sei posti.

13 S 1.01.2.3.a Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione addetto 6,00 € 49,07 € 294,42

14 S 1.01.2.3.b Nolo per ogni mese successivo o frazione addetto 54,00 € 1,47 € 79,38

S 1.01.2.8 Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con
cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto
doppio, lampada da tavolo.

15 S 1.01.2.8.a Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione addetto 3,00 € 135,52 € 406,56

16 S 1.01.2.8.b Nolo per ogni mese successivo o frazione addetto 27,00 € 12,08 € 326,16

17 S 1.01.2.15 Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti e servizi.
Costo mensile.

mq 72,00 € 16,93 € 1.218,96



S 1.01.2.17
Elemento prefabbricato contenente un wc alla turca, un piatto
doccia, un lavandino a canale a tre rubinetti, boyler e
riscaldamento, collegamento a fognatura esistente, alla rete acqua,
alla rete elettrica di cantiere (base m² 5). Montaggio, smontaggio e
nolo per un mese.

18 S 1.01.2.17.a Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione cad. 2,00 € 486,76 € 973,52

19 S 1.01.2.17.b Nolo per ogni mese successivo o frazione cad. 18,00 € 44,20 € 795,60

20 S 1.01.3.14 Reti o teli dati in opera per contenimento materiali minuti per
segregazione di ponteggi di facciata, continui, legati al ponteggio
(almeno una legatura al m² di rete).

mq 2390,00 € 1,19 € 2.844,10

S 1.01.6.11 Armatura provvisoria di sostegno per tutta la durata del cantiere di solai 
esistenti, mediante puntelli metallici ad altezza variabile fino a 3,60 m e 
sovrastante orditura costituita da morali di abete, compreso il montaggio e 
lo montaggio ad opera ultimata, allestimento della segnaletica necessaria 
a garanzia della pubblica incolumità degli operai ed ogni onere e 
magistero:

21 S 1.01.6.11.a solaio in latero cemento e ferro mq 120,00 € 15,18 € 1.821,60

C)
IMPIANTI DI TERRA E PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE

22 S 1.03.1.1 Treccia per impianto di terra sez. 35 mm²., interrata alla profondità di    m. 
0,60, compreso scavo e reinterro.

m 90,00 € 13,65 € 1.228,50 45,23

23 S 1.03.1.2 Dispersore in acciaio zincato Ø 20 mm. della lunghezza di m. 1,50, per 
impianto di terra. Dato in opera collegato alla rete di terra mediante 
capocorda.

cad 9,00 € 29,55 € 265,95

24 S 1.03.1.3
Pozzetto prefabbricato in plastica pesante con coperchio per ispezioni 
dispersori o raccordi impianto di terra, compreso scavo e reinterro.

cad 9,00 € 61,07 € 549,63

25 S 1.03.1.4
Collegamento all'impianto di terra con cavo di rame isolato sez. 16 mm². m 10,00 € 9,45 € 94,50

D) MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

S 1.04.1.8
Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e 
prescrizione, conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con 
pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione:

26 S 1.04.1.8.b 300 x 200 mm cad 20,00 € 0,20 € 4,00

27 S 1.04.1.9 Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di
sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio

cad 20,00 € 6,47 € 129,40

28 S 1.01.6.20
Illuminazione fissa con lampade elettriche posate su recinzioni o
simili poste a distanza non superiore a ml 6 compresa la linea di
collegamento e allacciamento fino a 10 ml. Alimentazione a 24 volt 
compreso trasformatore. Al ml. di recinzione.

m 60,00 € 13,01 € 780,60

S 1.04.6.1

Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante,valvola di
sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche
periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per mese o frazione

cad 16,00 € 1,51 € 24,16

30 S 1.04.7.4
Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle 
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento 
periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

pro capite 8,00 € 240,37 € 1.922,96

E) PROCEDURE PRESENTI NEL PSC E PREVISTE PER SPECIFICI 
MOTIVI DI SICUREZZA



31 S 1.05.12 Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in 
cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei 
lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa 
esecutrice. Costo medio pro-capite per ogni riunione.

pro capite 9,00 € 203,26 € 1.829,34

G)
MISURE DI COORDINAMENTORELATIVE ALL'USO COMUNE DI 
APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, MEZZI E 
SERVIZI DI PROTEZIONE

S 1.07.1
Costo orario di manodopera necessario per la gestione puntuale e la 
corretta attuazione delle prescrizioni contenute a tal fine nel PSC da parte 
dei soggetti individuati dal cordinatore pe la progettazione.

S 1.07.1.b operaio qualificato ora 10,00 € 31,18 € 321,41

€ 88.927,04Importo totale oneri della sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso Euro

IL CSP: Arch. Lorenzo Cortesini


