COMUNE DI BRACCIANO

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
AREA OPERE ARCHITETTONICHE E BENI CULTURALI

LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI ED OPERE
ACCESSORIE

PROGETTO ESECUTIVO

Il progettista:

RTP: ing. Pasquale Fusco (CAPOGRUPPO)
MANDANTE: geol. Giuseppe De Luca
MANDANTE: ing. Mario Elefante

Sede: via Dario Fiore 114 ex 78

80021 Afragola (NA), Italia
Tel: pbx/fax +39 081 8602065
E-mail: ing.pasqualefusco@gmail.com
PEC: pasquale.fusco.15834@ordingna.it

Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Cecilia Sodano

STIMA ONERI DI SICUREZZA

Marzo 2019
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REVISIONE DESCRIZIONE DATA APPROVATO DA
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Il presente documento é di proprieta di ing.P.Fusco. Si fa divieto a chiunque di riprodurlo o renderlo noto a terzi senza autorizzazione. Legge 22-4-41 n.633 art. 2575 e segg. C.C.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DE! LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Rete di plastica stampata. Fornitura e posain operadi rete di plastica
S01.01.001.0 |stampata da applicare a recinzione di cantiere, compreso il fissaggio
5.a ddlarete dla recinzione. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese
o frazione
250,00
SOMMANO m? 250,00 531 1'327,50
2 Rete di plastica stampata. Fornitura e posain operadi rete di plastica
S01.01.001.0 | stampata da applicare a recinzione di cantiere, compreso il fissaggio
5b della rete alla recinzione. Nolo per ogni mese o frazione di mese
successivo a primo
4,00 250,000, 1°000,00
SOMMANO m2 1°000,00 0,34 340,00
3 Delimitazione provvisoria di zone di lavoro redizzata mediante
s.1.01.1.09.a |transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di
ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in ton ... nza vincoli di
orientamento. nolo per ogni mese o frazione. modulo di atezza pari a
1110 mm e lunghezza pari a 2000 mm.
7,00 10,000 70,00
SOMMANO cad 70,00 1,64 114,80
4 Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannelli metallici di
S01.01.001.0 |rete elettrosaldata (dimensioni circa m 3,5 x 1,95 h) e bas in
4 cemento. Compreso il trasporto, il montaggio e lo smontaggio. Costo
d'uso mensile o frazione
30,00
SOMMANO m 30,00 13,10 393,00
5 Guanti dielettrici a cinque dita provati a 5000 V UNI-EN 60903.
S01.02.002.4 | Fornitura. (durata sel mesi).
6 3,00
SOMMANO paio 3,00 33,40 100,20
6 Kit lava occhi in valigetta contenente 1 soluzione neutra sterile per
S01.04.004.0 |lavaggio oculare 250 m, 1 soluzione salina500 ml., 1 tappo oculare, 2
2 compresse oculari, 2 buste garza idrofila sterile, 1 paio di forbici
lister, 1 rotolo cerotto TNT m 5x1,25 cm, 1 pacco di fazzoletti di
carta, 1 specchietto.
2,00
SOMMANO cad 2,00 120,00 240,00
7 Cartelli di pericolo (colore gialo), conformi a DLgs n. 81/08, in
S01.04.001.0 |lamiera di aluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di
la utilizzo per mese o frazione: 350 x 350 mm
7,00 10,000 70,00
SOMMANO cad 70,00 0,32 22,40
8 Cartelli di pericolo (colore gialo), conformi a DLgs n. 81/08, in
S01.04.001.0 |lamiera di aluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di
1b utilizzo per mese o frazione: 350 x 125 mm
7,00 10,000 70,00
A RIPORTARE 70,00 2'537,90]

COMMITTENTE: Comune di Bracciano
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DE! LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 70,00 2'537,90]
SOMMANO cad 70,00 0,14 9,80
9 Cartelli di divieto (colore rosso), conformi a DLgs n. 81/08, in
S01.04.001.0 |lamiera di aluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di
2d utilizzo per mese o frazione: 270 x 430 mm
7,00 10,000 70,00
SOMMANO cad 70,00 0,41 28,70
10 Cartelli di obbligo (colore blu), conformi a DLgs n. 81/08, in lamiera
S01.04.001.0 |di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo
3a per mese o frazione: 270 x 370 mm.
7,00 10,000 70,00
SOMMANO cad 70,00 0,35 24,50
11 Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e
S01.04.001.0 | prescrizione, conformi a DLgs n. 81/08, in lamieradi aluminio 5/10,
8.f con pelicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o
frazione: 500 x 700 mm
7,00 10,000 70,00
SOMMANO cad 70,00 0,89 62,30
12 Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti
s.1.05.12 in cantiere e il coordinatore per I'esecuzione dei lavori, prevista
dl'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di
nuova impresa esecutrice. costo medio pro-capite per ogni riunione.
4,00
SOMMANO pro capite 4,00 203,26 813,04,
13 costo orario di manodopera necessario per la gestione puntuale e la
s.1.07.01.a |corretta attuazione delle prescrizioni contenute a tal fine nel Psc da
parte del soggetti individuati dal cordinatore pe la progettazione.
operaio comune.
12,00
SOMMANO ora 12,00 28,22 338,64
14 Estintore ad anidride carbonica CO2 per classi di fuoco B e C
S01.04.006.0 |(combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per utilizo su
2b gpparecchiature eettriche, omologato, con valv ... i non ritorno,
comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra Nolo per
mese o frazione Da 5 kg classe 89 BC.
2,00 3,000 6,00
SOMMANO cad 6,00 13,09 78,54
15 Trabattello mobile prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di
S01.01.004.0 |aluminio, base cm 60 x 140, completo di piani di lavoro, botole e
2a scale di accesso a piani, protezioni, stabilizzatori ... quanto atro
previsto dalle norme vigenti, altezza max di utilizzo m 5,40 Nolo per
un mese o frazione del solo materiale
(par.ug.=2*7) 14,00 14,00
SOMMANO cad 14,00 68,91 964,74
16 Trabattello mobile prefabbricsto UNI EN 1004 in tubolare di
S01.01.004.0 |aluminio, base cm 60 x 140, completo di piani di lavoro, botole e
2b scale di accesso a piani, protezioni, stabilizzatori e quanto atro
previsto dale norme vigenti, atezza max di utilizzo m 5,40 Per ogni
A RIPORTARE 4'858,16

COMMITTENTE: Comune di Bracciano
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DE! LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4'858,16
montaggio e smontaggio in opera
20,00
SOMMANO cad 20,00 14,34 286,80
17 Ponteggio esterno con sistema a telaio redizzato in tubolari metdlici
S01.01.003.0 |in acciaio zincato o verniciato, compresi i pezzi specidi, doppio
3a parapetto con fermapiede, struttura della ... gio comprensivo di
trasporto, approvvigionamento, scarico e tiro in alto dei materiali, per
i primi 30 giorni o frazione
BLOCCO 1 *(lung.=20,35+20,35+5,25+5,25) 1,00 51,20 5,200 266,24
BLOCCO 2 *(lung.=25,75+25,75+5,25+5,25) 1,00 62,00 5,500 341,00
SOMMANO m? 607,24 13,05 7°924,48
18 Ponteggio esterno con sistema a telaio redizzato in tubolari metdlici
S01.01.003.0 |in acciaio zincato o verniciato, compresi i pezzi speciali, doppio
3b parapetto con fermapiede, struttura della .. comprendente la
manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento
dellasicurezza delle operefinite.
Vedi voce n° 17 [m2 607.24] 1,00 607,24
SOMMANO m2 607,24 2,10 1'275,20
19 Noleggio di piano di lavoro o di protezione per ponteggi costituito da
S01.01.003.0 |tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato dimensioni mm.
7.a 1800 x 500, compresi accessori e fermapiede ... er i primi 30 giorni o
frazione, compresi gpprovvigionamento, montaggio, smontaggio €
ritiro dal cantiere afine lavori.
BLOCCO 1 *(lung.=20,35+20,35+5,25+5,25) 3,00 51,20 0,500 76,80
BLOCCO 2 *(lung.=25,75+25,75+5,25+5,25) 3,00 62,00 0,500 93,00
SOMMANO m? 169,80 5,50 933,90
20 Noleggio di piano di lavoro o di protezione per ponteggi costituito da
S01.01.003.0 |tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato dimensioni mm.
7.b 1800 x 500, compresi accessori e fermapiede, vautato a m2 di
superficie del piano di lavoro. Per ogni mese o frazione di mese
successivo
1,00 51,20 0,500 25,60
1,00 62,00 0,500 31,00
SOMMANO n? 56,60 0,65 36,79
21 Parapetto provvisorio a montanti prefabbricati (guardacorpo) a
S01.01.005.1 |squadrafissa UNI EN 13374 classe A, daapporre su solai 0 solettein
7.a c.a. orizzontali o inclinate max 10°, di spesso ... re. Costo primo mese
o frazione. Compreso il montaggio e lo smontaggio con utilizzo di
piattaforrmadi lavoro elevabile.
BLOCCO 1 *(lung.=20,35+20,35+5,25+5,25) 51,20 51,20
BLOCCO 2 62,00 62,00
SOMMANO m 113,20 12,31 1'393,49
22 Protezione della sommita di tubo da ponteggio da 48 mm con
S01.01.003.1 |copritestain PV C. Costo d'uso annuale o frazione.
1 60,00
SOMMANO cad 60,00 0,50 30,00
23 Scae a mano montate su ponteggio, fissate sfalsate su botole di
S01.01.003.1 | accesso a piano, per dtezze fino a 2 metri. Per i primi 30 giorni o
3a frazione, compresi gpprovvigionamento, montaggio, smontaggio €
A RIPORTARE 16'738,82

COMMITTENTE: Comune di Bracciano
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Data, Marzo 2019

11 Tecnico

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DE!I LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 16'738,82
ritiro dal cantiere afine lavori.
16,00
SOMMANO cad 16,00 5,49 87,84
24 Scae a mano montate su ponteggio, fissate sfalsate su botole di
S01.01.003.1 |accesso a piano, per altezze fino a 2 metri. Per ogni mese o frazione
3b di mese successivo
16,00
SOMMANO cad 16,00 0,81 12,96
Parziale LAVORI A MISURA euro 16°839,62
TOTALE euro 16'839,62

A RIPORTARE
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