
LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI ED OPERE
ACCESSORIE
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Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Cecilia Sodano

Timbro e firma
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LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI ED OPERE ACCESSORIE 

 
Il progetto ha visto l’esecuzione di tutte le opere previste da disciplinare di incarico, sviluppando lo stesso sulla 

base delle informazioni acquisite presso la stazione appaltante ed il rilievo dello stato dei luoghi. Ai sensi del 

D.Lgs 50/2016 così come modificato dal D.Lgs 56/2017 ed s.m.i, visto l’art. 42 comma 1 del DPR 207/2010 ed 

s.m.i la stima economica dei costi di intervento deriva dall’elaborazione di apposito Computo Metrico 

Estimativo, redatto applicando alle quantità delle lavorazioni i prezzi unitari riportati nell’elaborato “Elenco 

Prezzi Unitari”. Tali prezzi sono dedotti dell’Elenco prezzi vigente della Regione Lazio edizione “2012”. In 

mancanza della corrispondente voce nel suddetto preziario di riferimento, i prezzi sono stati desunti da altri 

listini ufficiali vigenti quali quelli editi dalla ‘’DEI’’ tipografia del Genio Civile o laddove necessario, si è 

proceduto alla formulazione di nuovi prezzi a seguito dell’elaborazione di relative analisi dove i trasporti nelle 

singole voci prezzo ove presenti, sono stimati al valore medio del 3% del costo dei materiali. In assenza di 

riferimenti connessi ai materiali o in presenza di materiali con caratteristiche diverse da quelle in progetto, le 

analisi sono state sviluppate utilizzando listini di primari produttori o offerte dirette. Le analisi presentano, per 

la Manodopera edile ed impiantistica, il valore di riferimento del Prezzario DEI 2018, per le spese generali e 

l’utile d’impresa la percentuale del 26.5 % in accordo alla legislazione in materia di lavori pubblici.  

 
 

A) Lavori a base d'asta
1 Lavori € 412 638,35
2 sicurezza  da computo € 16 839,62

totale lavori a base d'asta € 429 477,97 € 429 477,97
B) SOMME A DISPOSIZIONE

1 Lavori in economia esclusi appalto € 0,00
2 rilievi accertamenti indagini € 0,00
3 allacciamenti ai pubblici servizi € 0,00
4 imprevisti sui lavori € 6 565,77
5 acquisizioni di aree ed immobili € 0,00
6 accantonamento art 106 DLgs 50/2016 € 0,00
7 spese tecniche inclusi oneri previdenziali € 17 966,00
8 spese art 133 professionalità interne e fondo 2% importo lavori € 8 589,56
9 spese per commissioni giudicatrici € 2 000,00

10 SPESE per pubblicità e per diritti ANAC SITAS € 2 500,00
11 spese per collaudo statico inclusi oneri previdenziali € 4 918,35
12 iva sui lavori € 42 947,80
13 iva su spese tecniche (progettazione  e collaudo) € 5 034,56

totale somme a disposizione € 90 522,03 € 90 522,03
Totale quadro economico  progetto esecutivo € 520 000,00

Costruzione nuovi loculi ed impianto di illuminazione votiva
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Gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, sono stati anch’essi determinati a seguito dell’elaborazione di 

apposito Computo Metrico Estimativo. Ai sensi dell’art. 42 comma 3 del DPR 207/2010, il quadro economico, 

articolato secondo quanto previsto all’articolo 16 dello stesso DPR, comprende, oltre all’importo dei lavori 

determinato nel computo metrico estimativo, gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e le somme a 

disposizione. 

Nel presente quadro economico confluiscono tutti gli importi ed oneri necessari per dare conclusione ai lavori 

riportati negli elaborati grafici e descrittivi costituenti il progetto esecutivo. Il quadro economico è stato 

redatto in conformità agli articoli 16 e 178 del DPR 207/2010 

 
 

Napoli, li Aprile 2019 IL PROGETTISTA 

Ing. Pasquale Fusco 
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