
LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI ED OPERE
ACCESSORIE
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Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Cecilia Sodano

Timbro e firma

ing. Pasquale Fusco

 PROGETTO ESECUTIVO

Sede: via Dario Fiore 114 ex 78
80021 Afragola (NA), Italia

Tel: pbx/fax +39 081 8602065
E-mail: ing.pasqualefusco@gmail.com
PEC: pasquale.fusco.15834@ordingna.it

Il progettista:
RTP: ing. Pasquale Fusco (CAPOGRUPPO)
MANDANTE: geol. Giuseppe De Luca
MANDANTE: ing. Mario Elefante

AREA OPERE ARCHITETTONICHE E BENI CULTURALI

COMUNE DI BRACCIANO
CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

PRIMA EMISSIONE           MARZO 2019

SECONDA EMISSIONE           APRILE 2019

QUADRO INCIDENZA DELLA MANODOPERA G.06Aprile 2019



COMUNE DI BRACCIANO

LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI ED OPERE ACCESSORIE

INCIDENZA MANODOPERA

49.64 %

Napoli, Marzo 2019

IL Caprogruppo
ing.Pasquale Fusco
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI 

1 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento od,
A02.01.003.a in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, di rocce sciolte di qualsiasi natura e

consistenza ... resistenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi
meccanici, senza il carico sui mezzi di trasporto

SOMMANO m³ 172,19 8,66 1´491,17 939,43 63,000

2 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del
A03.03.005.b formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con

qualunqu ... anici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica:
compreso il carico effettuato da pale meccaniche

SOMMANO ton 206,63 8,42 1´739,82 1´391,86 80,000

3 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli
A03.03.007.b oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da

demolizioni ... . La consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la
corresponsione degli oneri. rifiuti inerti recuperabili

SOMMANO ton 10,00 9,00 90,00 0,00

4 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli
A03.03.007.d oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da

demolizioni ... e. La consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la
corresponsione degli oneri. terre e rocce recuperabili

SOMMANO ton 309,95 7,00 2´169,65 0,00

5 Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a prestazione
A06.01.001.0 garantita con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
1.a mm. Sono escl ... della pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC0

Classe di resistenza a compressione C 8/10 – Rck 10 N/mm²
SOMMANO m³ 28,89 114,12 3´296,93 0,00

6 Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture a contatto con acque
A06.01.002.0 aggressive, in opera, a prestazione garantita, conforme alle norme UNI EN 206-1 e UNI
1.01.a 11104 ... ella pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC2 classe di

resistenza a compressione C 25/30 - Rck 30 N/mm²
SOMMANO m³ 106,00 128,16 13´584,96 4´211,34 31,000

7 Calcestruzzo per strutture in elevazione, in opera, a prestazione garantita, conforme alle
A06.01.002.0 norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza S4, con dimensione
2.01.a massima degli ... ella pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC1 classe

di resistenza a compressione C 25/30 - Rck 30 N/mm²
SOMMANO m³ 228,58 134,16 30´666,29 9´199,89 30,000

8 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura,
A06.02.001.b sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché

tutti ... del tipo B 450 C in barre lisce o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in
stabilimento: lavorato in stabilimento

SOMMANO kg 32´219,81 1,23 39´630,37 24´967,13 63,000

9 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di
A06.02.002 conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte,

compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm
SOMMANO kg 94,80 1,43 135,56 0,00

10 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo,
A06.03.001.b disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano

di ap ... tiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: travi, solai e solette piene,
rampe di scale, pianerottoli, gronde

SOMMANO m² 757,18 32,80 24´835,50 22´103,60 89,000

11 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo,
A06.03.001.c disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano

di ap ... o la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per
pilastri, pareti rettilinee in elevazione

SOMMANO m² 1´544,04 28,00 43´233,12 38´477,48 89,000

12 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo,
A06.03.001.d disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 160´873,37 101´290,73
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 160´873,37 101´290,73

di ap ... lle casseforme a contatto con il calcestruzzo: Sovrapprezzo alle casseforme per
superfici curve ( Percentuale del 15 % )

SOMMANO 55,10 1,00 55,10 49,04 89,000

13 Canale di gronda in rame o lamiera di ferro zincato, comunque sagomato, di spessore 6/
A08.01.023.a 10 mm a bordo a cordone, in opera, comprese lavorazioni e saldature, cicogne dello

stesso mate ...  fra una e l’altra, legature con filo di ferro zincato o rame: in lamiera
zincata dello sviluppo della sezione di 280 mm

SOMMANO m 46,10 14,20 654,62 333,86 51,000

14 Tubi di lamiera in rame o in ferro zincato dello spessore di 6/10 mm per pluviali, canne
A08.01.024.b di ventilazione e simili, in opera con le necessarie lavorazioni e saldature, cravatte

murate compresi i gomiti: in lamiera zincata del diametro di 100 mm
SOMMANO m 16,30 11,93 194,46 155,57 80,000

15 Scossalina in rame o in lamiera di ferro zincato di spessore di 6/10 mm comunque
A08.01.025.a sagomata, in opera, comprese lavorazioni e saldature, staffe dello spessore di 2-3 mm

dello stesso materiale fissate su caldana o tasselli di legno: in lamiera zincata dello
sviluppo della sezione di 300 mm

SOMMANO m 67,10 10,23 686,43 542,28 79,000

16 Muratura di mattoni posti in foglio con malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza,
A09.02.005.c compresi oneri e magisteri per l’esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda
.01 necessario a realizzare l’opera a perfetta regola d’arte: con mattoni a sei fori ( 8/10 x 14

x 28 cm): con malta idraulica
SOMMANO m² 34,79 31,26 1´087,54 0,00

17 Spianata di malta in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione
A10.01.001 (camicia di calce) dello spessore di almeno cm 2, tirata con regolo per la livellazione

della superficie, compresa l'esecuzione dell'alloggiamento incassato per le bocchette di
raccordo ai pluviali

SOMMANO m² 242,03 6,71 1´624,02 1´071,85 66,000

18 Primer di adesione a base di bitume ossidato, additivi e solventi con residuo secco del
A10.01.002.a 50% e viscosità FORD n. 4 a 25 °C di 20+25 sec.: consumo 300 gr/m²

SOMMANO m² 242,03 1,03 249,29 139,60 56,000

19 Manto impermeabile con armatura in vetrovelo rinforzato costituito da una membrana
A10.01.003.b prefabbricata formata da bitumi polimeri-elastomeri e flessibilità a freddo -10 °C; i teli

posati ... quindi risvoltati ed incollati sui verticali per 0,20 m, misurato in orizzontale ed
in verticale: dello spessore di 4 mm

SOMMANO m² 242,03 8,26 1´999,17 0,00

20 Manto impermeabile con armatura in vetrovelo rinforzato costituito da una membrana
A10.01.003.c prefabbricata formata da bitumi polimeri-elastomeri e flessibilità a freddo -10 °C; i teli

posati ... o in orizzontale ed in verticale: sovrapprezzo per il doppio strato alle voci
precedenti (a, b) ( Percentuale del 80 % )

SOMMANO 242,03 6,61 1´599,82 0,00

21 Manto impermeabile con armatura in vetrovelo rinforzato costituito da una membrana
A10.01.003.e prefabbricata formata da bitumi polimeri-elastomeri e flessibilità a freddo -10 °C; i teli

posati ... apprezzo per protezione membrana con lamine di alluminio groffato a spina di
pesce a titolo 99,5% e di spessore 6/100 mm

SOMMANO m² 242,03 4,65 1´125,44 0,00

22 Manto impermeabile con armatura in vetrovelo rinforzato costituito da una membrana
A10.01.003.g prefabbricata formata da bitumi polimeri-elastomeri e flessibilità a freddo -10 °C; i teli

posati ... tamento con verniciatura a forno nelle tonalità verde, rosso e ramato sulle
lamine di alluminio preventivamente trattate

SOMMANO m² 242,03 2,58 624,44 0,00

23 Barriera al vapore costituita da fogli di polietilene posati a secco con sovrapposizioni di
A10.01.010.b 5 cm sigillati con nastro di giunzione monoadesivo largo 8 cm risvoltati sulle pareti

verticali per 10 cm: con fogli dello spessore di 0,4 mm
SOMMANO m² 323,19 3,10 1´001,89 180,34 18,000

24 Intonaco pronto premiscelato in leganti speciali, costituito da un primo strato di fondo e
A12.01.004.a da uno strato di finitura, tirato in piano e fratazzato, applicato con le necessarie post ...

iano o curve, verticali e quanto occorre per dare l’opera finita a regola d'arte. Esclusi i
ponteggi con base di cemento

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 171´775,59 103´763,27
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R I P O R T O 171´775,59 103´763,27

SOMMANO m² 542,36 19,02 10´315,69 7´736,77 75,000

25 Pavimento in klinker ceramicato ad alta resistenza, classificabile secondo la norma UNI
A14.01.022.a EN 87 nel gruppo A1, dello spessore 8 ÷ 14, posto in opera su un letto di malta

bastarda, co ... i speciali, i terminali, i tagli, sfridi e pulitura finale anche con acido:
superficie satinata, vari colori: 12 x 24 cm

SOMMANO m² 114,82 34,60 3´972,77 1´390,47 35,000

26 Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra e graniti dello spessore di 2 cm, delle
A14.02.006.b dimensioni non superiori a 150 x 65 cm e non inferiori a 40 x 20 cm e comunque con
.06 uno svi ... rappe e la pulizia finale, esclusa la lucidatura a piombo: pietra: peperino

grigio (carico di rottura minimo 500 kg/cm²)
SOMMANO m² 67,80 76,95 5´217,21 0,00

27 Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici perfettamente pronte
A20.01.008 alla tinteggiatura mediante stucco

SOMMANO m² 542,36 3,62 1´963,34 1´315,44 67,000

28 Tinteggiatura con pittura minerale a base di silicati di potassio a due mani a coprire,
A20.01.015 compresa una mano di fondo (imprimitura), esclusi ponteggi esterni, la preparazione

delle superfici con rasatura e stuccatura
SOMMANO m² 542,36 9,30 5´043,95 4´539,55 90,000

29 Verniciatura protettiva di opere in calcestruzzo armato e non, poste all'esterno o
A20.01.016.b all'interno, mediante colore a base di silicati di potassio modificati e carichi minerali

secondo ... do di applicazione ed i ponteggi: per gruppi di colori contenenti una
percentuale maggiore alla media di ossidi pregiati

SOMMANO m² 1´250,55 9,04 11´304,97 4´748,09 42,000

30 Fondazione stradale compresa la fornitura dei materiali, prove di laboratorio,
B01.03.003.b lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine in modo da raggiunte il

98% della prova A ... nto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte, misurato
a materiale costipato: in misto granulare naturale

SOMMANO m³ 26,49 29,96 793,64 246,03 31,000

31 Sottofondo di marciapiede pista ciclabile e/o vialetto pedonale eseguito con misto di
B01.05.004 cava stabilizzato con il 6% in peso di cemento tipo 32.5, dello spessore finito di 10 cm,

compresa rullatura
SOMMANO m² 66,00 8,81 581,46 174,44 30,000

32 Pavimentazione in masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma
B01.05.033.a UNI 9065 parti I, II, III, compresi la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il
.01 taglio e ... 1 m²: con massello di spessore 4÷6 cm, larghezza 20÷25 cm, lunghezza

10÷16 cm: finitura superiore standard colore grigio
SOMMANO m² 66,00 31,30 2´065,80 991,58 48,000

33 Cigli per marciapiedi in calcestruzzo vibro compresso, con cemento tipo 42.5 ed inerti
B01.06.007.a di cava o di fiume, vagliati e lavati, smussati nello spigolo in vista ed opportunamente

sago ... o secondo l'asse del ciglio, levigato sul piano e costa, retti con opportuna
ingallettatura: della sezione di 10 x 20 cm

SOMMANO m 110,00 11,32 1´245,20 373,56 30,000

34 Decespugliamento di vegetazione arbustivo-erbacea di tipo infestante, eseguito a regola
C01.01.003 d’arte con idonei mezzi meccanici, con l’asportazione degli apparati radicali, compresa

l’asportazione del materiale di risulta e trasporto in discarica o altro luogo indicato
SOMMANO m² 300,00 1,22 366,00 347,70 95,000

35 Rigenerazione dei tappeti erbosi con mezzi meccanici, operando con fessurazione e/o
C01.08.001.c bucatura del cotico, asportazione del feltro, asportazione carote di terra e/o passaggio

con ret ... ito per rigenerazione prati con minimo 30 gr/m² di seme e successiva prima
irrigazione. Superfici continue oltre 2000 m²

3´000,00 0,68 2´040,00 0,00SOMMANO m² 

Parziale LAVORI euro 216´685,62 125´626,90 57,977

T O T A L E   euro 216´685,62 125´626,90 57,977

------------------------------------------------------
------------------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI euro 216´685,62 125´626,90 57,977

TOTALE  euro 216´685,62 125´626,90 57,977

  Data, 29/04/2019

Il Tecnico
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COMMITTENTE:   ['02_NUOVO CIMITERO - REVISIONE APRILE VALIDAZIONE.dcf'   (\\LENOVO2014\Documents\2018\1_Lavori\31 BRACCIANO CIMITERO\Elaborati Descrittivi\Elaborati Economici\validazione\) v.1/35]

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI 

1 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento od,
A02.01.003.a in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, di rocce sciolte di qualsiasi natura e

consistenza ... resistenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi
meccanici, senza il carico sui mezzi di trasporto

SOMMANO m³ 516,60 8,66 4´473,76 2´686,32 60,046

2 Scavo eseguito a mano a sezione aperta o di sbancamento, anche all'interno di edifici
A02.01.008.a ove previsto in progetto o su ordine della D.L., per quantitativi di piccole entità,

compreso  ... iale di risulta con carico, trasporto e scarico all’interno del cantiere: in
terreni sciolti o bagnati, sabbie e argille

SOMMANO m³ 3,68 108,37 398,80 235,52 59,057

3 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova urbanizzazione con
A02.02.001.a materiali selezionati, compresi spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non

superiori a 0,30 ...  meccanici che manuali: con l'uso di mezzi meccanici con materiale
proveniente dagli scavi depositato sull'orlo del cavo

SOMMANO m³ 905,40 2,36 2´136,74 2´136,74 100,000

4 Rimozione di pavimentazione eseguita con l’ausilio di idonei mezzi, compresa la malta
A03.02.010.a di allettamento e l’onere eventuale della ripulitura, l'avvicinamento al luogo di deposito

pro ...  Il massetto di sottofondo in sabbia, ghiaia o cemento da contabilizzare a parte:
massello autobloccante in calcestruzzo

SOMMANO m² 45,00 6,71 301,95 0,00

5 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del
A03.03.005.a formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con

qualunqu ... eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli
oneri di discarica: compreso il carico a mano

SOMMANO ton 70,00 23,65 1´655,50 1´177,40 71,121

6 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli
A03.03.007.b oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da

demolizioni ... . La consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la
corresponsione degli oneri. rifiuti inerti recuperabili

SOMMANO ton 70,00 9,00 630,00 0,00

7 Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a prestazione
A06.01.001.0 garantita con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
1.b mm. Sono escl ... ella pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC0 Classe

di resistenza a compressione C 12/15 - Rck 15 N/mm²
SOMMANO m³ 5,12 116,12 594,53 240,64 40,475

8 Fornitura e posa in opera di PLINTO PORTAPALO ILLUMINAZIONE
AP01 PREFABBRICATO CON POZZETTO INCLUSO

CERTIFICATO A NORMA UNI NTC DM 14.01.2008
DIMENSIONI 80x70x80cm con pozzetto 30x30cm. ... palo si riduce di 0,50 mt.
comprensivo di  tutto quanto altro necessario a dare l’opera finita a perfetta regola
d’arte

SOMMANO cad 20,00 198,80 3´976,00 222,20 5,589

9 Fornitura e posa in opera di LANTERNA a LED testa palo con ottica stradalemodello
AP02 CARIBONI AGATHOS 26W O SIMILARE comprensivo di  cablaggi, attacchi, e tutto

quanto altro necessario a dare l’opera finita a perfetta regola d’arte
SOMMANO cad 20,00 665,40 13´308,00 10´140,00 76,195

10 Rimozione di elementi esistenti ad asse verticale con o senza braccio, curvo di qualsiasi
AP03 materiale, di liee esistenti, compreso il tarsporto a discarica dei materiali di risulta e la

sigillatura della base del palo.
SOMMANO cad 10,00 70,30 703,00 555,40 79,004

11 Fornitura in opera di muffola tipo 92/A3 per cavi fino a 25mmq costituita da involucro
AP04 esterno isolante con 2 semigusci a cerniera chiudibili a scatto.L'nterno di ogni guscio

deve  ... abilizzazione della giunzione, compreso ancora tutto quanto occorre per dare la
stessa montata a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad 125,00 56,34 7´042,50 7´042,50 100,000

12 Fornitura ed istallaizone di interruttore magnetotermico differenziale di tipo

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 35´220,78 24´436,72
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R I P O R T O 35´220,78 24´436,72

AP05 quadripolare con potere di interruzzione pari a 10 KA  tipo btdin100 - magnetot 4P
curva D 10A 10kA btdin100 -magnetot 4P curva D 10A 10kA o equivalente

SOMMANO cad 2,00 192,00 384,00 4,60 1,198

13 Fornitura e posa in opera di interruttore magnetotermico bipolare con potere di
AP06 interruzzione di 4.5KVA

SOMMANO cad 5,00 65,40 327,00 11,50 3,517

14 Fornitura e posa in opera di spostamenti ed adeguamenti impianti esistenti comprensivo
AP07 di materiali, lavorazioni, noli e tutto quanto necessario a dare l'opera finita a regola

d'arte.
SOMMANO a corpo 1,00 1´422,37 1´422,37 1´124,41 79,052

15 Fornitura e posa Morsettiera per palo con asola 132x38mm modello Conchiglia MVY o
AP08 similare munita di portella, il tutto a dare il lavoro compiuto ed a regola d'arte.

SOMMANO cad 20,00 51,70 1´034,00 172,60 16,692

16 Fornitura e posa in opera di Interruttore orario astronomico con programma settimanale:
AP09 1 canale; 56 posizioni di memoria: Programmazione tramite App;  Trasmissione sicura

via Blue ... lo THEBEN SELEKTA 170 top3 o similare. Completo di ogni materiale e
magistero atto a dare l'opera finita a regola d'arte

SOMMANO cad 1,00 137,75 137,75 27,77 20,160

17 COPPIA CONNETTORI 24 V STAGNI completa di ogni accessorio, opera e magistero
AP10 atto a dare l'opera finita a perfetta regola d'arte Materiali:- Materiale di contatto:

Cu;Rivestimento: ... li:- Grado di protezione: IP67 (IEC 60529);- Intervallo di
temperature: -40°C +90°C;- Classe di infiammabilità: UL94-VO.

SOMMANO cad 256,00 8,69 2´224,64 0,00

18 Pavimentazione in masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma
B01.05.033.a UNI 9065 parti I, II, III, compresi la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il
.01 taglio e ... 1 m²: con massello di spessore 4÷6 cm, larghezza 20÷25 cm, lunghezza

10÷16 cm: finitura superiore standard colore grigio
SOMMANO m² 45,00 31,30 1´408,50 0,00

19 Chiusino di ispezione, fornito e posto in opera, in ghisa sferoidale a norma UNI EN
B02.05.004 1563, conforme alla norma UNI EN 124 - Classe B125, fabbricato in Stabilimenti

ubicati in Paesi  ... ità - Ribaltabile a 90° sul telaio e scorrevole sullo stesso, per
garantire una facile apertura. Peso totale kg 18 circa

SOMMANO cad 20,00 81,61 1´632,20 541,80 33,194

20 CAVI ISOLAMENTO PVC QUALITà TI2 Cavi FR0R 500/750 V e 300/500 V
D02.01.003.b rispondente alle norme CEI 20-20/1 e 2 (p.q.a.), guaina e isolamento in PVC, non

propagante incendio (CEI 20-22/2) e ... n caso di incendio, completo di morsetti e
capicorda, in opera: FR0R 500/750 V tripolari conduttori: 3 - sezione 1,5 mm²

SOMMANO m 2´125,00 3,01 6´396,25 0,00

21 Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare,
D03.01.001.c involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema

di serrag ...  intervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di
interruzione 4,5 kA 230-400 V: bipolare fino a 32 A

SOMMANO cad 64,00 54,97 3´518,08 0,00

22 Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare,
D03.01.001.t involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema

di serrag ... ervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di
interruzione 4,5 kA 230-400 V: quadripolare fino a 63 A

SOMMANO cad 1,00 119,54 119,54 0,00

23 Interruttore automatico magnetotermico non accessoriabile per uso civile e industriale,
D03.03.001.c involucro a struttura modulare di materiale con grado di autoestinguenza VO secondo la

UL 94 ...  intervento gl selettivo, completo di ogni accessorio in opera: Potere di
interruzione 25 kA 400 V bipolare fino a 100 A

SOMMANO cad 11,00 267,09 2´937,99 205,66 7,000

24 Interruttore magnetotermico differenziale monoblocco o in due moduli con soglia di
D03.05.001.a intervento differenziale di 10 mA o 30 mA, conforme alle norme CEI EN 61009

involucro modulare, m ... tervento differenziale A-C, completo di tutti gli accessori in
opera: Potere di interruzione 4,5 kA bipolare fino a 32 A

SOMMANO cad 45,00 128,85 5´798,25 405,88 7,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 62´561,35 26´930,94
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25 Interruttore magnetotermico differenziale monoblocco o in due moduli con soglia di
D03.05.002.c intervento differenziale di 10 mA o 30 mA, conforme alle norme CEI EN 61009

involucro modulare, m ... rvento differenziale A-C, completo di tutti gli accessori in
opera: Potere di interruzione 6 kA quadripolare fino a 32 A

SOMMANO cad 3,00 253,35 760,05 53,20 7,000

26 Modulo differenziale per corrente alternata e continua, associabile agli interruttori
D03.07.002.k automatici magnetotermici atti a realizzare la funzione di protezione differenziale

magnetoter ... co rapido, compreso ogni accessorio in opera: Tipo di intervento AC -
Sensibilità fino a 0,5 A quadripolare fino a 100 A

SOMMANO cad 1,00 184,56 184,56 14,76 8,000

27 Presa con interruttore di blocco per uso industriale conforme norme CEI, completa di
D04.09.005.a accessori quali morsetti, pressacavo ecc. per esterno prive di base portafusibili, in

custodia isolante grado di protezione IP55, da 220 V a 500 V, in opera: 2 P + T fino a
16 A

SOMMANO cad 12,00 46,02 552,24 281,64 51,000

28 Scatola di derivazione stagna, in materiale isolante, ad elevata resistenza agli urti ed agli
D05.33.002.a agenti chimici atmosferici con impronte sfondabili per il passaggio di tubazioni o cav ...

ccordi, manicotti, tasselli, morsetti di giunzione ed eventuali incassature, in opera:
quadrata fino a mm 100 x 100 x 50

SOMMANO cad 350,00 6,04 2´114,00 1´352,96 64,000

29 Scatola di derivazione stagna, in materiale isolante, ad elevata resistenza agli urti ed agli
D05.33.003.b agenti chimici atmosferici con impronte sfondabili per il passaggio di tubazioni o cav ...

di, manicotti, tasselli, morsetti di giunzione ed eventuali incassature, in opera:
rettangolare fino a mm 240 x 190 x 90

SOMMANO cad 53,00 17,04 903,12 578,00 64,000

30 Tubo termoplastico flessibile, serie pesante a norme CEI, con marchio Italiano di
D05.36.002 Qualità (colore nero) autoestinguente, in opera: diametro esterno mm 20

SOMMANO m 2´210,00 2,22 4´906,20 0,00

31 Tubo termoplastico rigido, serie pesante a norme CEI con marchio IMQ (colore grigio)
D05.37.005 autoestinguente, fissato con supporti o fissatubo distanti al massimo cm 50, compresi i

tasselli ed ogni altro accessorio quali curve, manicotti, ecc, in opera: diametro esterno
mm 40

SOMMANO m 80,00 6,61 528,80 0,00

32 Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti, serie pesante
D05.41.005 (schiacciamento superiore a 450 N),a norme CEI, con marchio di qualità IMQ, per la

protezione dei cavi interrati, completo di eventuale manicotto di giunzione, in opera:
diametro esterno mm 110

SOMMANO m 2´790,00 6,92 19´306,80 11´197,94 58,000

33 Quadro elettrico da esterno in robusta struttura metallica, con lamiera dello spessore
D07.01.001 minimo 15/10, elettrosaldata e pressopiegata, verniciato a fuoco, monoblocco o

modulare, IP 3 ...  contenere le apparecchiature, struttura modulare ampliabile, al m² di
superficie frontale: con profondità fino a 250 mm

SOMMANO m² 5,32 743,70 3´956,48 118,69 3,000

34 Quadro elettrico da esterno in robusta struttura metallica, con lamiera dello spessore
D07.01.004 minimo 15/10, elettrosaldata e pressopiegata, verniciato a fuoco, monoblocco o

modulare, IP 3 ... , struttura modulare ampliabile, al m² di superficie frontale:
sovrapprezzo per esecuzione IP55 ( Percentuale del 15 % )

SOMMANO 7,26 111,75 811,31 24,34 3,000

35 Attrezzaggio di quadro elettrico in armadio stagno, in materiale poliestere IP 549,
D07.05 costituito da carpenteria metallica, guida DIN, pannello frontale. Il cablaggio delle

apparecchi ... PI, esclusa la installazione delle apparecchiature e dell'armadio in
materiale poliestere, al m² di superficie frontale.

SOMMANO m² 7,26 465,84 3´382,00 2´637,96 78,000

36 Lampada spia da quadro con gemma colorata completa di portalampada ed ogni altro
D07.14 accessorio per renderla funzionante, compreso il cablaggio, anche del tipo modulare da

quadro per attacco su guida DIN
SOMMANO cad 28,00 13,79 386,12 30,89 8,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 100´353,03 43´221,32
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37 Portafusibile del tipo modulare da quadro completo di cablaggio e fusibili, fino a 20A:
D07.17.002 bipolare

SOMMANO cad 208,00 10,43 2´169,44 0,00

38 Trasformatore monofase per tensioni 110/220 Val primario e 4-8-12-24 V al secondario
D08.01.015.h con eventuale punto mediano del secondario a terra, compresi i tasselli, basetta, viti

ecc., in opera: fino a 3000 VA
SOMMANO cad 13,00 229,82 2´987,66 358,52 12,000

39 Smantellamento di vecchi pozzetti, comprese piccole opere murarie, la riempitura e la
D10.06.004 pilonatura dello scavo, la ripresa della pavimentazione interna o stradale

SOMMANO cad 30,00 35,12 1´053,60 737,52 70,000

40 Dispersore di profondità a croce in acciaio dolce zincato a caldo, spessore minimo
D11.08 dell'acciaio di 5 mm, dimensione trasversale mm 50, della lunghezza fino a 1500 mm,

con la bandiera per l'allacciamento di qualsiasi conduttore, in opera
SOMMANO cad 15,00 14,67 220,05 0,00

41 Corda nuda di rame a trefoli flessibile, completa degli accessori di giunzione e
D11.14.003 connessione, in opera: sezione mm² 35

SOMMANO m 300,00 10,33 3´099,00 0,00

42 Palina in ferro tubolare di qualunque lunghezza e diametro, verniciato con una mano di
D12.01.008 minio e due di vernice di qualsiasi colore, compresi i fori, grappe e quanto altro occorra

per darla solidamente fissata, in opera
SOMMANO kg 239,00 2,32 554,48 127,53 23,000

43 Pozzetto in cemento prefabbricato per presa di terra, completo di telaio e coperchio
D12.03.001.a (chiusino) in cemento, compreso lo scavo del terreno di qualsiasi natura, il rinterro e la

sua  ... la puntazza ed ogni altro accessorio per la sua costruzione, in opera: delle
dimensioni interne di circa 40 x 40 x 60 cm

SOMMANO cad 28,00 52,68 1´475,04 413,01 28,000

44 Pozzetto in materiale termoplastico di tipo carrabile, di forma rettangolare, con
D12.03.003.a coperchio ed eventuali setti separatori, completo di bulloni per il fissaggio del coperchio

stesso ...  il ripristino di qualsiasi tipo di pavimentazione, ecc., in opera: delle
dimensioni interne minime di circa 20x20x20 cm

SOMMANO cad 690,00 57,84 39´909,60 11´174,69 28,000

45 Morsetto a mantello per connessioni volanti per due o più conduttori in policarbonato
D12.06.003.a trasparente viti imperdibili acciaio zincato -ottone nichelato - morsetto femmina, in

opera: fino a 2.5 mm²
SOMMANO cad 1´500,00 0,83 1´245,00 323,70 26,000

46 CAVI
F02.5.01.018 Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/
.b 2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, isolato con gomma

etilenpropilenica  ... e nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI EN
60332-1-2: bipolare FG16OR16 - 0,6/1 kV:
sezione 2,5 mmq

SOMMANO m 130,00 3,12 405,60 210,91 52,000

47 CAVI
F02.5.01.018 Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/
.h 2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, isolato con gomma

etilenpropilenica  ... ne nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI EN
60332-1-2: bipolare FG16OR16 - 0,6/1 kV:
sezione 35 mmq

SOMMANO m 75,00 16,79 1´259,25 654,81 52,000

48 CAVI
F02.5.01.019 Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/
.b 2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, isolato con gomma

etilenpropilenica  ...  nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI EN
60332-1-2: tripolare FG16OR16 - 0,6/1 kV:
sezione 2,5 mmq

SOMMANO m 130,00 3,74 486,20 252,82 52,000

49 CAVI
F02.5.01.019 Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 155´217,95 57´474,83
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.c 2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, isolato con gomma
etilenpropilenica  ... ne nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI EN
60332-1-2: tripolare FG16OR16 - 0,6/1 kV:
sezione 4 mmq

SOMMANO m 30,00 4,69 140,70 73,16 52,000

50 CAVI
F02.5.01.019 Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/
.d 2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, isolato con gomma

etilenpropilenica  ... ne nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI EN
60332-1-2: tripolare FG16OR16 - 0,6/1 kV:
sezione 6 mmq

SOMMANO m 2´037,00 5,84 11´896,08 6´185,96 52,000

51 CAVI
F02.5.01.019 Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/
.e 2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, isolato con gomma

etilenpropilenica  ... e nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI EN
60332-1-2: tripolare FG16OR16 - 0,6/1 kV:
sezione 10 mmq

SOMMANO m 5,00 9,15 45,75 23,79 52,000

52 CAVI
F02.5.01.019 Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/
.f 2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, isolato con gomma

etilenpropilenica  ... e nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI EN
60332-1-2: tripolare FG16OR16 - 0,6/1 kV:
sezione 16 mmq

SOMMANO m 1´400,00 12,26 17´164,00 8´925,28 52,000

53 CAVI
F02.5.01.019 Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/
.g 2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, isolato con gomma

etilenpropilenica  ... e nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI EN
60332-1-2: tripolare FG16OR16 - 0,6/1 kV:
sezione 25 mmq

SOMMANO m 100,00 17,75 1´775,00 923,00 52,000

54 CAVI
F02.5.01.019 Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/
.h 2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, isolato con gomma

etilenpropilenica  ... e nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI EN
60332-1-2: tripolare FG16OR16 - 0,6/1 kV:
sezione 35 mmq

SOMMANO m 75,00 22,84 1´713,00 890,76 52,000

55 CAVI
F02.5.01.021 Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/
.d 2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, isolato con gomma

etilenpropilenica  ...  nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI EN
60332-1-2: pentapolare FG16OR16 - 0,6/1 kV:
sezione 6 mmq

SOMMANO m 350,00 8,88 3´108,00 1´616,16 52,000

56 CAVI
F02.5.01.021 Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/
.f 2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, isolato con gomma

etilenpropilenica  ... nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI EN
60332-1-2: pentapolare FG16OR16 - 0,6/1 kV:
sezione 16 mmq

SOMMANO m 200,00 18,90 3´780,00 1´965,60 52,000

57 RIMOZIONE DI CAVI
F20.5.02.007 Rimozione di cavo flessibile multipolare con conduttori in rame, incluso l'onere per
.a l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso l'onere

di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata:
sezione fino a 6 mmq

SOMMANO kg 500,00 1,40 700,00 700,00 100,000

58 RIMOZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE E CARPENTERIE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 195´540,48 78´778,54
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F20.5.03.011 Rimozione di apparecchiature elettriche modulari (interruttori, portafusbili, contattori,
.a relè, etc.) installati all'interno d ... i accessori di cablaggio e relativi conduttori posti

all'interno del quadro o centralino:
unipolari portata fino a 32 A

SOMMANO cad 20,00 3,82 76,40 76,40 100,000

59 RIMOZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE E CARPENTERIE
F20.5.03.011 Rimozione di apparecchiature elettriche modulari (interruttori, portafusbili, contattori,
.c relè, etc.) installati all'interno d ... li accessori di cablaggio e relativi conduttori posti

all'interno del quadro o centralino:
bipolari portata fino a 32 A

SOMMANO cad 70,00 2,48 173,60 173,60 100,000

60 RIMOZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE E CARPENTERIE
F20.5.03.011 Rimozione di apparecchiature elettriche modulari (interruttori, portafusbili, contattori,
.e relè, etc.) installati all'interno d ... i accessori di cablaggio e relativi conduttori posti

all'interno del quadro o centralino:
tripolari portata fino a 32 A

SOMMANO cad 30,00 3,18 95,40 95,40 100,000

61 RIMOZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE E CARPENTERIE
F20.5.03.012 Rimozione di armadi, contenitori e cassette in materiale isolante, installati a giorno o ad
.b incasso, inclusi, portelli, porte, ...  esclusione dello smontaggio dei dispositivi elettrici e

dei cablaggi interni, superficie frontale:
fino a 600 x 400 mm

7,00 9,55 66,85 66,85 100,000SOMMANO cad 

Parziale LAVORI  euro 195´952,73 79´190,79 40,413

T O T A L E   euro 195´952,73 79´190,79 40,413
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R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI  euro 195´952,73 79´190,79 40,413

M:000 <nessuna> euro 195´952,73 79´190,79 40,413

M:000.001   Cimitero Monumentale euro 148´760,47 69´912,34 46,997
M:000.002   Cimitero Nuovo Esistente euro 20´468,50 5´203,46 25,422
M:000.003   Cimitero Nuovo Ampliamento euro 26´723,76 4´074,99 15,249

TOTALE  euro 195´952,73 79´190,79 40,413

  Data, Marzo 2019

Il Tecnico
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