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@ ‘ Citta metropolitana
| di Roma Capitale

Dipartimento Il — Programmazione della rete Scolastica - Servizio 1°-
Progettazione, Direzione Lavori, Manutenzione e Ristrutturazione Edilizia Scolastica
ZonalSud-U.0.1"

L.S. Kennedy Via N. Fabrizi 7 - 00153 Roma
Lavori a carattere d’urgenza per la bonifica dei pannelli con presenza di MCA,
nell’edificio adibito a palestra.
CIAES 190212 CUP F89E19001300003 CiG
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COSTO DELLA SICUREZZA
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I Collaboratori Il Progettista

Geom. ielli - Geom. C, Di Cassio Geom. Fausto Cecchini
foF el >
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Geom. Mauro Ursini Arch. Angelo Marigari
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Num.Ord. INDICAZISBIEL]?_‘%I LAVORI IMPORT!I COSTO incid.

LARIEES SOMMINISTRAZIONI TOTALE Sicurezza L

RIPORTO

LAVORI A MISURA

1 Rimozione rete di distribuzione e terminali (radiatori, fan-coil ecc.), di
A03.02.024.b|impianto di riscaldamento compreso ogni onere € magistero per chiusura delle
.03 tubazion: di adduzione e sca ... nell’ambito del cantiere e quanto altro occorre:
radiatori in ghisa e/o in alluminio: da 13 a 20 elementi, per radiatore
SOMMANO cad 217,00 0,00

2 Smontaggio di infissi eslerni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane,
A03.02.027 |ecc., calcolato sulla superficie, inclusa ’eventuale parte vetrata, compresi
telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale
taglio a sezione degli elementi

SOMMANO m? 83,61 0,00

3 Smontaggio di infissi in profilato di ferro o di alluminio calcolato sulla
A03.02.029 [superficie, inclusa ’eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio,
smuratura delle grappe o dei lasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione
degli elementi

SOMMANO m? 108,71 0,00

4 Trasporto a spalla d’uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e
A03.03.002.a [consistenza, purché il peso di ogni singolo trasporto non sia superiore a 30 kg,
se prevenlivamente a ... luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico,
compresi oneri di superamento dislivelli: valutazione a volume

- SOMMANO m? 32,49 0,00

5 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare
A03.03.005.¢ |copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme
vigenti, con qualunqu ... compenso viene corrisposto qualora la pid vicina
discarica autorizzata risulti a distanza superiore a 10 km dal cantiere
SOMMANO ton 0,78 0.00

6 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzalti che dovranno vidimare
A03.03,006 |copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme
vigenti, di materiali ... e autorizzalo dalla D.L., compresi carico, viaggio di
andata e ritorno € scarico con esclusione degli oneri di discarica

SOMMANCO ton 6,34 0,00

7 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo
A03.03.007.j [tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta
proveniente da demolizioni ... mato in ogni sua parte. La consegna del modulo
del formulario alla D.L. autorizzera la corresponsione degli oneri. legno
SOMMANO kg 26,50 0,00

8 Incapsulante da applicare su qualsiasi superficie di cemento amianto (eternit) a
A03.04.001 (base di copolimeri acrilici inerti di colore rosso, grigio, verde e bianco, non
infiammabile, resis ... i a parie. Lo spessore & filmazione avvenuta (residuo
secco) non dovra essere inferiore a 300 micron. Esclusi i ponteggi

SOMMANO m? 45°308,80 0,00
9 Autocarro ribaliabile da 14.000 kg con gru
A04.01.001.c SOMMANO ora 37036.,16 0,00
A RIPORTARE 48°820,39
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TARIFFA EDELLE Sicurezza %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO 48°820,39
10 Assimilato a pannelli in lamiera di acciaio zincato termoisolanti costituiti da
A08.01.020 (una lamiera inferiore di acciaio zincato preverniciato da 0,6 mm e da una
superiore da 0.45 mm rives ... na di alluminio naturale. Interposto alle due
lamiere uno strato di schiuma poliuretanica spessore 3 cm densita 40 kg/m?
SOMMANO m? 24°827,71 0,00
11 Strato impermeabile con resine polivretaniche, epossidiche e plastiche, armalte
A10.01.019 |con teli di lana di vetro su superfici verticali ed orizzontali; composio da:
pulizia accurata delle ... ca e pigmentata di finitura; compresa I'eventuale
sabbiatura superficiale per rendere antiscivolo la superficie trattata
SOMMANO m? 31°123,26 0,00
12 Isolamento termico in intercapedine eseguito con pannelli rigidi di materiale
A11.03.002.blisolante fissati alla parete: polistirene espanso estruso a celle chiuse con pelle
02 superficiale impermeabile, densita 33-35 kg/m’, resistenza al fuoce classe 1,
conforme alla norma UNI 7819: per ogni cm in piil
SOMMANO m? 200,38 0,00
13 Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, completo di idonee
A16.01.00f.d|grappe per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte: di larghezza finoa 11 cm
SOMMANO m 280,34 0,00
14 Bussola in legno ad una o pill partite, con o senza sopraluce fisso o apribile a
A16.01.008.b|vasistas, costituito da telaio maestro (circa 80x45 mm) fissato al controtelaio
01 in abete, € da parti ... opera compresa vernicialura: di legno noce estero
evaporato compresa verniciatura con resine polivretaniche: ad un'anta
SOMMANO m? 2°160,95 0,00
15 Idrolavaggio a pressione: per pulizia superfici ricoperte di smog, compresa la
A20.01.007.a|fornitura e I'uso degli appropriati prodotti chimici
' SOMMANO m? 9°868,82| 0.00
16 Protettivi idro ed cleorepellenti per paramenti lapidei o protettivo antiscritta
A20.01.20.b |con prodotto non tossico e non inllammabile, con caratteristiche tali da non
alterare i supporti lapidei: applicazione con pennello e risciacquato con acqua
a pressione adeguata
SOMMANO m? 15716.49 0,00
17 Applicazione di pitture antiruggine su manufatti, da conteggiare a metro
A20.,03.006.bllineare: fino a 5 cm di diamelro
SOMMANO m 247,14 0,00
18 Verniciatura con smalto sintetico opaco, su manufatti in ferro da conteggiare a
A20.03.008.b|melro lineare, a due mani a coprire: fino a 5 cm di diametro
SOMMANO m 632,97 0,00
19 Verniciatura di radiatori di calore, in colori correnti chiari, a due mani a
A20.03.011 |coprire con vernice a smalto, previa applicazione di una mano di antiruggine,
per radiatore ad elementi a colonnina, ad elemento
SOMMANO cad 1°550,00 0,00
20 Ferro lavorato per mensole, staffe, supporti ecc., comprese le eventuali opere
D12.01.003.b|murarie o meccaniche, in opera: per opere oltre 3 kg
A RIPORTARE 13722845
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SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO 1377228 45
SOMMANO kg 21919,73 0,00
21 Porta tagliafuoco REI 120, con le caratteristiche dettate dalla norma UNI
E04.01.002.a [CNVVF CCI 9723 «Resistenza al fuoco di parte ed altri elementi di chivsura -
.02 Prove e criteri di classifica ... la porta stessa: Ad un battente di altezza
nominale 2150 mm: dimensione nominale (foro muro) larghezza tra 901 e
1300 mm
SOMMANO cad 563,97 0,00
22 Porta tagliafuoco REI 120, con le caratteristiche dettate dalla norma UNI
E04.01.002.b [CNVVF CCI 9723 «Resistenza al fuoco di parte ed altri elementi di chiusura -
.03 Prove e criteri di classifica ... a porta stessa: A due battenti di altezza nominale
2150 mm: dimensicne nominale (foro muro) larghezza tra 1601 e 1800 mm
: SOMMANO cad 873,85 0,00
23 Maniglione antipanico costituito da scatole di comando con rivestimento di =
E04.01.005.a |copertura in alluminio e barra orizzontale in acciaio cromato, serratura
specifica incassala senza aste i ... iglia tubolare in anima di acciaio e rivestita
in isolante completa di placche e cilindro tipo Yale per apertura esterna
SOMMANO cad 322,26 0,00
24 Maniglione antipanico costituito da scatole di comando con rivestimento di )
E04.01.005.b|copertura in alluminio e barra orizzontale in acciaio cromato, serratura
specifica incassata senza aste i ... per ante secondarie di porte a due battenti,
con asta verticale integrata nel batiente, senza funzionamento dall'esterno
SOMMANGC cad 201,42 0,00
25 Dispositivo (per porte a due battenti) costituito da numero due chiudiporia e
E04.01.009 |da binario con la regolazione della sequenza di chiusura _
SOMMANO cad 309,87 0,00
26 Esecuzione di monitoraggio ambientale indoor per la determinazione della
NP 04 concetrazione di fibre di amianto aerodisperese durante il periodo di
campionamento, relativa analisi della ... o occorra per garantire l'esecuzione
della stessa secondo la perfetta regola dell'arte. Prezzo per il primo
monitoraggio
SOMMANO cad 487,93 0,00
27 Esecuzione di monitoraggio ambientale indoor per Ia detreminazione della
NP 05 concentrazione di fibre di amianio aerodisperse durante il periodo di
campionamento, relativa analisi della ... . Prezzo per ogni monitoraggio
succcessivo al primo eseguito in continuita all'interno dello stesso complesso
scolastico
SOMMANO cad 386,73 0,00
28 Esecuzione di monitoraggio ambientale indoor per la determinazione deila
NP 06 concentrazione di fibre di amianto aerodisperse durante il periodo di
campionamento, relativa analisi dell ... er garantire l'esecuzione della setssa
secondo la perfetta regola dell'arte. Prezzo per il primo monitoraggio
ambientale
SOMMANO cad 198,29 0,00
29 Redazione, in conformitd di quanto disposto dalla vigente normativa - art.256
NP 09 del D.Lgs 81/08 e presentazione presso la ASL territoriale competente del
A RIPORTARE 1627492,50
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TARIFFA B .LE Sicurezza %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE ’
RIPORTO 162°492,50
Piano di lavoro necessario a ... ni di bonifica di materiali contenenti amianlo,
comprese tutle le spese necessarie all'otienimento delle autorizzazioni.
SOMMANO cad 322,64 0,00
30 Opere in economia
Op.Ec SOMMANO € 57000,00 0,00
31 Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannelli metallici di rete
S01.01.001.0 jelettrosaldata (dimensioni circa m 3,5 x 1,95 h) e basi in cemento. Compreso il
4 trasporto, il montaggio e lo smontaggio. Costo d'uso mensile o frazione
SOMMANO m 864,60 864,601 100,000
32 Rele di plastica stampata. Fornilura e posa in opera di rete di plastica stampata
$01.01.001.0 |da applicare a recinzione di cantiere, compreso il fissaggio della rete alla
5.a recinzione. Moniaggio, smontaggio ¢ nolo primo mese o frazione
SOMMANO m? 700,92 700,92| 100,000
3 Rete di plastica stampata. Fornilura e posa in opera di rete di plastica siampata
501.01.001.0 [da applicare a recinzione di cantiere, compreso il fissaggio della rete alla
5.b recinzione. Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
S50MMANO m? 44 88 44,88| 100,000
34 Box di decontaminazione a tre vani specifici per uso in cantiere di bonifica
S01.01.002.1 [amianto, formato da due locali spogliatoio sei posti con armadietti, divisi da
6.a locale contenente doccia tro occorre per lutilizzo del box di
decontaminazione (base m? 15). Montaggio, smontaggio e nolo per |1° mesc o
frazione g
SOMMANO cad 1'482,20 1°482,20| 100,000]
35 Box di decontaminazione a tre vani specifici per uso in cantiere di bonifica
§01.01.002.1 Jamianto, formato da due locali spogliatoio sei posti con armadietii, divisi da
6.b locale contenente doccia ... 0 quanto altro occorre per l'utilizzo del box di
decontaminazione (base m? 15). Nolo per ogni mese successivo o frazione
SOMMANO cad 72,81 72,81| 100,000|
36 Bagno chimico poriatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle
501.01.002.2 |[dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e
2.a successivo smontaggio a fine lavori, ... imento rifiuti speciali. Per ogni mese o
frazione di mese successivo Montaggio, smontaggio ¢ nolo per 1¥ mese o
frazione
SOMMANO cad 296,00 296,00| 100,000|
37 Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle
S01.01.002.2 |dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e
2b successivo smontaggio a fine lavori, ... rio e smaltimento rifiuti speciali. Per
ogni mese o frazione di mese successivo Nolo per ogni mese successivo o
frazione
SOMMANO cad 130,00 130,00 100,000
38 Telo impermeabile occhiellalo in plastica pesantc per la protezione dei
S01.01.002.3 |depositi contro le intemperie.
6 SOMMANO m? 17815,73 1°815,73( 100,000
39 Ponteggio esterno con sistema a telaio realizzato in tubolari metallici in
A RIPORTARE 1737222,28 5°407,14
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SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIFPORTO 1737222,28 5407,14
$01.01.003.0 |acciaio zincato o verniciato, compresi i pezzi speciali, doppio parapetto con
3.a fermapiede, struttura della .. gio comprensiva di trasporto,
approvvigionamenio, scarice e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni o
frazione
SOMMANO m? 107261,22 107261,22| 100,000
40 Ponteggio esterno con sistema a telaio realizzato in tubolari metallici in
S01.01.003.0 |acciaio zincato o vemiciato, compresi i pezzi speciali, doppio parapetio con
3b fermapiede, strutiura della ... comprendente la manutenzione ordinaria e
quanio altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite.
SOMMANO m? 17651,23 17651,23] 100,000
Parziale LAVORI A MISURA euro 1857134,73 17°319,59] 9,355
TOTALE euro 1857134,73 17°319,59( 9,355

A RIPORTARE
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