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@* ‘ Citta metropolitana
7~ | di Roma Capitale

Dipartimento Ill - Programmazione della rete Scolastica - Servizio 1°-
Progettazione, Direzione Lavori, Manutenzione e Ristrutturazione Edilizia Scolastica
Zona1Sud-U. 0.1"

L.S. Kennedy Via N. Fabrizi 7 - 00153 Roma
Lavori a carattere d’urgenza per la bonifica dei pannelli con presenza di MICA,
nell’edificio adibito a palestra.
CIAES 190212 CUP F89E19001300003 CIG

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

Dato
QUADRO ECONOMICO
! Collaboratori i Progettista
Geom. ielli - Geom. C. Di Cassio Geom. Fausto Cecchini
22\7:: }%..;
I Responsabhile Unico del Procedimento I Dirigente del Se 1° (od interim)
Geom. Mauro Ursini Arch. Angelo Mari
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QUADRO ECONOMICO
1 Demolizioni rimozioni e trasporti 1,897% | € 3511,59
2 Opere da falegname 5781%| € 10702,89
& 3 |opere da fabbro 27,558% | € 51019,19
S
§ O Incapsulamento per pareti in MCA 23473% | € 45 308,80
™
]
§ 5 Monitoraggi ambientali 0,754%| € 1395,59
g 6  |opere varie e di completamento 27,481%| € 50877,08
S 7 |opere di sicurezza 9,355% | € 17 319,59
8 Opere in economia 2,701% | € 5000,00
106,00%
QUADRO ECONOMICO
euro
E Al importo lovorl soggetti o ribasso {di cui€ 43.631,95 per spese relative
g = ol costo dello manodopera ex art.23 c.15 D.Lgs 50/2016) € 162 815,14
g importo lavori non soggetti a ribasso
s A2 Opere in economia € 5 000,00
< A3 Oneri per o sicurezza € 17 319,59
importo Totale Lavori a base d'asta €185134,73
B - Somme a disposizione dell’Amministrazione
w
§ § B.2 Fondo ex ort. 113 comma 2 D.Lgs 50/2016 1,8% € 3332,43
5 g C1 LV.A.22%sulavori 22% € 40 729,64
o E C.2 Imprevisti € 803,20
Totale somme a disposizione dell’Amministrazione € 44 865,27

TOTALE FINANZIAMENTO

€ 230 000,00




