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Dipartimento Ilf — Programmazione della rete Scolastica - Servizio 1°-
Progettazione, Direzione Lavori, Manutenzione e Ristrutturazione Edilizia Scolastica
Zona 1Sud-U.0.1"

L.S. Kennedy Via N. Fabrizi 7 - 00153 Roma
Lavori a carattere d’urgenza per la bonifica dei pannelli con presenza di MCA,

nell’edificio adibito a palestra.
CIA ES 190212 CUP FB9E19001300003 CIG

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

COSTO MANODOPERA

I Collaboratori Il Progettista

Geom. F, ielli - Geom. C. Di Cassio ~ Geom. Fausto Cecchini
Fa= £/
Il Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente del ServMio\1° (ad interim)
Geom. Mauro Ursini Arch. Angelo MgrifeMari

AR




Protocollo: CMRC-2019-0183324 - 04-12-2019 11:17:11



Protocollo: CMRC-2019-0183324 - 04-12-2019 11:17:11

pag. 1
Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Manod %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE i indhet
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Rimozione rete di distribuzione e terminali (rdiatori, fan-coil ecc.}, di impianto di riscaldamento compreso ogni
A03.02.024 b|onere e magistero per chiusura delle tubazioni di adduzione e sca ... nell’ambito del cantiere e quanto altro occorre
.03 radiatori in ghisa efo in alluminio: da 13 a 20 elementi, per radiatore
SOMMANO cad 217,00 56,42 26,000
2 Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane, ecc., calcolato sulla superficie,
A03.02.027 [inclusa 'eventuale pare vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed
eventuale taglio a sezione degli elementi
SOMMANG m? 83,61 21,74| 26,000
3 Smontaggio di infissi in profilato di ferro o di alluminio calcolato sulla superficie, inclusa I'eventuale parte vetrata,
A03.02.029 |compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli
elementi
SOMMANO m? 108,71 28,26| 26,000
4 Trasporto a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, purché il peso di ogni
A03.03.002.a |singolo trasporto non sia superiore a 30 kg, se preventivamente a ... luogo di deposito, in attesa del trasporto allo
scarico, compresi um;_n' di superamento dislivelli: valutazione a volume =
SOMMANO m? 3249 8,45| 26,000
5 Carico e trasporto a discariche efo impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario
AD3.03.005.e{d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunqu ... compenso viene comMTisposio
qualora la pid vicina discarica autorizzata risulti a distanza superiore a 1 km dal cantiere
SOMMANO ton 0,78 0,20| 26,000
6 Carico e tmsporto a discariche efo impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario
A03.03.006 |diidentificazione del rifiuto traspontato secondo le norme vigenti, di materiali ... e avtorizzato dalla D.L., compresi
carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica
SOMMANO ton 6,34 1,65 26,000
7 Compenso alle discariche autorizzate o impianu;l di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per| )
A03.03.007.j |conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni ... mato in ogni sua parte. La consegna del modulo
del formutario alla D.L. awtorizzerd [a comesponsione degli onerd. legno
SOMMANO kg 26,50 6,89 26,000
B Incapsulante da applicare su qualsiasi superficie di cemento amianto (etemit) a base di copolimeri acrilici inerti di
A03.04.001 |colore rosso, grigio, verde e bianco, non infiammabile, resis ... i a parte. Lo spessore a filmazione avvenuta
(residuo secco} non dovrd essere inferiore a 300 micron. Esclusi i ponteggi o
s S50MMANO m? 45°308,80 117780,28| 26,000
9 Autocarro ribalabile da 14,000 kg con gru
A04.01.001.c SOMMANO ora 37036,16 789,40 26,000
10 Assimilato a pannelli in lamiera di acciaio zincato temmoisolanti costituiti da vna lamiera inferiore di acciaio
A08.01.020 |zincato preverniciato da 0,6 mm e da una superiore da 0.45 mm rives ... na di alluminio naturale. Interposto alle
due lamiere uno strato di schiuma poliuretanica spessore 3 cm densitd 40 kg/m?
SOMMANO m? 2482771 6°455,21 26,000r
11 Strato impermeabile con resine poliuretaniche, epossidiche e plastiche, armate con teli di lana di vetro st superfici
A10.01.019 |[verticali ed orizzontali, composto da: pulizia accurata delle ... ca e pigmentata di finitura, compresa I'eventuale
sabbiatura superficiale per rendere antiscivolo fa superficie trattata
SOMMANO m? 31°123,26 8092,04| 26,000
12 Isolamento termico in'intercapedine eseguito con pannelli rigidi di materiale isolante fissati alla parete: polistirene
A11.03,002.b|espanso estruso a celle chiuse con pelle superficiale impermeabile, densitd 33-35 kg/m?, resistenza al fuoco classe
.02 [, conforme alla norma UNI 7819: per ogni cm in pid
SOMMANO m?, 27000,38 520,10 26,000
13 Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, completo di idonee grappe per l'ancormggio alla muratura e
A16.01,001.d|quanto altro necessario per dare il Javoro finito a regola d'arte: di larghezza finoa 11 cm
SOMMANO m 280,34 72,89 26,000
14 Bussola in legno ad una o pid pantite, con o senza sopraluce fisso o apribile a vasistas, costituito da telaio maestro
A16.01.008.b](circa 80x45 mm) fissato al controtelaio in abete, e da panti ... opera compresa vemiciatura: di legno noce estero
.01 evaporato compresa verniciatura con resine polivretaniche: ad un'anta
SOMMANO m?| 2°160,95 561,85 26,000
A RIPORTARE 109213,03 28°395,38
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15 Idrolavaggio a pressione: per pulizia superfici ricoperte di smog, compresa la fornitura € I'uso degli appropriati
A20.01.007.a] prodotti chimici
SOMMANO m? 97868,82 2°565,90 26,000;
16 Protettivi idro ed oleorepellenti per paramenti lapidei o protettivo antiscritta con prodoito non tossico e non
A20.01.20b |infiammabile, con caratteristiche tali da non alterare i supporti lapidei: applicazione con pennello e risciscquato
con acqua a pressione adeguata
SOMMANO m? 15716,49 47086,29| 26,000
17 Applicazione di pitture antiruggine su manufaiti, da comeggiare a metro lincare: fino a 5 cm di diametro
A20.03006.b SOMMANO m 247,14 64,26| 26,000|
8 Vemiciatura con smalto sintetico opaco, su manufatti in ferro da conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire:
A20.03 008.b|fino 4 5 cm di diametro
SOMMANO m 632,97 164,57 26,000|
19 Vemiciatura di radiatori di calore, in colori correnti chiar, a due¢ mani a coprire con vernice a smalto, previa
A20,03,011 |applicazione di una mano di antimggine, per radiatore ad elementi a colonnina, ad elemento
SOMMANO cad 1°550,00 403,00| 26,000
20 Ferro lavorato per mensole, staffe, supporti ecc., comprese le eventuali opere murarie o meccaniche, in opera: per
312.01.003.bjopere olire 3 kg i
SOMMANO kg 21919,73 5°699,13] 26,000
21 Porta tagliafuoco REI 120, con le caranteristiche, dettate dalla norma UNI CNVVF CCI 9723 «Resistenza al fuoco A
E04.01.002a |di parte ed altri clementi di chiusura - Prove e criteri di classifica ... la porta stessa: Ad un batiente di aliezza -
02 nominale 2150 mm: dimensione nominale (foro muro) larghezza wa 301 e 1300 mm
SOMMANO cad 563,97 146,63| 26,000
2 Porta tagliafuoco REI 120, con le caratteristiche detiate dalla norma UNI CNVVF CCl 9723 «Resistenza al fuoco
£04.0£.002.b [di pante ed altri elementi di chiusura - Prove ¢ crteri di classifica .., a porta stessa: A due battenti di aliezza
03 nominale 2150 mm: dimensione nominale (foro muro) larghezza tra 1601 e 1800 mm
SOMMANO cad 873,85 227,20 26,000
23 Maniglione antipanico costituito da scatole di comando con rivestimento di copertura in alluminio ¢ barra
E04.01.005.a |orizzontale in accigio cromato, serratura specifica incassata senza aste i ... iglia tubolare in anima di acciaio ¢
rivestita in isolante completa di placche e citindro tipo Yale per apertura estema
SOMMANO cad 322,26 83,79| 26,000
24 Moaniglione antipanico costituite da scatole di comando con rivestimenio di copertura in alluminio e barra
E04.01.005.b |orizzentale in acciaio cromato, serratura specifica incassala senza aste i ... per anle secondarie di porte a due
batienti, con asta verticale integrata nel batiente, senza funzionamento dall'esterno
SOMMANO cad 201,42 52,37] 26,000
25 Dispositivo (per porte a due battenti} costituito da numero due chiudiporta ¢ da binario con la regolazione della
E04.01.009 |sequenza di chiusura .
SOMMANO cad 309,87 80,57 26,000
26 Esecuzione di monitoraggio ambientale indoor per la determinazione della concetrazione di fibre di amianto
NP D4 acrodisperese durante il periodo di campionamento, relativa analisi della ... 0 occoma per garantire Tesecuzione
della stessa secondo Ja perfeta regola dell'arte. Prezzo per il primo monitoraggio
SOMMANO cad 487,93 126,86 26,000
27 Esecuzione di monitoraggio ambientale indoor per la detreminazione della concentrazione di fibre di amianto
NP 05 aerodisperse durante il periodo di campionamento, relativa analisi defla ... ., Prezze per ogni monitoraggio
succcessivo al primo eseguito in continuitd all'interno dello stesso complesso scolastico
SOMMANO cad 386,73 100,55 26,000
28 Esecuzione di monitoraggio ambiemtale indoor per la detenminazione della concentrazione di fibre di amianto
NP 06 aerodisperse durante il periodo di campionamento, relativa analisi dell ... er garantire esecuzione della setssa
secondo la perfetta regola dell'ane. Prezzo per il primo monitoraggio ambicntale
SOMMANO cad 198,29 51.56| 26,000
29 Redazione, in conformith di quanto disposto dalla vigente normativa - art.256 del D.Lgs 81/08 e presentazione
NP 09 presso la ASL territoriale competente del Piano di Javoro necessario a ... ni di bonifica di materiali contenenti
amianto, comprese lutie le spese necessarie alf'ottenimento delle autorizzazioni.
SOMMANO cad 32264 83,89 26,000
30 Opere in economia
Op.Ec SOMMANO € 5°000,00 1°300,00 26,000
A RIPORTARE 167815, 14 43°631,95
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31 Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannelli metallici di rete elettrosaldata (dimenstoni circa m 3,5 x
501.01.001.0 1,95 h) e basi in cemento. Compreso il trasporto, il montaggio e lo smontaggio. Costo d'use mensile o frazione
4 SOMMANO m 864,60 0,00
2 Rete di plastica stampata. Fornitura e posa in opera di rete di plastica stampata da applicare a recinzione di
501.01.001.0 |cantiere, compreso il fissaggio della rete alla recinzione. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione
5.a SOMMANO m? 700,52 0,00
33 Rete di plastica stampata. Fornitura e posa in opera di rete di plastica stampata da applicare a recinzione di
501.01.001.0 |cantiere, compreso il fissaggio della rete alla recinzione. Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al
5.b prima
SOMMANO m? 44,88 0,00
34 Box di decontaminazione a tre vani specifici per uso in cantiere di bonifica amianto, formato da due locali
§01.01.002.] |spogliatoio sei posti con armadietti, divisi da locale contenente doccia ... tro occome per I'utilizzo del box di
6.2 decontaminazione (base m? i5). Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione
SOMMANO cad 17482,20 0,00
35 Box di decontaminazione a tre vani specifici per uso in cantiere di bonifica amianto, formato da due locali
§01.01.002.1 |spogliatoio sei posti con anmadietti, divisi da locale contenente doccia ... 0 quanto altro occorre per I'utilizzo del
16.b box di decontaminazione (base m2 15). Nolo per ogni mese successivo o frazione
SOMMANO cad 72.81 0,00
36 Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75
$01.01.002.2 | kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a fine lavori, ... imento rifiuti speciali. Per ogni mese o frazione
2.a di mese successivo Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione -
SOMMANO cad 296,00 0,00
37 Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antivrio, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 ¢m, peso 75
§01.01.002.2 | kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a fine lavori, ... o e smaltimento rifiuti speciali. Per ogni mese
2.b o frazione di mese successivo Nolo per ogni mese successivo o frazione -
SOMMANO cad 130,60 0,00
38 Telo impermeabile occhiellato in plastica pesante per la protezione dei depositi contro le intemperie
501.01.002.3 SOMMANO m? 17815,73 0,00
16
39 Ponteggio esterno con sistema a telaio realizzato in tubolari metallici in acciaio zincato o verniciato, compresi i
501.01.003.0 |pezzi speciali, doppio parapetto con fermapiede, stmttura della gio comprensivo di trasporto,
Ja approvvigionamento, scarica e tiro in ako dei materali, peri primi 30 giorni o frazione
SOMMANO m? 107261,22 0,00
40 Ponteggio estemo con sistema a felaio realizzato in tubolari metallici in accisio zincato o vemiciato, compresi i
501.01.003.0 |pezzi speciali, doppio parapetto con fermapiede, struttura della ... comprendente la manutenzione ordinaria e
3.b quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite.
~ SOMMANO m? 1'651,23 0,00
Parziale LAYORI A MISURA euro 185°134,73 43631,95| 23,568
TOTALE ecuro 1857134,73 43°631,95| 23,568

A RIPORTARE
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