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Quadro Economico
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Quadro Economico di Progetto Definitivo-Esecutivo

A) SOMME a BASE D'APPALTO

1) a corpo

558.889,92

2) a misura

3) a corpo e misura

4) in economia

A.1) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3+4)

558.889,92

5) eventuali lavori non soggetti a ribasso

0,00

6) oneri Piani di sicur. coordin. non soggetti ribasso

42.930,54

A.2) TOTALE LAVORI (A.1+5+6)

601.820,46

601.820,46

B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'’ AMMINISTRAZIONE

a) indagini geologiche

b) rilievi del sito

c) rimborsi a fattura per collegamento linee elettriche
da Q.E.G. afiltrazione e U.V.

7.732,07

01) Rilievi, accertamenti, indagini

7.732,07

7.732,07

a) alla rete di energia elettrica

b) alla rete telefonica

c)altro .............

02) Allacciamento a pubblici servizi

0,00

0,00

03) Imprevisti IVA esclusa

10.000,00

10.000,00

a) espropriazione terreni

b)altro .............

04) Acquisizione aree (da piano particellare)

0,00

0,00

a) espropriazione terreni

b) indennizzo conduttori e frutti pendenti

05) Occupazione aree (da piano particellare)

0,00

0,00

06) Art.205 D.Lgs. n.50/2016 (Transazioni/accordi bonari)

0,00

07) Art.113 D.Lgs. n.50/2016 (Compenso incentivante)

12.036,41

12.036,41

a) progettazione esecutiva

24.714,30

b) direzione lavori

25.000,00

¢) contabilita

d) coordinamento sicurezza in fase di progett.ne

e) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione

15.000,00

f) frazionamenti

g) responsabile lavori in fase di progetto

h) responsabile lavori in fase esecutiva

i) progettazione geologica

I) contributo previdenziale (4%)

2.588,57

m) IVA su spese techiche (22% del totale)

14.806,63

08) Spese tecniche

82.109,50

82.109,50

a) onorari e spese

b) contributo previdenziale (4%)

0,00

c) IVA su spese di consulenza (22% del totale)

0,00

09) Spese per attivita di consulenza o di supporto

0,00

0,00

10) Eventuali spese per commissioni giudicatrici

0,00

11) Spese per pubblicita e notifiche

0,00

12) Spese per opere d'arte al 2%

0,00

a) analisi di laboratorio

b) collaudo statico

¢) collaudo amministrativo

e) contributo previdenziale (4%)

0,00

f) IVA su spese di consulenza (22% del totale)

0,00

13) Spese per analisi e collaudi

0,00

0,00

14) IVA su lavori ed imprevisti all'aliguota del

22%

136.301,56

B) TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE

248.179,54

248.179,54

TOTALE IMPORTO PROGETTO (A.2+B)

850.000,00
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