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Quadro Economico

1)          a corpo 558.889,92
2)          a misura 
3)          a corpo e misura
4)          in economia
A.1) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3+4) 558.889,92
5)        eventuali lavori non soggetti a ribasso 0,00
6)          oneri Piani di sicur. coordin. non soggetti ribasso 42.930,54
A.2) TOTALE LAVORI (A.1+5+6) 601.820,46 601.820,46

       a) indagini geologiche
       b) rilievi del sito
       c) rimborsi a fattura per collegamento linee elettriche
          da Q.E.G. a filtrazione e  U.V. 7.732,07

01) Rilievi, accertamenti, indagini 7.732,07 7.732,07
       a) alla rete di energia elettrica
       b) alla rete telefonica
       c) altro ………….
02) Allacciamento a pubblici servizi 0,00 0,00
03) Imprevisti IVA  esclusa                                     10.000,00 10.000,00
       a) espropriazione terreni
       b) altro ………….
04) Acquisizione aree (da piano particellare) 0,00 0,00
       a) espropriazione terreni
       b) indennizzo conduttori e frutti pendenti
05) Occupazione aree (da piano particellare) 0,00 0,00
06) Art.205 D.Lgs. n.50/2016 (Transazioni/accordi bonari) 0,00
07) Art.113 D.Lgs. n.50/2016 (Compenso incentivante) 12.036,41 12.036,41
       a) progettazione esecutiva 24.714,30
       b) direzione lavori 25.000,00
       c) contabilità
       d) coordinamento sicurezza in fase di progett.ne
       e) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione 15.000,00
       f)  frazionamenti
       g) responsabile lavori in fase di progetto
       h) responsabile lavori in fase esecutiva
       i)  progettazione geologica
       l)  contributo previdenziale (4%) 2.588,57
       m) IVA su spese tecniche (22% del totale) 14.806,63
08) Spese tecniche 82.109,50 82.109,50
       a) onorari e spese
       b) contributo previdenziale (4%) 0,00
       c) IVA su spese di consulenza (22% del totale) 0,00
09) Spese per attività di consulenza o di supporto 0,00 0,00
10) Eventuali spese per commissioni giudicatrici 0,00
11) Spese per pubblicità e notifiche 0,00
12) Spese per opere d'arte al 2% 0,00
       a) analisi di laboratorio
       b) collaudo statico
       c) collaudo amministrativo
       d) …………..
       e) contributo previdenziale (4%) 0,00
       f) IVA su spese di consulenza (22% del totale) 0,00
13) Spese per analisi e collaudi 0,00 0,00
14) IVA su lavori ed imprevisti all'aliquota del 22% 136.301,56
B) TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE 248.179,54 248.179,54
TOTALE IMPORTO PROGETTO (A.2+B) 850.000,00
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Quadro Economico di Progetto Definitivo-Esecutivo
A) SOMME a BASE D'APPALTO

B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE 
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