



Città Metropolitana di Roma Capitale

Dipartimento 07 Servizio 00

ViabilitA Sud

e-mail: p.berno@cittametropolitanaroma.gov.it

**Proposta n. 99904511
del 25/10/2019**

RIFERIMENTI CONTABILI

Atto Privo di Rilevanza Contabile

Responsabile dell'Istruttoria
Roberta Magistri

Responsabile del Procedimento
Geom. Bruno Nasoni

Determinazione firmata digitalmente da :

- Il Dirigente Servizio 00 Dipartimento 07
quale centro di responsabilita'
in data 28/10/2019

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

R.U. 4216 del 28/10/2019

Oggetto: CUP F97H18001980001 - AGGIUDICAZIONE Impresa 2P ASFALTI S. r. l. - CIG 79465379C6 - PA V21/19/7 - CIA VS 18 1034 - San Cesareo ed altri - S. P. 56/b1 Casa Romana - Lavori di convogliamento delle acque meteoriche che si riversano sulla sede stradale; S. P. 49/a Prenestina Poli - Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della sovrastruttura stradale dal km 21+000 al km 22+800 e dal km 27+000 al km 28+500, rifacimento segnaletica

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Dott. BERNO Paolo

Viste le risultanze dell'Istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i da Roberta Magistri e dal responsabile del procedimento Geom. Bruno Nasoni;

Visto il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 125 del 16.10.2018 con il quale è stato stabilito di sottoporre all'approvazione del Consiglio Metropolitano la proposta di deliberazione avente per oggetto: "Decreto del Ministro Infrastrutture e Trasporti n. 49 del 16.02.2018 finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e Città metropolitane - approvazione del programma quinquennale degli interventi - 2019-2023";

vista la Deliberazione Consiliare n. 43 del 23.10.2018 avente ad oggetto: "Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e Città metropolitane - approvazione del programma quinquennale degli interventi - 2019-2023";

visto che con deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 4 del 18.03.2019, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2019-2021, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019-2021, redatto secondo le disposizioni normative contenute nel d.lgs. 118/2011 e, quale parte integrante del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019-2021 ed il relativo Elenco Annuale 2019 all'interno del quale risulta inserito tra gli altri il seguente intervento - **S.P. 56/b1 Casa Romana - Lavori di convogliamento delle acque meteoriche che si riversano sulla sede stradale; S.P. 49/a Prenestina-Poli - Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della sovrastruttura stradale dal km 21+000 al km 22+800 e dal km 27+000 al km 28+500, rifacimento segnaletica - incluso nel Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e Città metropolitane (Decreto MIT n. 49 del 16.02.2018);**

visto che con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 6 del 17.04.2019 è stata approvata la Variazione al documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019-2021 e il PEG 2019, unificato con il Piano della Performance 2019;

vista la Deliberazione n. 9 del 29.04.2019 avente ad oggetto: "Rendiconto della gestione 2018 – Approvazione definitiva";

visto che con Decreto n. 50 del 28.05.2019, la Sindaca Metropolitana ha approvato la "Proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio metropolitano: Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2019-2021 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019-2021 - Variazione di Cassa - 1^ Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019-2021 ed Elenco annuale 2019;

che con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 15 del 20.06.2019 è stato stabilito di approvare le variazioni al Bilancio di Previsione 2019, annualità 2019 – 2021: "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2019-2021 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019-2021 - Variazione di Cassa - 1^ Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019-2021 ed Elenco annuale 2019";

che con Decreto n. 64 del 09.07.2019, la Sindaca Metropolitana ha approvato la "Proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio metropolitano: Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2019 – 2021 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019 – 2021 – Variazione di Cassa – 2^ Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019 – 2021 ed Elenco annuale 2019. Salvaguardia equilibri di Bilancio 2019 – Art. 193 T.U.E.L

che con Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 20-10 del 18.07.2019 è stato stabilito di approvare le variazioni al Bilancio di Previsione 2019, annualità 2019 – 2021, apportando le relative modifiche in entrata e spesa, gli storni di risorse finanziarie, le variazioni di cassa, l'applicazione dell'Avanzo di Amministrazione derivante dal Conto Consuntivo 2018, nonché la variazione dei residui definitivi come risulta dall'allegato denominato “Allegato Variazione al Bilancio 2019-2021” e di approvare le modifiche al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019-2021 e all’Elenco Annuale dei Lavori 2019 nelle allegate schede A, B, C, D, E, F, che fanno parte integrante della predetta deliberazione, sulla base di quanto esposto in premessa, nonché al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019-2021, come risulta dall'allegato denominato “Allegato Variazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019-2021”;

che con Determinazione Dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento VII R.U. 2318 del 17/06/2019 è stato stabilito di approvare il progetto esecutivo ai sensi del combinato disposto dell’art. 23 e dell’art. 24 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm e ii. relativo all’Intervento - **S.P. 56/b1 Casa Romana - Lavori di convogliamento delle acque meteoriche che si riversano sulla sede stradale; S.P. 49/a Prenestina-Poli - Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della sovrastruttura stradale dal km 21+000 al km 22+800 e dal km 27+000 al km 28+500, rifacimento segnaletica** - per un importo complessivo di € 400.000,00;

che con la medesima Determinazione dirigenziale è stato autorizzato, per l’affidamento dei lavori indicati in epigrafe, l'esperimento di una procedura aperta ai sensi del combinato disposto dell'art. 36 comma 2 lett. d) e dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii, da aggiudicarsi a misura, mediante il criterio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 9-bis, del citato D.Lgs., del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, al netto delle somme non soggette a ribasso, determinato mediante offerta a prezzi unitari, prevedendo altresì il ricorso alla esclusione automatica di cui all’art. 97, comma 8 del richiamato D.Lgs;

che la presente gara è stata registrata presso il SIMOG e le è stato attribuito il CIG seguente: 79465379C6;

che il CUP associato all’intervento in epigrafe è F97H18001980001;

che nel termine perentorio di scadenza indicato nel Bando di gara per la ricezione delle offerte (“entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 26 agosto 2019”), risultano pervenute sulla piattaforma telematica “Portale gare della Città Metropolitana di Roma n. 96 (novantasei) offerte telematiche trasmesse dalle imprese;

che il giorno 28 agosto 2019, si è riunito in seduta pubblica telematica, il Seggio di gara e si è proceduto preliminarmente all’apertura delle buste telematiche contenenti la documentazione amministrativa prodotta da tutti i concorrenti ed alla ammissione con riserva degli stessi, condizione imprescindibile per poter procedere all’apertura delle offerte economiche presentate;

che di seguito il Presidente di gara ha provveduto all'apertura in successione delle offerte economiche presentate, alla verifica della correttezza formale delle stesse, nonché, alla determinazione, essendo il numero delle offerte ammesse superiore a quindici, della soglia di anomalia calcolata ai sensi del comma 2 dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;

che successivamente il Presidente, ai sensi dell’art. 97, comma 8, del D. Lgs. 50/2016, ha proceduto all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che hanno presentato una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia calcolata in precedenza;

che si è proceduto quindi alla verifica della documentazione amministrativa relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti nei confronti del miglior offerente primo classificato, “2P ASFALTI s.r.l.”, dell’operatore economico che lo segue “MANTON LAVORI s.r.l.”, ed essendo pervenute un numero di offerte comprese tra 50 e 100, come previsto al punto 3 del Disciplinare, tale controllo è stato effettuato, a campione, anche su un numero di partecipanti pari al 5% delle offerte pervenute (nel caso di specie pari a 4);

che nel verbale del 28/08/2019 è stato dato atto che, ai sensi di quanto previsto nella nota punto I del Bando di gara, nonché dal Disciplinare di gara, gli atti sarebbero stati rimessi al R.U.P. ai fini della valutazione della sussistenza di eventuali elementi specifici che avrebbero potuto comportare l’attivazione della verifica di congruità ai sensi dell’art. 97 c. 6 del D. Lgs. 50/2016;

che il Presidente di gara esaurite le operazioni di cui sopra ha dato atto della graduatoria sulla base della quale è risultata prima l’offerta presentata dall’impresa 2P ASFALTI s.r.l. con sede legale in Roma (RM), Via San Basile, 58 Cap. 00173 - C.F.10882151003, la quale ha offerto un ribasso percentuale rispetto all’importo complessivo della gara (al netto delle somme non soggette a ribasso) pari al 26,666 % ed ha indicato un ammontare dei costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro pari a € 1.316,41 ed un ammontare dei costi della manodopera per l’espletamento della richiamata prestazione pari a € 99.727,77 a fronte del costo della manodopera stimato dalla Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 23, co. 16 e riportato nei documenti di gara, pari a € 69.798,54);

che in data 29/08/2019 la documentazione di gara prodotta dai concorrenti è stata trasmessa dalla Stazione Unica Appaltante alla Direzione del Dipartimento VII al fine di renderla disponibile al R.U.P.;

che il Responsabile del procedimento in ragione dei ribassi delle offerte presentate, dell’adozione della nuova Tariffa Prezzi

2017 del Dipartimento VII e della natura e tipologia dei lavori da affidare, ha ritenuto di dover avviare il sub-procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse, ai sensi dell’art. 97 comma 6 del D. Lgs.50/2016;

che con relazione conclusiva del sub-procedimento di verifica di congruità dell’offerta del 30/09/2019 il Responsabile del procedimento ha ritenuto congrua e capace di soddisfare le esigenze della stazione appaltante l’offerta presentata dall’impresa prima classificata 2P ASFALTI S.r.l. la quale ha offerto un ribasso pari al 26,666%;

che la relazione stessa è stata trasmessa sempre in data 30/09/2019 alla Stazione Unica Appaltante della C.M.R.C. Servizio 2 dell’U.C. “Sviluppo strategico e coordinamento del territorio metropolitano;

che in data 01/10/2019, la SUA, preso atto delle risultanze della verifica di congruità di cui alla predetta relazione, ha formulato la proposta di aggiudicazione nei confronti dell’offerta prodotta dalla impresa prima classificata 2P ASFALTI S.r.l. con sede legale in Roma (RM), Via San Basile, 58 Cap. 00173 - C.F. 10882151003, la quale ha offerto un ribasso percentuale rispetto all’importo complessivo della gara (al netto delle somme non soggette a ribasso) pari al 26,666% con un importo contrattuale, comprensivo delle somme non soggette a ribasso, pari a € 237.535,44 (indicando costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro pari a € 1.316,41 e costi della manodopera per l’espletamento della richiamata prestazione pari a € 99.727,77);

dato atto che, in ottemperanza all'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ed ii. è acquisita agli atti idonea dichiarazione, resa dai dipendenti coinvolti nella procedura di affidamento di che trattasi, dell'insussistenza di situazioni di conflitto d'interesse;

che il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. 165/2001 e ss.mm. e ii. sarà verificato mediante apposita dichiarazione resa dal Rappresentante legale della Società affidataria che verrà acquisita prima della stipula del contratto per l' affidamento dei lavori;

Espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000;

Rilasciato parere di conformità del presente atto ai programmi e agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art. 16, comma 4, del vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Tenuto conto delle motivazioni sopra richiamate

Visto l'art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ;

DETERMINA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. la proposta di aggiudicazione in data 01/10/2019 del Servizio 2 dell'U.C. "Sviluppo strategico e coordinamento del territorio metropolitano";
2. di procedere all'aggiudicazione della gara, ai sensi dell'art. 32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., all'impresa 2P ASFALTI S.r.l. con sede legale in Roma (RM), Via San Basile, 58 Cap. 00173 - C.F. 10882151003, la quale ha offerto un ribasso percentuale rispetto all'importo complessivo della gara (al netto delle somme non soggette a ribasso) pari al 26,666% con un importo contrattuale, comprensivo delle somme non soggette a ribasso, pari a € 237.535,44 (indicando costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro pari a € 1.316,41 e costi della manodopera per l'espletamento della richiamata prestazione pari a € 99.727,77);
3. di dare atto che l'efficacia del presente provvedimento, ex art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.ms.ii., risulta condizionata sospensivamente al positivo esito dei controlli di cui di cui all'art. 80 e 83 del medesimo decreto legislativo;
4. di trasmettere il presente atto all'U.C. "Sviluppo strategico e coordinamento del territorio metropolitano" - Servizio 2 "Stazione Unica Appaltante. Procedure ad evidenza Pubblica per affidamento Lavori, servizi e forniture" per gli adempimenti previsti dall'art. 76 del D. Lgs.50/2016 e s.m.i.i;
5. di trasmettere il presente atto al Dipartimento VII Servizio 1 "Gestione amministrativa viabilità appalti ed espropri ai fini della presa d'atto dell'aggiudicazione definitiva e del relativo impegno spesa.
6. di precisare che avverso il presente provvedimento è esperibile Ricorso al TAR del Lazio nel termine di giorni 30 decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016;

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Dott. BERNO Paolo