


            Plesso Scolastico Via Cadolino - Nettuno  

                          QUADRO ECONOMICO per lavori adeguamento ottenimento C.P.I. 
      

      

A1 Categoria OG-1  17,50% 12.445,15  

      

A2 Categoria OS-3  44,60% 31.678,64  

      

A3 Categoria OS-30  37,90% 26.886,26  

      

      

A4 TOTALE A1 + A2 + A3   71.010,05  

      

A5 Opere provvisionali per la sicurezza a computo   4.717,39  

      

A6 TOTALE    75.727,44
      

      

      

SOMME A DISPOSIZIONE 

B1 Imprevisti 5% di A6 5%  3.786,37  

      

B2a Spese di Progettazione – parere VV.F. – D.LL.   7.400,00  

B2b Progett Esecut. – Coordinamento Sicurezza Prog. Ed Esec. 
– Collaudi – Verifiche – C.R.E. 

  6.331,01  

B2c TOTALI SPESE TECNICHE   13.731,01  

      

B7 Iva 10% su A6 + B1 10%  7.951,38  

B8 IVA 22 % su B2c + B9 22%  3.141,66  

B9 Oneri previdenziali 4% su B2c 4%  549,24  

B10 incentivo ART. 113 D.LGVO 50/2016 2%  1.514,55  

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE   30.674,21
      

 TOTALE COMPLESSIVO EURO 106.401,65 

   

 


