



SOCIETÀ DI INGEGNERIA
CIMEI ENGINEERING S.r.l.

VIA EMANUELA LOI, 8 - 00048 NETTUNO (RM)
VIA ALFREDO BACCARINI, 39 - 00179 ROMA (RM)
TEL./FAX 06 980 3039

CESARE@CIMEI.IT
335 638 2398

MARCO@CIMEI.IT
338 663 5692

COMUNE DI NETTUNO
PROVINCIA DI ROMA

ADEGUAMENTO AI FINI ANTINCENDIO PER OTTENIMENTO DEL
C.P.I. PER IL PLESSO SCOLASTICO "CADOLINO"
SITO IN VIA DON V. NADALIN

COMMITTENTE

COMUNE DI NETTUNO

IMPRESA APPALTATRICE

IMPRESA ESECUTRICE

/

PROGETTO ARCHITETTONICO

PROGETTO IMPIANTISTICO

CIMEI ENGINEERING
SOCIETÀ DI INGEGNERIA

QUADRO ECONOMICO

IL PROGETTISTA

DATA 03/07/2019

EMISSIONE A

SCALA

/

03/07/2019

FASE ESECUTIVA

COMMESSA

001889

FASE

E

AMBITO

RT

PROGRESSIVO

07

EMISSIONE

A

FILE

001889_E_RT_07_A

ISCRIZIONE ALBO ORDINE INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI ROMA
ING. CESARE CIMEI MATRICOLA A11637 SETTORE A-B-C
ING. MARCO CIMEI MATRICOLA A35803 SETTORE B-C

Plesso Scolastico Via Cadolino - Nettuno
QUADRO ECONOMICO per lavori adeguamento ottenimento C.P.I.

A1	Categoria OG-1		17,50%	12.445,15	
A2	Categoria OS-3		44,60%	31.678,64	
A3	Categoria OS-30		37,90%	26.886,26	
A4	TOTALE A1 + A2 + A3			71.010,05	
A5	Opere provvisoriale per la sicurezza a computo			4.717,39	
A6	TOTALE				75.727,44
SOMME A DISPOSIZIONE					
B1	Imprevisti 5% di A6	5%		3.786,37	
B2a	Spese di Progettazione – parere VV.F. – D.LL.			7.400,00	
B2b	Progett Esecut. – Coordinamento Sicurezza Prog. Ed Esec. – Collaudi – Verifiche – C.R.E.			6.331,01	
B2c	TOTALI SPESE TECNICHE			13.731,01	
B7	Iva 10% su A6 + B1	10%		7.951,38	
B8	IVA 22 % su B2c + B9	22%		3.141,66	
B9	Oneri previdenziali 4% su B2c	4%		549,24	
B10	incentivo ART. 113 D.LGVO 50/2016	2%		1.514,55	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE				30.674,21
	TOTALE COMPLESSIVO EURO				106.401,65