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STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

OGGETTO: | Computo metrico estimativo delle opere atte all'adeguamento ai fini
antincendio della struttura scolastica sita in Via Don V. Nadalin - Nettuno
(RM)

COMMITTENTE: | Comune di Nettuno

Nettuno (RM), 03/07/2019

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Scavo eseguito a mano a sezione aperta o di sbhancamento, anche
A02.01.008.a |all'interno di edifici ove previsto in progetto o su ordine della D.L., per
quantitativi di piccole entita, compreso ... iale di risulta con carico,
trasporto e scarico all'interno del cantiere: in terreni sciolti o bagnati,
sabbie e argille
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 108,37
Utili Impresa 10% euro -9,85
Spese Generali 15% euro -12,85
Oneri Sicurezza 3% euro -2,50
Prezzo Netto euro 83,17
RISORSE:
TRASPORTI:
1,000 12,37 12,37
Sommano le risorse euro 12,37
Resta manodopera euro 70,80 65,332
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m3 11,25 108,37 1'219,16 796,50, 65,332
2 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere in ambito urbano
A02.02.002.e [con materiali selezionati, compresi spianamenti, costipazione e
pilonatura a strati non superiori a 0,30 m, bag ... er quanto sopra sia
con mezzi meccanici che manuali: a mano all'interno di edifici con
materiale proveniente dagli scavi
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 115,63
Utili Impresa 10% euro -10,51
Spese Generali 15% euro -13,71
Oneri Sicurezza 3% euro -2,66
Prezzo Netto euro 88,75
RISORSE:
TRASPORTI:
1,000 13,60 13,60
Sommano le risorse euro 13,60
Resta manodopera euro 75,15 64,992
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m? 11,25 115,63 1°300,84 845,44| 64,992
3 Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di profilato
A03.02.005 |metallico, compresi la smuratura degli elementi, la cernita del
materiale riutilizzabile e [l'avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio, escluso il solo calo in basso.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 0,57
Utili Impresa 10% euro -0,05
Spese Generali 15% euro -0,07
A RIPORTARE 2'520,00 1'641,94

COMMITTENTE: Comune di Nettuno
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 2°520,00 1'641,94
Oneri Sicurezza 3% euro -0,01
Prezzo Netto euro 0,44
RISORSE:
NOLI:
1,000 0,06 0,06
Sommano le risorse euro 0,06
Resta manodopera euro 0,38 66,667
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO kg 80,00 0,57 45,60 30,40, 66,667
4 Calcestruzzo per pavimentazioni industriali armate con rete
A06.01.002.0 |elettrosaldata poggianti su terreno o su solaio (non collaboranti), in
5.0l.a opera, a prestazione garantita, conforme alle nor ... i non inferiori a
300 m2 Classe di esposizione ambientale XC1 classe di resistenza a
compressione C 25/30 — Rck 30 N/mm?2
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 176,26
Utili Impresa 10% euro -16,02
Spese Generali 15% euro -20,90
Oneri Sicurezza 3% euro -4,06
Prezzo Netto euro 135,28
RISORSE:
MATERIALI:
1,000 74,00 74,00
Sommano le risorse euro 74,00
Resta manodopera euro 61,28 34,767
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m3 4,00 176,26 705,04 245,12| 34,767
5 Calcestruzzo per pavimentazioni industriali armate con rete
A06.01.002.0 |elettrosaldata poggianti su terreno o su solaio (non collaboranti), in
5.03 opera, a prestazione garantita, conforme alle nor .. 300 m2
Compenso per la formazione di pavimentazioni industriali di superfici
inferiori a 300 m2 ( Percentuale del 35 % )
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 61,69
Utili Impresa 10% euro -5,61
Spese Generali 15% euro -7,31
Oneri Sicurezza 3% euro -1,42
Prezzo Netto euro 47,35
RISORSE:
MATERIALI:
1,000 25,76 25,76
Sommano le risorse euro 25,76
Resta manodopera euro 21,59 34,998
A RIPORTARE 37270,64 1°917,46

COMMITTENTE: Comune di Nettuno
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TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO 3°270,64 1'917,46
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO 4,00 61,69 246,76 86,36/ 34,998
6 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione
A06.02.002 |per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura,
posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.,
diametro tondino da 4 mm a 12 mm
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 1,43
Utili Impresa 10% euro -0,13
Spese Generali 15% euro -0,17
Oneri Sicurezza 3% euro -0,03
Prezzo Netto euro 1,10
RISORSE:
MATERIALI:
1,000 0,60 0,60
Sommano le risorse euro 0,60
Resta manodopera euro 0,50 34,965
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO kg 144,00 1,43 205,92 72,00/ 34,965
7 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati
A06.03.001.b [compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno
fino ad un'altezza di 4 m dal piano di ap ... tiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo: travi, solai e solette piene, rampe di
scale, pianerottoli, gronde
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 32,80
Utili Impresa 10% euro -2,98
Spese Generali 15% euro -3,89
Oneri Sicurezza 3% euro -0,76
Prezzo Netto euro 25,17
RISORSE:
MATERIALI:
1,000 13,70 13,70
Sommano le risorse euro 13,70
Resta manodopera euro 11,47 34,970
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m? 4,60 32,80 150,88 52,76| 34,970
8 Sovrapprezzo per casseforme con superficie piallata per formazione
A06.03.002 |di getti in conglomerato cementizio a faccia vista
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 8,76
Utili Impresa 10% euro -0,80
Spese Generali 15% euro -1,04
Oneri Sicurezza 3% euro -0,20
A RIPORTARE 3'874,20 2°128,58

COMMITTENTE: Comune di Nettuno
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TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO 3'874,20 2°128,58
Prezzo Netto euro 6,72
RISORSE:
MATERIALI:
1,000 3,65 3,65
Sommano le risorse euro 3,65
Resta manodopera euro 3,07 35,046
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m? 4,60 8,76 40,30 14,12| 35,046
9 Intonaco antincendio premiscelato a base di vermiculite, leganti
A12.01.012.b |speciali e additivi chimici con resa di 4 kg/m2, dato in opera a spruzzo
in ambienti interni, e quanto occorre per dare I'opera finita a regola
d'arte. Esclusi i ponteggi su solaio in calcestruzzo armato con
spessore di 2 cm
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 17,07
Utili Impresa 10% euro -1,55
Spese Generali 15% euro -2,02
Oneri Sicurezza 3% euro -0,39
Prezzo Netto euro 13,11
RISORSE:
MATERIALI:
1,000 5,50 5,50
Sommano le risorse euro 5,50
Resta manodopera euro 7,61 44,581
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m? 526,14 17,07 87981,21 4°003,93| 44,581
10 Pavimento ad alta resistenza meccanica, eseguito in malta sintetica
A14.01.005 |epossidica con speciali cariche quarzifere dello spessore minimo di 7
mm circa dato su supporto cementizio esist ... ticita, antiabrasione,
resistenza agli acidi, ai sali, agli oli, ai carburanti e resistenza alla
compressione 800 kg/cm?
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 33,57
Utili Impresa 10% euro -3,05
Spese Generali 15% euro -3,98
Oneri Sicurezza 3% euro -0,77
Prezzo Netto euro 25,77
RISORSE:
MATERIALI:
1,000 12,50 12,50
Sommano le risorse euro 12,50
Resta manodopera euro 13,27 39,529
QUANTITA' DELLA STIMA:
A RIPORTARE 12°895,71 67146,63

COMMITTENTE: Comune di Nettuno
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TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO 12°895,71 67146,63
SOMMANO m2 14,40 33,57 483,41 191,09| 39,529
11 Ferro in profilati laminati a caldo di qualsiasi sezione e dimensione
A17.01.001.a |(serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN), fornito e posto in opera in
conformita alle norme CNR 10011, comprese pi ... e fori, le opere
provvisionali, le opere murarie per la posa in opera ed ogni altro
onere e magistero: in acciaio Fe360B
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 3,12
Utili Impresa 10% euro -0,28
Spese Generali 15% euro -0,37
Oneri Sicurezza 3% euro -0,07
Prezzo Netto euro 2,40
RISORSE:
MATERIALI:
1,000 1,61 1,61
Sommano le risorse euro 1,61
Resta manodopera euro 0,79 25,321
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO kg 63,60 3,12 198,43 50,24| 25,321
12 Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non strutturali, quali
A17.02.001.a |ringhiere, inferriate, a spartiti geometrici, fornito e posto in opera
previa pesatura, comprese le opere murari ... ualunque specie e
successiva eguagliatura in malta cementizia, la protezione ed ogni
altro onere e magistero: inferriate
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 5,67
Utili Impresa 10% euro -0,52
Spese Generali 15% euro -0,67
Oneri Sicurezza 3% euro -0,13
Prezzo Netto euro 4,35
RISORSE:
MATERIALI:
1,000 2,90 2,90
Sommano le risorse euro 2,90
Resta manodopera euro 1,45 25,573
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO kg 80,00 5,67 453,60 116,00/ 25,573
13 Verniciatura protettiva di opere in calcestruzzo armato e non, poste
A20.01.016.a |all'esterno o all'interno, mediante colore a base di silicati di potassio
modificati e carichi minerali secondo ... o di applicazione ed i
ponteggi: per gruppi di colori contenenti una media concentrazione
percentuale di ossidi pregiati
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 8,52
Utili Impresa 10% euro -0,77
Spese Generali 15% euro -1,01
A RIPORTARE 14°031,15 6°503,96

COMMITTENTE: Comune di Nettuno
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TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 14°031,15 6°503,96
Oneri Sicurezza 3% euro -0,20
Prezzo Netto euro 6,54
RISORSE:
MATERIALI:
1,000 3,10 3,10
Sommano le risorse euro 3,10
Resta manodopera euro 3,44 40,376
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m? 19,00 8,52 161,88 65,36| 40,376
14 Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea
D01.01.004.a |dorsale comprensivi di scatole di derivazione in pvc autoestinguente,
tubazione rigida diametro minimo 20 mm o ca ... Itro occorra per dare
l'opera finita a regola d'arte. punto luce comandato direttamente dal
quadro o derivato (semplice)
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 17,35
Utili Impresa 10% euro -1,58
Spese Generali 15% euro -2,06
Oneri Sicurezza 3% euro -0,40
Prezzo Netto euro 13,31
RISORSE:
MATERIALI:
1,000 551 5,51
Sommano le risorse euro 5,51
Resta manodopera euro 7,80 44,957
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 48,00 17,35 832,80 374,40\ 44,957
15 Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea
D01.01.004.c |dorsale comprensivi di scatole di derivazione in pvc autoestinguente,
tubazione rigida diametro minimo 20 mm o ca ... occorra per dare
I'opera finita a regola d'arte. punto di comando (interruttore, deviatore,
pulsante, invertitore, ecc.)
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 9,30
Utili Impresa 10% euro -0,85
Spese Generali 15% euro -1,10
Oneri Sicurezza 3% euro -0,21
Prezzo Netto euro 7,14
RISORSE:
MATERIALI:
1,000 2,95 2,95
Sommano le risorse euro 2,95
Resta manodopera euro 4,19 45,054
A RIPORTARE 15°025,83 67943,72

COMMITTENTE: Comune di Nettuno
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TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO 15°025,83 67943,72
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 35,00 9,30 325,50 146,65 45,054
16 Incremento al punto luce in vista per esecuzione 1P44/IP55 realizzato
D01.01.005.a|con conduttori tipo NO7V-K in tubazione in pvc rigida diametro
minimo 20 mm o flessibile autoestinguente filet ... ibile o raccordabile,
scatole in ferro. Il tutto posto in opera a regola d'arte: in PVC per
punto luce semplice o doppio
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 4,96
Utili Impresa 10% euro -0,45
Spese Generali 15% euro -0,59
Oneri Sicurezza 3% euro -0,11
Prezzo Netto euro 3,81
RISORSE:
MATERIALI:
1,000 157 1,57
Sommano le risorse euro 1,57
Resta manodopera euro 2,24 45,161
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 3,00 4,96 14,88 6,72| 45,161
17 Punto presa in vista esclusa la linea dorsale comprensivo della
D01.02.004.a|scatola di derivazione in pvc autoestinguente, tubazione rigida
diametro minimo 20 mm, o canaletta di analogo materi ... viti di
fissaggio, collari, curve e quanto altro occorra per dare I'opera finita a
regola d'arte: per presa 2x10A/16A+T
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 21,69
Utili Impresa 10% euro -1,97
Spese Generali 15% euro -2,57
Oneri Sicurezza 3% euro -0,50
Prezzo Netto euro 16,65
RISORSE:
MATERIALI:
1,000 7,90 7,90
Sommano le risorse euro 7,90
Resta manodopera euro 8,75 40,341
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 24,00 21,69 520,56 210,00, 40,341
18 Punto presa in vista esclusa la linea dorsale comprensivo della
D01.02.004.c |scatola di derivazione in pvc autoestinguente, tubazione rigida
diametro minimo 20 mm, o canaletta di analogo materi ... occorra per
dare l'opera finita a regola d'arte: per allaccio elettrico monofase
escluso il collegamento all'apparecchio
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 17,66
A RIPORTARE 15886,77 7°307,09

COMMITTENTE: Comune di Nettuno
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TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 15'886,77 7°307,09
Utili Impresa 10% euro -1,61
Spese Generali 15% euro -2,09
Oneri Sicurezza 3% euro -0,41
Prezzo Netto euro 13,55
RISORSE:
MATERIALI:
1,000 6,49 6,49
Sommano le risorse euro 6,49
Resta manodopera euro 7,06 39,977
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 6,00 17,66 105,96 42,36 39,977
19 Punto presa in vista esclusa la linea dorsale comprensivo della
D01.02.004.d |scatola di derivazione in pvc autoestinguente, tubazione rigida
diametro minimo 20 mm, o canaletta di analogo materi ... occorra per
dare l'opera finita a regola d'arte: per allaccio elettrico trifase escluso
il collegamento all’apparecchio
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 19,21
Utili Impresa 10% euro -1,75
Spese Generali 15% euro -2,28
Oneri Sicurezza 3% euro -0,44
Prezzo Netto euro 14,74
RISORSE:
MATERIALI:
1,000 7,06 7,06
Sommano le risorse euro 7,06
Resta manodopera euro 7,68 39,979
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 1,00 19,21 19,21 7,68 39,979
20 Punto presa in vista esclusa la linea dorsale comprensivo della
D01.02.004.f |scatola di derivazione in pvc autoestinguente, tubazione rigida
diametro minimo 20 mm, o canaletta di analogo materi ... fissaggio,
collari, curve e quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola
d'arte: per presa UNEL 16A e 10/16 A+T
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 26,62
Utili Impresa 10% euro -2,42
Spese Generali 15% euro -3,16
Oneri Sicurezza 3% euro -0,61
Prezzo Netto euro 20,43
RISORSE:
MATERIALI:
1,000 9,80 9,80
Sommano le risorse euro 9,80
A RIPORTARE 16°011,94 7°357,13

COMMITTENTE: Comune di Nettuno
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RIPORTO 16°011,94 7°357,13
Resta manodopera euro 10,63 39,932
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 3,00 26,62 79,86 31,89 39,932
21 CAVI NO7V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 16 mm?
D02.01.001.g
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 481
Utili Impresa 10% euro -0,44
Spese Generali 15% euro -0,57
Oneri Sicurezza 3% euro -0,11
Prezzo Netto euro 3,69
RISORSE:
MATERIALI:
1,000 1,53 1,53
Sommano le risorse euro 1,53
Resta manodopera euro 2,16 44,906
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 20,00 4,81 96,20 43,20/ 44,906
22 CAVI ISOLATI IN ELASTOMERO RETICOLARE QUALITa G10 A
D02.02.013.0 [NORMA CEI 20-45 Cavo isolato con gomma - FTG10M1 0,6/1kV, CEl
2.a 20-45 con conduttore flessibile isolato in gomma G10, sotto guaina ...
El 20-37/parti 2-5-7, CEl 20-38/1), completo di morsetti e capicorda, in
opera: Bipolari conduttori: 2 - sezione 1,5 mmz?
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 5,70
Utili Impresa 10% euro -0,52
Spese Generali 15% euro -0,68
Oneri Sicurezza 3% euro -0,13
Prezzo Netto euro 4,37
RISORSE:
MATERIALI:
1,000 1,80 1,80
Sommano le risorse euro 1,80
Resta manodopera euro 2,57 45,088
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 100,00 5,70 570,00 257,00| 45,088
23 Non Schermato Formazione a coppia 1 x 2 x 0,6
D02.03.001.a
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 0,88
Utili Impresa 10% euro -0,08
Spese Generali 15% euro -0,10
Oneri Sicurezza 3% euro -0,02
Prezzo Netto euro 0,68
A RIPORTARE 16°758,00 7°689,22

COMMITTENTE: Comune di Nettuno
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TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 16°758,00 7°689,22
RISORSE:
MATERIALI:
1,000 0,28 0,28
Sommano le risorse euro 0,28
Resta manodopera euro 0,40 45,455
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 30,00 0,88 26,40 12,00| 45,455
24 CAVI ANTENNA TV e TV CC Cavi antenna TV Cavetto coassiale per
D02.04.001.a|ricezione segnale TV terrestre (40-860 MHz), impedenza 75 Ohm,
schermato, con conduttori argentati, opportunamente fissato, come
occorre, o infilato in tubazione, compreso ogni accessorio, in opera
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 2,80
Utili Impresa 10% euro -0,25
Spese Generali 15% euro -0,33
Oneri Sicurezza 3% euro -0,06
Prezzo Netto euro 2,16
RISORSE:
MATERIALI:
1,000 0,85 0,85
Sommano le risorse euro 0,85
Resta manodopera euro 131 46,786
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 30,00 2,80 84,00 39,30, 46,786
25 Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro a struttura
D03.04.004.b |modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti con doppio sistema di
serraggio per cavi fino a 25 mm?2 con dis ... El EN 61008 - CEE 27
completo di accessorio in opera: Tipo di intervento AC - Sensibilita 0,5
A quadripolare fino a 40 A
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 155,39
Utili Impresa 10% euro -14,13
Spese Generali 15% euro -18,43
Oneri Sicurezza 3% euro -3,58
Prezzo Netto euro 119,25
RISORSE:
MATERIALI:
1,000 72,64 72,64
Sommano le risorse euro 72,64
Resta manodopera euro 46,61 29,995
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 1,00 155,39 155,39 46,61 29,995
26 Interruttore magnetotermico differenziale monoblocco o in due moduli
A RIPORTARE 17°023,79 7°787,13

COMMITTENTE: Comune di Nettuno
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 17°023,79 7°787,13
D03.05.002.a |con soglia di intervento differenziale di 10 mA o 30 mA, conforme alle
norme CEI EN 61009 involucro modulare, m ... intervento differenziale
A-C, completo di tutti gli accessori in opera: Potere di interruzione 6
kA bipolare finoa 32 A
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 146,92
Utili Impresa 10% euro -13,36
Spese Generali 15% euro -17,42
Oneri Sicurezza 3% euro -3,38
Prezzo Netto euro 112,76
RISORSE:
MATERIALI:
1,000 68,68 68,68
Sommano le risorse euro 68,68
Resta manodopera euro 44,08 30,003
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 2,00 146,92 293,84 88,16/ 30,003
27 Interruttore magnetotermico differenziale con soglia di intervento
D03.06.002.d |differenziale di 300 mA, conforme alle norme CEI EN 61009 involucro
modulare, morsetti a gabbia totalmente protet ... ervento differenziale
AC, completo di tutti gli accessori in opera: Potere di interruzione 6 kA
quadripolare fino a 63 A
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 267,56
Utili Impresa 10% euro -24,32
Spese Generali 15% euro -31,73
Oneri Sicurezza 3% euro -6,16
Prezzo Netto euro 205,35
RISORSE:
MATERIALI:
1,000 125,00 125,00
Sommano le risorse euro 125,00
Resta manodopera euro 80,35 30,031
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 1,00 267,56 267,56 80,35/ 30,031
28 Bobina di minima tensione (12v / 380V) modulare per interruttori
D03.12 automatici magnetotermici, completa di ogni accessorio, in opera
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 3491
Utili Impresa 10% euro -3,17
Spese Generali 15% euro -4,14
Oneri Sicurezza 3% euro -0,80
Prezzo Netto euro 26,80
RISORSE:
MATERIALI:
A RIPORTARE 17°585,19 7°955,64
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 17°585,19 7°955,64
1,000 16,32 16,32
Sommano le risorse euro 16,32
Resta manodopera euro 10,48 30,020
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 1,00 34,91 34,91 10,48/ 30,020
29 Portafusibili estraibile modulare con dispositivo per attacco rapido su
D03.14.003 |profilato DIN EN 50022, completo dei fusibili stessi, e di ogni altro
accessorio in opera: tripolare fino a 32 A
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 44,04
Utili Impresa 10% euro -4,00
Spese Generali 15% euro -5,22
Oneri Sicurezza 3% euro -1,01
Prezzo Netto euro 33,81
RISORSE:
MATERIALI:
1,000 20,59 20,59
Sommano le risorse euro 20,59
Resta manodopera euro 13,22 30,018
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 1,00 44,04 44,04 13,22| 30,018
30 Interruttore unipolare per serie civile componibile 250V, in opera
D04.01.004.a |Interruttore civile 1x10 A
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 3,51
Utili Impresa 10% euro -0,32
Spese Generali 15% euro -0,42
Oneri Sicurezza 3% euro -0,08
Prezzo Netto euro 2,69
RISORSE:
MATERIALI:
1,000 1,11 1,11
Sommano le risorse euro 1,11
Resta manodopera euro 1,58 45,014
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 17,00 3,51 59,67 26,86| 45,014
31 Pulsante unipolare in chiusura 250 V, serie civile componibile, in
D04.01.011.a |opera: Pulsante 10 A (anche luminoso)
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 4,49
Utili Impresa 10% euro -0,41
Spese Generali 15% euro -0,53
A RIPORTARE 17°723,81 8°006,20
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TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 17°723,81 87006,20
Oneri Sicurezza 3% euro -0,10
Prezzo Netto euro 3,45
RISORSE:
MATERIALI:
1,000 1,43 1,43
Sommano le risorse euro 1,43
Resta manodopera euro 2,02 44,989
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 19,00 4,49 85,31 38,38 44,989
32 Pulsante unipolare in chiusura 250 V, serie civile componibile, in
D04.01.011.c |opera: Pulsante 10 A a tirante con cordone m 1,5
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 7,70
Utili Impresa 10% euro -0,70
Spese Generali 15% euro -0,91
Oneri Sicurezza 3% euro -0,18
Prezzo Netto euro 5,91
RISORSE:
MATERIALI:
1,000 2,45 2,45
Sommano le risorse euro 2,45
Resta manodopera euro 3,46 44,935
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 1,00 7,70 7,70 3,46| 44,935
33 Interruttore relé (passo-passo/ciclici) 10 A-250 V 1P/2P con bobina
D04.02.001.a |12/24 V 50/60 Hz
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 25,07
Utili Impresa 10% euro -2,28
Spese Generali 15% euro -2,97
Oneri Sicurezza 3% euro -0,58
Prezzo Netto euro 19,24
RISORSE:
MATERIALI:
1,000 7,96 7,96
Sommano le risorse euro 7,96
Resta manodopera euro 11,28 44,994
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 1,00 25,07 25,07 11,28| 44,994
34 Pulsante di emergenza completo di cassetta, scatola da incasso e
D04.02.003 |martelletto frangivetro, in opera:
A RIPORTARE 17°841,89 87059,32

COMMITTENTE: Comune di Nettuno
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TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE p 0
RIPORTO 17°841,89 8°059,32
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 36,15
Utili Impresa 10% euro -3,29
Spese Generali 15% euro -4,29
Oneri Sicurezza 3% euro -0,83
Prezzo Netto euro 27,74
RISORSE:
MATERIALI:
1,000 13,29 13,29
Sommano le risorse euro 13,29
Resta manodopera euro 14,45 39,972
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 1,00 36,15 36,15 14,45 39,972
35 Presa per serie civile componibile 2P+T - 250 V,, grado di protezione
D04.03.001.c |2.1, norme C.E.l. 23-16, 23-5, 23-50 (IEC 884-1) in opera: Presa
bipasso 2x10-16A+T
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 13,15
Utili Impresa 10% euro -1,20
Spese Generali 15% euro -1,56
Oneri Sicurezza 3% euro -0,30
Prezzo Netto euro 10,09
RISORSE:
MATERIALL:
1,000 4,80 4,80
Sommano le risorse euro 4,80
Resta manodopera euro 5,29 40,228
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 24,00 13,15 315,60 126,96 40,228
36 Presa per serie civile componibile 2P+T - 250 V,, grado di protezione
D04.03.001.d |2.1, norme C.E.l. 23-16, 23-5, 23-50 (IEC 884-1) in opera: Presa
2x16A+T UNEL / Schuko con contatti di terra laterali e centrali
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 14,40
Utili Impresa 10% euro -1,31
Spese Generali 15% euro -1,71
Oneri Sicurezza 3% euro -0,33
Prezzo Netto euro 11,05
RISORSE:
MATERIALI:
1,000 5,30 5,30
Sommano le risorse euro 5,30
Resta manodopera euro 5,75 39,931
A RIPORTARE 18°193,64 87200,73
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TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 18°193,64 87200,73
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 3,00 14,40 43,20 17,25| 39,931
37 Presa telefonica di connettore RJ11/12 -4/6 contatti (attacco plug),
D04.04.004 |completa di morsetti a vite, in opera
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 19,45
Utili Impresa 10% euro -1,77
Spese Generali 15% euro -2,31
Oneri Sicurezza 3% euro -0,45
Prezzo Netto euro 14,92
RISORSE:
MATERIALI:
1,000 7,15 7,15
Sommano le risorse euro 7,15
Resta manodopera euro 7,77 39,949
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 1,00 19,45 19,45 7,77| 39,949
38 Presa TV coassiale semplice per serie civile componibile schermata
D04.04.007 |fino a 1750 MHz, in opera
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 16,82
Utili Impresa 10% euro -1,53
Spese Generali 15% euro -1,99
Oneri Sicurezza 3% euro -0,39
Prezzo Netto euro 12,91
RISORSE:
MATERIALI:
1,000 6,18 6,18
Sommano le risorse euro 6,18
Resta manodopera euro 6,73 40,012
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 2,00 16,82 33,64 13,46| 40,012
39 Suoneria elettromeccanica per serie civile componibile 50 Hz - 8 VA,
D04.05.001.a |in opera 12 V (SELV)
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 20,27
Utili Impresa 10% euro -1,84
Spese Generali 15% euro -2,40
Oneri Sicurezza 3% euro -0,47
Prezzo Netto euro 15,56
RISORSE:
MATERIALI:
A RIPORTARE 18°289,93 87239,21
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TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 18°289,93 87239,21
1,000 7,50 7,50
Sommano le risorse euro 7,50
Resta manodopera euro 8,06 39,763
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 1,00 20,27 20,27 8,06/ 39,763
40 Spia luminosa (portalampada) per lampada a siluro 12-24 V 3W,in
D04.05.004.a |opera per una unita di segnalazione
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 10,89
Utili Impresa 10% euro -0,99
Spese Generali 15% euro -1,29
Oneri Sicurezza 3% euro -0,25
Prezzo Netto euro 8,36
RISORSE:
MATERIALI:
1,000 4,00 4,00
Sommano le risorse euro 4,00
Resta manodopera euro 4,36 40,037
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 1,00 10,89 10,89 4,36/ 40,037
41 Canaletta in PVC per installazione a battiscopa, a cornice o
D05.08 soprapavimento completa di coperchio, accessori e di quanto altro
occorre per il fissaggio (dimensioni fino a circa mm 80 x 20), in opera
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 16,58
Utili Impresa 10% euro -1,51
Spese Generali 15% euro -1,97
Oneri Sicurezza 3% euro -0,38
Prezzo Netto euro 12,72
RISORSE:
MATERIALI:
1,000 2,78 2,78
Sommano le risorse euro 2,78
Resta manodopera euro 9,94 59,952
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 276,00 16,58 4’576,08 2°743,44| 59,952
42 Accessori per la canaletta in PVC per installazione a battiscopa, quali:
D05.09 angolo esterno (fisso o variabile), angolo interno (fisso o variabile),
angolo piano, incrocio, in opera
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 6,30
Utili Impresa 10% euro -0,57
A RIPORTARE 22'897,17 10°995,07

COMMITTENTE: Comune di Nettuno
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TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 22'897,17 10°995,07
Spese Generali 15% euro -0,75
Oneri Sicurezza 3% euro -0,15
Prezzo Netto euro 4,83
RISORSE:
MATERIALI:
1,000 1,06 1,06
Sommano le risorse euro 1,06
Resta manodopera euro 3,77 59,841
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 50,00 6,30 315,00 188,50/ 59,841
43 Scatola portapparecchi per canaletta in PVC per installazione a
D05.11.001 |battiscopa, compresa di ogni accessorio per il fissaggio, in opera: fino
a 3 moduli
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 31,45
Utili Impresa 10% euro -2,86
Spese Generali 15% euro -3,73
Oneri Sicurezza 3% euro -0,72
Prezzo Netto euro 24,14
RISORSE:
MATERIALI:
1,000 5,20 5,20
Sommano le risorse euro 5,20
Resta manodopera euro 18,94 60,223
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 48,00 31,45 1'509,60 909,12| 60,223
44 Scatola di derivazione in PVC autoestinguente per canaletta, per
D05.15 derivazione tubi flessibili, completa di coperchio, settori interni che
consentano la separazione dei canali, eventuale raccordo per torretta
da pavimento e quanto altro occorra per il fissaggio, in opera
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 22,00
Utili Impresa 10% euro -2,00
Spese Generali 15% euro -2,61
Oneri Sicurezza 3% euro -0,51
Prezzo Netto euro 16,88
RISORSE:
MATERIALI:
1,000 3,70 3,70
Sommano le risorse euro 3,70
Resta manodopera euro 13,18 59,909
QUANTITA' DELLA STIMA:
A RIPORTARE 24°721,77 12°092,69
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TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera %
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RIPORTO 24'721,77 12°092,69
SOMMANO cad 12,00 22,00 264,00 158,16/ 59,909
45 Scatola di derivazione stagna, in materiale isolante, ad elevata
D05.33.003.a |resistenza agli urti ed agli agenti chimici atmosferici con impronte
sfondabili per il passaggio di tubazioni o cav ... di, manicotti, tasselli,
morsetti di giunzione ed eventuali incassature, in opera: rettangolare
finoa mm 150 x 110 x 70
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 7,59
Utili Impresa 10% euro -0,69
Spese Generali 15% euro -0,90
Oneri Sicurezza 3% euro -0,17
Prezzo Netto euro 5,83
RISORSE:
MATERIALI:
1,000 1,27 1,27
Sommano le risorse euro 1,27
Resta manodopera euro 4,56 60,079
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 3,00 7,59 22,77 13,68/ 60,079
46 Tubo termoplastico rigido, serie pesante a norme CEI con marchio
D05.37.003 |IMQ (colore grigio) autoestinguente, fissato con supporti o fissatubo
distanti al massimo cm 50, compresi i tasselli ed ogni altro accessorio
quali curve, manicotti, ecc, in opera: diametro esterno mm 25
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 4,60
Utili Impresa 10% euro -0,42
Spese Generali 15% euro -0,55
Oneri Sicurezza 3% euro -0,11
Prezzo Netto euro 3,52
RISORSE:
MATERIALI:
1,000 0,77 0,77
Sommano le risorse euro 0,77
Resta manodopera euro 2,75 59,783
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 42,00 4,60 193,20 115,50/ 59,783
47 Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti, serie
D05.41.002 |pesante (schiacciamento superiore a 450 N),a norme CEIl, con
marchio di qualitd IMQ, per la protezione dei cavi interrati, completo di
eventuale manicotto di giunzione, in opera: diametro esterno mm 63
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 4,91
Utili Impresa 10% euro -0,45
Spese Generali 15% euro -0,58
Oneri Sicurezza 3% euro -0,11
A RIPORTARE 25°201,74 12°380,03
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TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 25°201,74 12°380,03
Prezzo Netto euro 3,77
RISORSE:
MATERIALI:
1,000 0,82 0,82
Sommano le risorse euro 0,82
Resta manodopera euro 2,95 60,081
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 36,00 4,91 176,76 106,20/ 60,081
48 Plafoniera da soffitto prismatizzata per lampade fluorescenti, tipo
D06.01.001.a |chiuso antipolvere grado di protezione IP 40, classe I, con armatura di
ferro verniciato smaltato di colore bian ... mento a cos-fi 0,9, tubo
fluorescente 4000 K, stop a farfalla ed ogni altro accessorio, in opera:
per 1 lampada da 18 W
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 44,93
Utili Impresa 10% euro -4,08
Spese Generali 15% euro -5,33
Oneri Sicurezza 3% euro -1,03
Prezzo Netto euro 34,49
RISORSE:
MATERIALI:
1,000 27,74 27,74
Sommano le risorse euro 27,74
Resta manodopera euro 6,75 15,023
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 10,00 44,93 449,30 67,50, 15,023
49 Plafoniera da soffitto prismatizzata per lampade fluorescenti, tipo
D06.01.001.b |chiuso antipolvere grado di protezione IP 40, classe I, con armatura di
ferro verniciato smaltato di colore bian ... mento a cos-fi 0,9, tubo
fluorescente 4000 K, stop a farfalla ed ogni altro accessorio, in opera:
per 2 lampada da 18 W
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 61,97
Utili Impresa 10% euro -5,63
Spese Generali 15% euro -7,35
Oneri Sicurezza 3% euro -1,43
Prezzo Netto euro 47,56
RISORSE:
MATERIALI:
1,000 38,27 38,27
Sommano le risorse euro 38,27
Resta manodopera euro 9,29 14,991
QUANTITA' DELLA STIMA:
A RIPORTARE 25°827,80 12°553,73

COMMITTENTE: Comune di Nettuno
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO 25'827,80 12'553,73
SOMMANO cad 2,00 61,97 123,94 18,58 14,991
50 Plafoniera da soffitto prismatizzata per lampade fluorescenti, tipo
D06.01.001.d |chiuso antipolvere grado di protezione IP 40, classe |, con armatura di
ferro verniciato smaltato di colore bian ... mento a cos-fi 0,9, tubo
fluorescente 4000 K, stop a farfalla ed ogni altro accessorio, in opera:
per 1 lampada da 36 W
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 57,33
Utili Impresa 10% euro -5,21
Spese Generali 15% euro -6,80
Oneri Sicurezza 3% euro -1,32
Prezzo Netto euro 44,00
RISORSE:
MATERIALI:
1,000 35,70 35,70
Sommano le risorse euro 35,70
Resta manodopera euro 8,30 14,478
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 2,00 57,33 114,66 16,60, 14,478
51 Plafoniera da soffitto prismatizzata per lampade fluorescenti, tipo
D06.01.001.e |chiuso antipolvere grado di protezione IP 40, classe |, con armatura di
ferro verniciato smaltato di colore bian ... mento a cos-fi 0,9, tubo
fluorescente 4000 K, stop a farfalla ed ogni altro accessorio, in opera:
per 2 lampade da 36 W
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 81,60
Utili Impresa 10% euro -7,42
Spese Generali 15% euro -9,68
Oneri Sicurezza 3% euro -1,88
Prezzo Netto euro 62,62
RISORSE:
MATERIALI:
1,000 50,39 50,39
Sommano le risorse euro 50,39
Resta manodopera euro 12,23 14,988
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 28,00 81,60 2°284,80 342,44| 14,988
52 Globo in policarbonato autoestinguente, grado di protezione IP 55,
D06.09.001.a |classe di isolamento I, per illuminazione residenziale, con fissaggio
verticale diametro 60 mm, completa di base ... alampada attacco E27,
cablaggio, guarnizioni ed ogni altro accessorio, esclusa lampada, in
opera: diametro fino a 300 mm
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 45,45
Utili Impresa 10% euro -4,13
Spese Generali 15% euro -5,39
A RIPORTARE 28°351,20 12°931,35
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RIPORTO 28°351,20 12°931,35
Oneri Sicurezza 3% euro -1,05
Prezzo Netto euro 34,88
RISORSE:
MATERIALI:
1,000 28,07 28,07
Sommano le risorse euro 28,07
Resta manodopera euro 6,81 14,983
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 3,00 45,45 136,35 20,43| 14,983
53 Plafoniera di emergenza automatica autoalimentata a lampade
D06.11.001.a |fluorescenti, con dispositivo di autocontrollo funzionale, da esterno o
.02 da incasso (con I'esclusione delle opere murarie ... lampada e di ogni
accessorio per il montaggio, in opera: con autonomia 1 ora in
esecuzione SE per 1 lampada da 1 x 18 W
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 168,88
Utili Impresa 10% euro -15,35
Spese Generali 15% euro -20,03
Oneri Sicurezza 3% euro -3,89
Prezzo Netto euro 129,61
RISORSE:
MATERIALI:
1,000 104,30 104,30
Sommano le risorse euro 104,30
Resta manodopera euro 25,31 14,987
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 13,00 168,88 2°195,44 329,03| 14,987
54 Plafoniera di emergenza automatica autoalimentata a lampade
D06.11.001.c |fluorescenti, con dispositivo di autocontrollo funzionale, da esterno o
.02 da incasso (con I'esclusione delle opere murarie ... lampada e di ogni
accessorio per il montaggio, in opera: con autonomia 1 ora in
esecuzione SA per 1 lampadada 1l x 18 W
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 238,09
Utili Impresa 10% euro -21,64
Spese Generali 15% euro -28,23
Oneri Sicurezza 3% euro -5,48
Prezzo Netto euro 182,74
RISORSE:
MATERIALI:
1,000 147,00 147,00
Sommano le risorse euro 147,00
Resta manodopera euro 35,74 15,011
A RIPORTARE 30°682,99 13280,81
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RIPORTO 30°682,99 13280,81
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 4,00 238,09 952,36 142,96/ 15,011
55 Pittogramma per segnaletica di sicurezza di varie forme e dimensioni,
D06.11.017 |in opera
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 2,07
Utili Impresa 10% euro -0,19
Spese Generali 15% euro -0,25
Oneri Sicurezza 3% euro -0,05
Prezzo Netto euro 1,58
RISORSE:
MATERIALI:
1,000 1,28 1,28
Sommano le risorse euro 1,28
Resta manodopera euro 0,30 14,493
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 4,00 2,07 8,28 1,20| 14,493
56 Lampada fluorescente compatta con starter incorporato, attacco E27,
D06.12.012.a |chiara od opale, forma a globo, in opera: da 11/15/20 W
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 20,71
Utili Impresa 10% euro -1,88
Spese Generali 15% euro -2,46
Oneri Sicurezza 3% euro -0,48
Prezzo Netto euro 15,89
RISORSE:
MATERIALI:
1,000 12,85 12,85
Sommano le risorse euro 12,85
Resta manodopera euro 3,04 14,679
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 3,00 20,71 62,13 9,12| 14,679
57 Quadro elettrico da esterno in robusta struttura metallica, con lamiera
D07.02.001.a|dello spessore minimo 15/10, elettrosaldata e pressopiegata,
verniciato a fuoco, monoblocco o modulare, IP 3 ... lare ampliabile, al
m? di superficie frontale: Cablaggio per interruttori modulari, con
morsettiera, al polo: fino a 32A
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 3,62
Utili Impresa 10% euro -0,33
Spese Generali 15% euro -0,43
Oneri Sicurezza 3% euro -0,08
Prezzo Netto euro 2,78
A RIPORTARE 31°705,76 13°434,09
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RIPORTO 31°705,76 13°434,09
RISORSE:
MATERIALI:
1,000 1,69 1,69
Sommano le risorse euro 1,69
Resta manodopera euro 1,09 30,110
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 8,00 3,62 28,96 8,72/ 30,110
58 Centralino in materiale termoplastico con sportello incernierato, IP 55,
D07.07.001 |predisposto al montaggio di apparecchiature modulari a mezzo guida
DIN, completo di eventuale morsettiera, accessori, cablaggio ecc.; in
esecuzione da incasso o da esterno, fino a 8 moduli: fino a 8 moduli
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 25,62
Utili Impresa 10% euro -2,33
Spese Generali 15% euro -3,04
Oneri Sicurezza 3% euro -0,59
Prezzo Netto euro 19,66
RISORSE:
MATERIALI:
1,000 11,98 11,98
Sommano le risorse euro 11,98
Resta manodopera euro 7,68 29,977
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 1,00 25,62 25,62 7,68| 29,977
59 Centralino in materiale termoplastico con sportello incernierato, IP 55,
D07.07.003 |predisposto al montaggio di apparecchiature modulari a mezzo guida
DIN, completo di eventuale morsettiera, accessori, cablaggio ecc.; in
esecuzione da incasso o da esterno, fino a 8 moduli: da 14 a 26
moduli
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 63,27
Utili Impresa 10% euro -5,75
Spese Generali 15% euro -7,50
Oneri Sicurezza 3% euro -1,46
Prezzo Netto euro 48,56
RISORSE:
MATERIALI:
1,000 29,80 29,80
Sommano le risorse euro 29,80
Resta manodopera euro 18,76 29,651
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 1,00 63,27 63,27 18,76/ 29,651
60 Pozzetto in cemento prefabbricato per presa di terra, completo di
A RIPORTARE 31'823,61 137469,25
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RIPORTO 31'823,61 137469,25
D12.03.001.a|telaio e coperchio (chiusino) in cemento, compreso lo scavo del
terreno di qualsiasi natura, il rinterro e la sua ... la puntazza ed ogni
altro accessorio per la sua costruzione, in opera: delle dimensioni
interne di circa 40 x 40 x 60 cm
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 52,68
Utili Impresa 10% euro -4,79
Spese Generali 15% euro -6,25
Oneri Sicurezza 3% euro -1,21
Prezzo Netto euro 40,43
RISORSE:
MATERIALI:
1,000 14,00 14,00
Sommano le risorse euro 14,00
Resta manodopera euro 26,43 50,171
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 1,00 52,68 52,68 26,43| 50,171
61 Pozzetto in materiale termoplastico di tipo carrabile, di forma
D12.03.003.b |rettangolare, con coperchio ed eventuali setti separatori, completo di
bulloni per il fissaggio del coperchio stesso ... il ripristino di qualsiasi
tipo di pavimentazione, ecc., in opera: delle dimensioni interne minime
di circa 35x25x30 cm
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 90,90
Utili Impresa 10% euro -8,26
Spese Generali 15% euro -10,78
Oneri Sicurezza 3% euro -2,09
Prezzo Netto euro 69,77
RISORSE:
MATERIALI:
1,000 23,50 23,50
Sommano le risorse euro 23,50
Resta manodopera euro 46,27 50,902
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 3,00 90,90 272,70 138,81 50,902
62 Aspiratore / Ventilatore assiale elicoidale per applicazione sia da
D12.04.002.a |parete che da finestra, con pale intercambiabili, completo di serranda
per chiusura esterna, tensione 220 / 380 .. , sia trifase che
monofase, comprese eventuali opere di vetraio e falegname, in opera:
diametro delle pale fino a 250 mm
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 144,09
Utili Impresa 10% euro -13,10
Spese Generali 15% euro -17,09
Oneri Sicurezza 3% euro -3,32
Prezzo Netto euro 110,58
A RIPORTARE 327148,99 13°634,49
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RIPORTO 32°148,99 13'634,49
RISORSE:
MATERIALL:
1,000 52,95 52,95
Sommano le risorse euro 52,95
Resta manodopera euro 57,63 39,996
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 1,00 144,09 144,09 57,63| 39,996
63 Tubazione in acciaio nero trafilato senza saldatura UNI 8863 con
E01.02.001.b |estremita filettata gas o liscia per saldatura: fino al DN 1" 1/ (mm.
48,3)
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 9,12
Utili Impresa 10% euro -0,83
Spese Generali 15% euro -1,08
Oneri Sicurezza 3% euro -0,21
Prezzo Netto euro 7,00
RISORSE:
MATERIALL:
1,000 2,40 2,40
Sommano le risorse euro 2,40
Resta manodopera euro 4,60 50,439
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO kg 424,00 9,12 3'866,88 1°950,40| 50,439
64 Tubazione in acciaio zincato trafilato senza saldatura con estremita
E01.02.002.b |filettata gas UNI 8863: fino al DN 1" 1/* (mm. 48,3)
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 9,33
Utili Impresa 10% euro -0,85
Spese Generali 15% euro -1,11
Oneri Sicurezza 3% euro -0,21
Prezzo Netto euro 7,16
RISORSE:
MATERIALI:
1,000 2,50 2,50
Sommano le risorse euro 2,50
Resta manodopera euro 4,66 49,946
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO kg 4,00 9,33 37,32 18,64| 49,946
65 Tubazione in rame uso gas norma UNI 7129: diametro g 16 mm
E01.02.005.c
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 10,17
A RIPORTARE 36°197,28 15°661,16
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RIPORTO 36°197,28 15°661,16
Utili Impresa 10% euro -0,92
Spese Generali 15% euro -1,21
Oneri Sicurezza 3% euro -0,23
Prezzo Netto euro 7,81
RISORSE:
MATERIALI:
1,000 2,72 2,72
Sommano le risorse euro 2,72
Resta manodopera euro 5,09 50,049
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 3,00 10,17 30,51 15,27| 50,049
66 Serbatoio stoccaggio combustibili liquidi in lamiera d’acciaio completo
E01.11.004.e |di passo d'uomo flangiato, valvola a galleggiante di riempimento,
sonda di pescaggio, attacchi per le tubazi ... uomo e attacco per tubo
di sfiato — per la posa in opera si rimanda agli articoli relativi: capacita
fino a 10.000 litri
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 57164,57
Utili Impresa 10% euro -469,51
Spese Generali 15% euro -612,40
Oneri Sicurezza 3% euro -118,91
Prezzo Netto euro 37963,75
RISORSE:
MATERIALI:
1,000 2°672,00 2°672,00
Sommano le risorse euro 2°672,00
Resta manodopera euro 17291,75 25,012
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 1,00 57164,57 57164,57 1°291,75| 25,012
67 Riduttori di pressione a membrana o molla per gas filettati o flangiati:
E01.12.004.d |riduttore di pressione pergas @ 1" e ¥
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 162,68
Utili Impresa 10% euro -14,79
Spese Generali 15% euro -19,29
Oneri Sicurezza 3% euro -3,75
Prezzo Netto euro 124,85
RISORSE:
MATERIALI:
1,000 43,52 43,52
Sommano le risorse euro 43,52
Resta manodopera euro 81,33 49,994
A RIPORTARE 41°392,36 16°968,18
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RIPORTO 41°392,36 167968,18
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 1,00 162,68 162,68 81,33| 49,994
68 Valvola a sfera per gas, passaggio totale, se filettata corpo e sfera in
E01.12.012.e |ottone cromato attacchi UNI DIN — se flangiata PN16 con corpo in
ghisa, sfera in ottone: filettata @ 1"- %2
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 30,99
Utili Impresa 10% euro -2,82
Spese Generali 15% euro -3,67
Oneri Sicurezza 3% euro -0,71
Prezzo Netto euro 23,79
RISORSE:
MATERIALI:
1,000 8,29 8,29
Sommano le risorse euro 8,29
Resta manodopera euro 15,50 50,016
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 3,00 30,99 92,97 46,50/ 50,016
69 Elettrovalvole per intercettazione combustibili: elettrovalvola per
E01.13.001.b |intercettazione per gas @ 1"-1/4
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 211,75
Utili Impresa 10% euro -19,25
Spese Generali 15% euro -25,11
Oneri Sicurezza 3% euro -4,88
Prezzo Netto euro 162,51
RISORSE:
MATERIALI:
1,000 56,80 56,80
Sommano le risorse euro 56,80
Resta manodopera euro 105,71 49,922
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 1,00 211,75 211,75 105,71 49,922
70 Tubazioni in PEAD (polietilene ad alta densita) PE 80 conformi alle
E02.02.009.c \norme UNI 10910 e 7615 tipo 312 per condotte d’acqua potabile in
pressione PN 12,5, con marchio di conformita Il ... e quanto altro
necessario per dare l'opera finita, sono esclusi gli scavi, rinfianchi e
rinterri: del diametro di 32 mm
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 2,07
Utili Impresa 10% euro -0,19
Spese Generali 15% euro -0,25
Oneri Sicurezza 3% euro -0,05
Prezzo Netto euro 1,58
A RIPORTARE 41°859,76 17°201,72
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RIPORTO 41°859,76 17°201,72
RISORSE:
MATERIALI:
1,000 1,07 1,07
Sommano le risorse euro 1,07
Resta manodopera euro 0,51 24,638
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 45,00 2,07 93,15 22,95/ 24,638
71 Tubazioni in PEAD (polietilene ad alta densita) PE 80 conformi alle
E02.02.009.f |norme UNI 10910 e 7615 tipo 312 per condotte d’acqua potabile in
pressione PN 12,5, con marchio di conformita Il ... e quanto altro
necessario per dare I'opera finita, sono esclusi gli scavi, rinfianchi e
rinterri: del diametro di 63 mm
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 4,39
Utili Impresa 10% euro -0,40
Spese Generali 15% euro -0,52
Oneri Sicurezza 3% euro -0,10
Prezzo Netto euro 3,37
RISORSE:
MATERIALI:
1,000 2,27 2,27
Sommano le risorse euro 2,27
Resta manodopera euro 1,10 25,057
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 20,00 4,39 87,80 22,00, 25,057
72 Rivelatore di gas, del tipo industriale, con elemento sensibile e
E04.02.004 |combustione catalitica alloggiato in contenitore antideflagrante a
prova di esplosione, con circuito di misura a p ... lazione. Posizione:
per gas metano entro il volume a 0,50 m dal soffitto, per GPL entro il
volume a 0,50 m dal pavimento
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 290,25
Utili Impresa 10% euro -26,39
Spese Generali 15% euro -34,42
Oneri Sicurezza 3% euro -6,68
Prezzo Netto euro 222,76
RISORSE:
MATERIALI:
1,000 150,20 150,20
Sommano le risorse euro 150,20
Resta manodopera euro 72,56 24,999
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 1,00 290,25 290,25 72,56 24,999
A RIPORTARE 42°330,96 17°319,23
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RIPORTO 42°330,96 17°319,23
73 Attacco per idrante 45 UNI 804 costituito da cassetta a muro in
E04.03.001 |acciaio verniciato, sportelli con telaio portavetro in lega leggere
lucidata e vetro trasparente, delle dimensioni d ... one, attacco ugello
3/4", con portata minima 120 litri/minuto alla pressione di 2 bar, il tutto
montato e pronto all'uso
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 225,69
Utili Impresa 10% euro -20,52
Spese Generali 15% euro -26,76
Oneri Sicurezza 3% euro -5,20
Prezzo Netto euro 173,21
RISORSE:
MATERIALI:
1,000 116,79 116,79
Sommano le risorse euro 116,79
Resta manodopera euro 56,42 24,999
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 2,00 225,69 451,38 112,84 24,999
74 Gruppo attacco motopompa del tipo orizzontale, attacco
E04.03.003 |alimentazione 2" costituito da cassetta a muro in acciaio verniciato,
sportello con telaio portavetro in lega leggera lucidat ... bronzo con
parti interne in ottone, tenuta sugli alberi delle valvole con
premistoppa, il tutto montato e pronto all'uso
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 235,50
Utili Impresa 10% euro -21,41
Spese Generali 15% euro -27,92
Oneri Sicurezza 3% euro -5,42
Prezzo Netto euro 180,75
RISORSE:
MATERIALI:
1,000 122,00 122,00
Sommano le risorse euro 122,00
Resta manodopera euro 58,75 24,947
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 1,00 235,50 235,50 58,75 24,947
75 Estintore portatile d'incendio a polvere da 6 kg idoneo all'estinzione di
E04.03.006 (fuochi di classe A - B - C (secondo classificazione UNI EN2) con
capacita di estinzione 34A-233B-C, del ti ... ‘'incendio soggetti
all'approvazione del tipo da parte del Ministero dell'interno» (montato
a parete con idoneo supporto)
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 65,07
Utili Impresa 10% euro -5,92
Spese Generali 15% euro -7,72
Oneri Sicurezza 3% euro -1,50
A RIPORTARE 43'017,84 17°490,82

COMMITTENTE: Comune di Nettuno




SOCIETA’ DI INGEGNERIA

CIMEI ENGINEERING S.r.l.

via Emanuela Loi, 8 — 00048 Nettuno (RM)

cesare@cimei.it
335638 2398

marco@cimei.it

tel./fax 06 980 3039 338 663 5692
pag. 31
Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE p 0
RIPORTO 43°017,84 17°490,82
Prezzo Netto euro 49,93
RISORSE:
MATERIALL:
1,000 33,70 33,70
Sommano le risorse euro 33,70
Resta manodopera euro 16,23 24,942
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 5,00 65,07 325,35 81,15| 24,942
76 Centrale rilevazione incendio dotata di minimo 2 circuiti di allarme,
E04.04.001 |fino a 8 zone. Possibilita di controllare n. 20 rivelatori per linea, dotato
di circuito di allarme per il con .. a di alimentazione tramite
alimentatore carica-batteria incorporato e batteria di emergenza con
carica minima di 30 ore.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 1°554,00
Utili Impresa 10% euro -141,27
Spese Generali 15% euro -184,27
Oneri Sicurezza 3% euro -35,78
Prezzo Netto euro 1192,68
RISORSE:
MATERIALL:
1,000 804,19 804,19
Sommano le risorse euro 804,19
Resta manodopera euro 388,49 24,999
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 1,00 1°554,00 1'554,00 388,49 24,999
77 RIVELATORI Sistema Convenzionale Rivelatore ottico-termico
E04.04.012 |completamente automatico per la correzione dei parametri di
rivelazione in funzione delle variazioni ambientali. Con due
ensione di funzionamento 8/30Vcc. Temperatura di funzionamento -
20°C +60°C. Umidita relativa senza condensa da 5% a 93%.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 67,84
Utili Impresa 10% euro -6,17
Spese Generali 15% euro -8,04
Oneri Sicurezza 3% euro -1,56
Prezzo Netto euro 52,07
RISORSE:
MATERIALI:
1,000 35,20 35,20
Sommano le risorse euro 35,20
Resta manodopera euro 16,87 24,867
QUANTITA' DELLA STIMA:
A RIPORTARE 44°897,19 17°960,46
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE p 0
RIPORTO 44°897,19 17°960,46
SOMMANO cad 2,00 67,84 135,68 33,74| 24,867
78 Accessori Pulsante manuale d'allarme a rottura di vetro. Grado di
E04.04.027 |protezione [IP54. 2 contatti di scambio. Vetro plastificato
antinfortunistico. Tasto con autoritenuta escludibile. Materiale
termoplastico. Colore rosso. Coperchio trasparente a protezione del
vetro.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 43,00
Utili Impresa 10% euro -3,91
Spese Generali 15% euro -5,10
Oneri Sicurezza 3% euro -0,99
Prezzo Netto euro 33,00
RISORSE:
MATERIALI:
1,000 22,50 22,50
Sommano le risorse euro 22,50
Resta manodopera euro 10,50 24,419
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 1,00 43,00 43,00 10,50/ 24,419
79 Accessori Sirena elettronica 12/24Vcc a 3 tonalita. tensione 9-33Vcc.
E04.04.029 |[Consumo in corrente 1224BR@24V: 18mA. Consumo in corrente
1224BR@12V: 9mA. Temperatura di funzionamento da -10 ... 4V:
103 dB(A) a 1 metro a 800 Hz. Uscita 1224BR@12V: 97 dB(A) a 1
metro a 800 Hz. Umidita 93% RH @ 55°C (con base IP66).
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 61,00
Utili Impresa 10% euro -5,55
Spese Generali 15% euro -7,23
Oneri Sicurezza 3% euro -1,40
Prezzo Netto euro 46,82
RISORSE:
MATERIALL:
1,000 31,20 31,20
Sommano le risorse euro 31,20
Resta manodopera euro 15,62 25,607
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 1,00 61,00 61,00 15,62| 25,607
80 Accessori Segnalatore ottico/acustico con scritta intercambiabile.
E04.04.030 |Alimentazione 12/24Vcec.  Assorbimento  180-260mA@24Vdc
(costante). Lampada ad alta efficienza.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 179,00
Utili Impresa 10% euro -16,27
Spese Generali 15% euro -21,23
Oneri Sicurezza 3% euro -4,12
A RIPORTARE 45°136,87 18°020,32
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO 45°136,87 18°020,32
Prezzo Netto euro 137,38
RISORSE:
MATERIALI:
1,000 92,20 92,20
Sommano le risorse euro 92,20
Resta manodopera euro 45,18 25,240
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 1,00 179,00 179,00 45,18 25,240
81 Segnale bifacciale in film vinilico fotoluminescente non radiattivo,
E04.05.004 |spessore mm 0,4, indicante le vie di esodo montato su supporto in
alluminio, dimensioni mm 230 x 290, conforme . 2, n. 524,
rappresentazione in colore bianco di persona in fuga e freccia
indicatrice, sfondo verde con scritta «USCITA»
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 30,99
Utili Impresa 10% euro -2,82
Spese Generali 15% euro -3,67
Oneri Sicurezza 3% euro -0,71
Prezzo Netto euro 23,79
RISORSE:
MATERIALI:
1,000 16,00 16,00
Sommano le risorse euro 16,00
Resta manodopera euro 7,79 25,137
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 4,00 30,99 123,96 31,16| 25,137
82 Segnale bifacciale in film vinilico fotoluminescente non radiattivo,
E04.05.005 |spessore mm 0,4, indicante la posizione dell'estintore, messo in opera
perpendicolarmente alla superficie di ap ... al DPR 8 giugno 1982, n.
524, rappresentazione in colore bianco di un estintore su fondo rosso
con scritta «<kESTINTORE N»
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 30,99
Utili Impresa 10% euro -2,82
Spese Generali 15% euro -3,67
Oneri Sicurezza 3% euro -0,71
Prezzo Netto euro 23,79
RISORSE:
MATERIALI:
1,000 16,00 16,00
Sommano le risorse euro 16,00
Resta manodopera euro 7,79 25,137
QUANTITA' DELLA STIMA:
A RIPORTARE 457439,83 18°096,66
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO 457439,83 18°096,66
SOMMANO cad 5,00 30,99 154,95 38,95 25,137
83 Segnale bifacciale in film vinilico fotoluminescente non radiattivo,
E04.05.006 |spessore mm 0,4, indicante la posizione dell'idrante, messo in opera
perpendicolarmente alla superficie di appo ... dal DPR 8 giugno
1982, n. 524, rappresentazione in colore bianco di un estintore su
fondo rosso con scritta «I DRANTE N»
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 30,99
Utili Impresa 10% euro -2,82
Spese Generali 15% euro -3,67
Oneri Sicurezza 3% euro -0,71
Prezzo Netto euro 23,79
RISORSE:
MATERIALI:
1,000 16,00 16,00
Sommano le risorse euro 16,00
Resta manodopera euro 7,79 25,137
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 2,00 30,99 61,98 15,58 25,137
84 Gruppo statico di continuita con gestione e controllo a
P.A.01 microprocessore. Tecnologia VDF (Voltage Frequency Dependent -
Off-Line). Dotati di test batteria automatico e periodico. Te ... e CEl
EN 62040; nelle potenze nominali/attiva:
1000 VA, 600 W, autonomia 6 min.
espansione autonomia 60 min. per 2000 VA
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 1'625,48
Utili Impresa 10% euro -147,77
Spese Generali 15% euro -192,74
Oneri Sicurezza 3% euro -37,43
Prezzo Netto euro 1'247,54
RISORSE:
MATERIALI:
1,000 920,00 920,00
Sommano le risorse euro 920,00
Resta manodopera euro 327,54 20,150
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 2,00 1'625,48 37250,96 655,08/ 20,150
85 Manutenzione Quadro Elettrico BT a basamento. La manutenzione &
P.A.02 riferita a singoli quadri elettrici in forma 1 a 4 di tipo a basamento in
PVC o in lamiera per le grandezze utili: 6 ... uali squilibri;
- verifica con il tasto di prova dell'efficienza degli interruttori
differenziali;
- pulizia del locale;
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 155,29
A RIPORTARE 48°907,72 18°806,27
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 48°907,72 18°806,27
Utili Impresa 10% euro -14,12
Spese Generali 15% euro -18,41
Oneri Sicurezza 3% euro -3,58
Prezzo Netto euro 119,18
RISORSE:
MATERIALI:
1,000 72,60 72,60
Sommano le risorse euro 72,60
Resta manodopera euro 46,58 29,995
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 1,00 155,29 155,29 46,58, 29,995
86 Manutenzione Quadro Elettrico BT modulare da 4 a 48 moduli. La
P.A.03 manutenzione é riferita a singoli quadri elettrici modulari da
incasso o0 da parete in PVC o in lamiera per una grande ... uali
squilibri;
- verifica con il tasto di prova dell'efficienza degli interruttori
differenziali;
- pulizia del locale;
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 27,03
Utili Impresa 10% euro -2,46
Spese Generali 15% euro -3,20
Oneri Sicurezza 3% euro -0,62
Prezzo Netto euro 20,75
RISORSE:
MATERIALI:
1,000 12,70 12,70
Sommano le risorse euro 12,70
Resta manodopera euro 8,05 29,782
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 2,00 27,03 54,06 16,10| 29,782
87 Cavo quadripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla
P.A.04 Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da
Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale is ... ta R16,
norme di riferimento CEI 20-13, CEIl 20-67; sigla di designazione
FG160R16 0,6/1 kV, sezione nominale:
- 4x16 mm?2
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 9,64
Utili Impresa 10% euro -0,88
Spese Generali 15% euro -1,14
Oneri Sicurezza 3% euro -0,22
Prezzo Netto euro 7,40
RISORSE:
MATERIALI:
1,000 3,06 3,06
A RIPORTARE 49°117,07 18°868,95
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 49°117,07 18°868,95
Sommano le risorse euro 3,06
Resta manodopera euro 4,34 45,021
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 60,00 9,64 578,40 260,40| 45,021
88 Cavo quadripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla
P.A.05 Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da
Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale is ... ita R16,
norme di riferimento CEI 20-13, CEIl 20-67; sigla di designazione
FG160R16 0,6/1 kV, sezione nominale:
- 4x6 mm?2
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 4,99
Utili Impresa 10% euro -0,45
Spese Generali 15% euro -0,59
Oneri Sicurezza 3% euro -0,12
Prezzo Netto euro 3,83
RISORSE:
MATERIALI:
1,000 1,58 1,58
Sommano le risorse euro 1,58
Resta manodopera euro 2,25 45,090
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 30,00 4,99 149,70 67,50, 45,090
89 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa
P.A.06 Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,
di rame ricotto isolato con materiale isola ... ita S17, norme di
riferimento CEl EN 50525, CEI
20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V, sezione nominale:
-1,5mm?
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 0,91
Utili Impresa 10% euro -0,08
Spese Generali 15% euro -0,11
Oneri Sicurezza 3% euro -0,02
Prezzo Netto euro 0,70
RISORSE:
MATERIALI:
1,000 0,30 0,30
Sommano le risorse euro 0,30
Resta manodopera euro 0,40 43,956
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 720,00 0,91 655,20 288,00| 43,956
90 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa
A RIPORTARE 50°500,37 19°484,85
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TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera o
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 50°500,37 19°484,85
P.A.07 Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,
di rame ricotto isolato con materiale isola ... ita S17, norme di
riferimento CEl EN 50525, CEI
20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V, sezione nominale:
-2,5mm?
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 0,99
Utili Impresa 10% euro -0,09
Spese Generali 15% euro -0,12
Oneri Sicurezza 3% euro -0,02
Prezzo Netto euro 0,76
RISORSE:
MATERIALI:
1,000 0,30 0,30
Sommano le risorse euro 0,30
Resta manodopera euro 0,46 46,465
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 900,00 0,99 891,00 414,00 46,465
91 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa
P.A.08 Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,
di rame ricotto isolato con materiale isola ... alita S17, norme di
riferimento CEl EN 50525, CEIl
20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V, sezione nominale:
-4 mm?2
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 1,11
Utili Impresa 10% euro -0,10
Spese Generali 15% euro -0,13
Oneri Sicurezza 3% euro -0,03
Prezzo Netto euro 0,85
RISORSE:
MATERIALI:
1,000 0,35 0,35
Sommano le risorse euro 0,35
Resta manodopera euro 0,50 45,045
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 972,00 1,11 1°078,92 486,00, 45,045
92 GRUPPO ANTINCENDIO EN12845 E UNI10779 COSTITUITO DA:
P.A.09 -N.1 ELETTROPOMPA PILOTA
-N.1 ELETTROPOMPA PRINCIPALE
- CON PROTEZIONE PER ESTERNO R60 UNI11292
- IN VERSIONE SOPRABATTENTE
P ... VITA' PER RICIRCOLO ARIA DIMENSIONI MAX:
- LARGHEZZA 1660mm
- LUNGHEZZA 2300mm
- ALTEZZA 2410mm
KIT PROTEZIONE SPRINKLER
A RIPORTARE 52°470,29 20°384,85
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TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 52°470,29 20°384,85
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 16°210,16
Utili Impresa 10% euro -1°473,65
Spese Generali 15% euro -1'922,15
Oneri Sicurezza 3% euro -373,23
Prezzo Netto euro 12°441,13
RISORSE:
MATERIALI:
1,000 87388,94 87388,94
Sommano le risorse euro 87388,94
Resta manodopera euro 4°052,19 24,998
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO a 1,00/ 167210,16 16°210,16 4’052,19| 24,998
93 Tubazioni in pead per metano PE 80 UNI EN 1555 tipo 316 S5 -
P.A.10 SDR 11 MOP 5 (massima pressione operativa in bar), complete di
raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni e ... essere applicati
alla lunghezza misurata sull'asse.
Diametri (De: diametro esterno x spessore, in mm):
- De25x 3,0 mm
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 7,71
Utili Impresa 10% euro -0,70
Spese Generali 15% euro -0,91
Oneri Sicurezza 3% euro -0,18
Prezzo Netto euro 5,92
RISORSE:
MATERIALI:
1,000 2,06 2,06
Sommano le risorse euro 2,06
Resta manodopera euro 3,86 50,065
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 28,00 7,71 215,88 108,08/ 50,065
94 Isolamento termico REI 180 di tubi incombustibili realizzato con
P.A11 manicotto in tessuto minerale contenente fibre di ceramica ad alta
densita, avvolto sul tubo nel punto di uscita sul lato non esposto al
fuoco, fissato con fascette metalliche. Per tubi con diametro:
@ 140
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 39,64
Utili Impresa 10% euro -3,60
Spese Generali 15% euro -4,70
Oneri Sicurezza 3% euro -0,91
Prezzo Netto euro 30,43
RISORSE:
MATERIALI:
1,000 20,51 20,51
A RIPORTARE 68°896,33 24°545,12
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TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 687896,33 24°545,12
Sommano le risorse euro 20,51
Resta manodopera euro 9,92 25,025
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 4,00 39,64 158,56 39,68 25,025
95 Regolazione e sistemazione porte tagliafuoco ed uscite di sicurezza
P.A.12 guaste e/o difettose con sistemazione di aste riparabili, molle di
chiusura e guarnizioni.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 154,84
Utili Impresa 10% euro -14,08
Spese Generali 15% euro -18,36
Oneri Sicurezza 3% euro -3,57
Prezzo Netto euro 118,83
RISORSE:
MATERIALI:
1,000 72,39 72,39
Sommano le risorse euro 72,39
Resta manodopera euro 46,44 29,992
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 13,00 154,84 2°012,92 603,72| 29,992
96 Nastro di segnalazione adesivo in materiale plastico imputrescibile, di
P.A.13 larghezza 50 mm, di colore giallo, da porre in opera in prossimita di
rampe, scale e aree di rispetto. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare 'opera finita.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 6,75
Utili Impresa 10% euro -0,61
Spese Generali 15% euro -0,80
Oneri Sicurezza 3% euro -0,16
Prezzo Netto euro 5,18
RISORSE:
MATERIALI:
1,000 2,32 2,32
Sommano le risorse euro 2,32
Resta manodopera euro 2,86 42,370
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 28,00 6,75 189,00 80,08, 42,370
Parziale LAVORI A MISURA euro 71256,81 25268,60| 35,461
TOTALE euro 71°256,81 25268,60| 35,461
A RIPORTARE
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE P 0
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 71'256,81 25°268,60| 35,461
M:001 IMPIANTO ELETTRICO euro 22°718,10 8'771,92| 38,612
M:001.001 QUADRI ELETTRICI euro 2°748,42 664,20| 24,167
M:001.001.001 QUADRO ELETTRICO "Q.P.C." PUNTO DI CONSEGNA euro 2°216,27 504,64| 22,770
M:001.001.002 QUADRO ELETTRICO GENERALE "Q.E.G." euro 478,09 143,46/ 30,007
M:001.001.003 QUADRO ELETTRICO "Q.E. AULA COMPUTER" euro 27,03 8,05| 29,782
M:001.001.004 QUADRO ELETTRICO "Q.E. SPORZIONAMENTO" euro 27,03 8,05| 29,782
M:001.002 DISTRIBUZIONE euro 7°330,11 4’373,41| 59,664
M:001.003 CAVI E CONDUTTORI euro 37463,62 1'567,20| 45,247
M:001.004 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE euro 7°640,93 1'538,85| 20,140
M:001.005 IMPIANTO DI FORZA MOTRICE euro 1°386,14 558,63| 40,301
M:001.006 IMPIANTO DI MESSA A TERRA euro 148,88 69,63| 46,769
M:002 IMPIANTO DIFFUSIONE SONORA euro 1'625,48 327,54 20,150
M:003 IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI euro 2'542,68 750,53| 29,517
M:004 IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO euro 30°884,04 97945,45, 32,203
M:005 ESTINTORI euro 480,30 120,10/ 25,005
M:006 IMPIANTO ADDUZIONE GAS euro 1'041,36 448,09, 43,029
M:007 ADEGUAMENTI PER PREVENZIONE INCENDI euro 11°964,85 4’904,97| 40,995
TOTALE euro 71°256,81 257268,60| 35,461

Nettuno (RM), 03/07/2019

Il Tecnico

A RIPORTARE
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