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Plesso Scolastico Via Cadolino - Nettuno
QUADRO ECONOMICO per lavori adeguamento ottenimento C.P.I.

Al

Categoria OG-1 17,50% 12.445,15
A2 Categoria OS-3 44,60% 31.678,64
A3 Categoria 0S-30 37,90% 26.886,26
A4 TOTALE A1 + A2 + A3 71.010,05
A5 Opere provvisionali per la sicurezza a computo 4.717,39
A6 TOTALE 75.727,44
SOMME A DISPOSIZIONE
B1 Imprevisti 5% di A6 5% 3.786,37
B2a Spese di Progettazione — parere VV.F. — D.LL. 7.400,00
B2b |Progett Esecut. — Coordinamento Sicurezza Prog. Ed Esec. 6.331.01
— Collaudi — Verifiche — C.R.E. ’
B2c |[TOTALI SPESE TECNICHE 13.731,01
B7 |lva 10% su A6 + B1 10% 7.951,38
B8 |IVA 22 % su B2c + B9 22% 3.141,66
B9 Oneri previdenziali 4% su B2¢ 4% 549,24
B10 |incentivo ART. 113 D.LGVO 50/2016 2% 1.514,55
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 30.674,21

TOTALE COMPLESSIVO EURO

106.401,65




