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LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE DELLO STADIO DI BASEBALL "STENO BORGHESE" CUP: G722HI70000...

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI QT. IMPORTO
EuroCOD. E.P.

NPS LUNG. LARG. HPS

1 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E
RISTRUTTURAZIONE

1.1 INTERVENTI PER ATTIVITA'
SPORTIVA

TOTALE INTERVENTI PER ATTIVITA' SPORTIVA Euro

1.1.1 MANTO ERBOSO CAMPO DI GIOCO

1.1.1.1 Scoticamento terreno vegetale, sino ad una
profondità di circa cm 20. Sono compresi: il
carico, trasporto e scarico a rifiuto del
materiale di risulta. È inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
 [Rif. Cod. C03.01.001]

C03.01.001

Terreno di gioco 1 9.035,000 0,100 903,500
Prezzo un. Euro 4,38 mc 903,500 3.957,33

1.1.1.2 Tappeto erboso in terra vegetale.
Formazione di tappeto erboso su ,terra
vegetale e sabbia silicea miscelata
precedentemente, secondo il rapporto
stabilito dal laboratorio di analisi abilitato,
pulita e mista a terricci specifici. Sono
compresi: il livellamento; la cilindratura con
rullo leggero; la concimazione; la
seminagione con interramento del seme e
cura del tappeto erboso; l�integrazione della
semina nelle zone di minore attecchimento;
il primo taglio dell�erba, operazione con la
quale decorrerà la consegna del campo di
calcio al committente. Spessore tappeto
erboso cm 25. È inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l�opera finita.  [Rif.
Cod. C03.01.004]

C03.01.004

Terreno di gioco 1 9.035,000 9.035,000
Prezzo un. Euro 4,38 mq 9.035,000 39.573,30

TOTALE MANTO ERBOSO CAMPO DI GIOCO Euro 43.530,63

1.1.2 RIFACIMENTO MONTE DI LANCIO

1.1.2.1 Scavo a sezione obbligata, fino alla
profondità di 2,00 m dal piano di
sbancamento od, in mancanza di questo,
dall'orlo del cavo, di rocce sciolte di
qualsiasi natura e consistenza con
resistenza inferiore a 8 N/mmq (argille
sciolte e compatte, sabbie, ghiaie,
pozzolane, lapilli, tufi ecc.), sia in asciutto

a riportare Euro 43.530,63
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LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE DELLO STADIO DI BASEBALL "STENO BORGHESE" CUP: G722HI70000...

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI QT. IMPORTO
EuroCOD. E.P.

NPS LUNG. LARG. HPS

riporto Euro 43.530,63

che bagnato, anche in presenza di acqua
stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di
0,20 m esclusa l�acqua proveniente da falda,
compreso altresì lo spianamento e la
configurazione del fondo, il tiro in alto
sull'orlo del cavo e comunque in posizione di
sicurezza. eseguito con mezzi meccanici,
senza il carico sui mezzi di trasporto  [Rif.
Cod. A02.01.003.A]
Scavo vecchio monte di lancio 1 7,563 3,140 0,300 7,124

Prezzo un. Euro 8,66 mc 7,124 61,69

1.1.2.2 Trasporto a rifiuto di materiale di risulta
dagli scavi, effettuata con autocarri, con
portata superiore a 50 q, compreso l'onere
per trasporti fino a 10 km. Trasporto a rifiuto
di materiale proveniente da lavori di
movimento terra effettuata con autocarri,
con portata superiore a 50 q, compreso lo
spandimento del materiale ed esclusi gli
eventuali oneri di discarica autorizzata. 
[Rif. Cod. A02.02.035]

A02.02.035

Riferimento Codice C.M. 1.1.2.1
Codice Articolo A02.01.003.A

1 7,124 7,124

Prezzo un. Euro 7,33 mc 7,124 52,22

1.1.2.3 Trasporto a discarica autorizzata controllata
di materiale di risulta dagli scavi, provenienti
da movimenti terra eseguiti anche a mano o
in zone disagiate, con autocarro di portata
fino a 50 q, compresi carico, anche a mano,
viaggio, scarico, spandimento del materiale
ed esclusi gli eventuali oneri di discarica
autorizzata  [Rif. Cod. A02.02.037]

A02.02.037

Riferimento Codice C.M. 1.1.2.2
Codice Articolo A02.02.035

1 7,124 7,124

Prezzo un. Euro 27,82 mc 7,124 198,19

1.1.2.4 Realizzazione monte di lancio
#NP.VAR.04

1 1,000 1,000
Prezzo un. Euro 4.815,20 a corpo 1,000 4.815,20

TOTALE RIFACIMENTO MONTE DI LANCIO Euro 5.127,30

1.1.3 ADEGUAMENTO E REALIZZAZIONE
APPARTAMENTI

1.1.3.1 Demolizione di muratura di tamponamento e
di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti,
coibenti, tubazioni di qualsiasi natura
(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche,
telefoniche, gas ecc.), eseguita anche con

a riportare Euro 48.657,93
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LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE DELLO STADIO DI BASEBALL "STENO BORGHESE" CUP: G722HI70000...

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI QT. IMPORTO
EuroCOD. E.P.

NPS LUNG. LARG. HPS

riporto Euro 48.657,93

l'ausilio di idonei mezzi, compreso il tiro in
discesa dei materiali, il trasporto, la cernita
e l�accatastamento nei siti che verranno
indicati dalla Direzione dei lavori nell'ambito
del cantiere dei materiali riutilizzabili, che
rimarranno di proprietà dell'Amministrazione,
escluso il trasporto a rifiuto in discarica
autorizzata del materiale inutilizzabile:
laterizi forati dello spessore tra 110 e 160
mm  [Rif. Cod. A03.01.009.C]
SI CONSIDERA IL 50%
Locale da adibire ad appartamenti 7 e 8 1 2,300 0,500 3,000 3,450
A detrarre porta -1 0,800 0,500 2,100 -0,840

1 4,320 0,500 3,000 6,480
1 0,670 0,500 3,000 1,005

APPARTAMENTI da 1 a 6
Demolizione pareti bagni 6 1,900 0,500 3,000 17,100

6 2,400 0,500 3,000 21,600
A detrarre porte -6 0,900 0,500 2,100 -5,670
Ultimo locale
Bagno

1 1,560 0,500 3,000 2,340

1 2,500 0,500 3,000 3,750
A detrarre porta -1 0,900 0,500 2,100 -0,945

Prezzo un. Euro 7,75 mq 48,270 374,09

1.1.3.2 Rimozione di strutture realizzate con
qualsiasi tipo di profilato metallico, compresi
la smuratura degli elementi, la cernita del
materiale riutilizzabile e l'avvicinamento al
luogo di deposito provvisorio, escluso il solo
calo in basso.  [Rif. Cod. A03.02.005]

A03.02.005

Locale da adibire ad appartamenti 7 e 8
Porta 1 1,000 20,000 2,100 42,000
Finestra 2 0,900 20,000 1,200 43,200
PORTE INGRESSO APPARTAMENTI 6 1,000 20,000 2,100 252,000
APPARTAMENTI porte interne 6 0,900 20,000 2,100 226,800
APPARTAMENTI finestre 6 0,900 20,000 1,200 129,600
ULTIMO LOCALE
Bagno

1 1,000 20,000 2,100 42,000

1 0,900 20,000 2,100 37,800
Finestra 1 0,900 20,000 1,200 21,600

Prezzo un. Euro 0,57 kg 795,000 453,15

1.1.3.3 Rimozione reti di distribuzione e terminali
(apparecchi sanitari) dell�impianto idrico
sanitario compreso smontaggio rubinetterie,
chiusura derivazioni con tappi filettati,
eventuale calo in basso, avvicinamento al
luogo di deposito provvisorio: rete di
alimentazione e scarico (incidenza per ogni
singolo apparecchio sanitario rimosso)  [Rif.
Cod. A03.02.016.A]

A03.02.016.A

SI CONSIDERA’ SOLO IL 50% PERCHE’
TRATTASI DI ADEGUAMENTO

a riportare Euro 49.485,17
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LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE DELLO STADIO DI BASEBALL "STENO BORGHESE" CUP: G722HI70000...

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI QT. IMPORTO
EuroCOD. E.P.

NPS LUNG. LARG. HPS

riporto Euro 49.485,17

0,5 23,000 11,500
0,5 3,000 1,500

Prezzo un. Euro 10,33 cad 13,000 134,29

1.1.3.4 Rimozione reti di distribuzione e terminali
(apparecchi sanitari) dell�impianto idrico
sanitario compreso smontaggio rubinetterie,
chiusura derivazioni con tappi filettati,
eventuale calo in basso, avvicinamento al
luogo di deposito provvisorio: vaso igienico
e cassetta di scarico  [Rif. Cod.
A03.02.016.B]

A03.02.016.B

SI CONSIDERA’ SOLO IL 50% PERCHE’
TRATTASI DI ADEGUAMENTO
Appartamenti 0,5 8,000 4,000

0,5 1,000 0,500
Prezzo un. Euro 28,41 cad 4,500 127,85

1.1.3.5 Rimozione reti di distribuzione e terminali
(apparecchi sanitari) dell�impianto idrico
sanitario compreso smontaggio rubinetterie,
chiusura derivazioni con tappi filettati,
eventuale calo in basso, avvicinamento al
luogo di deposito provvisorio: lavabo, bidet,
beverino  [Rif. Cod. A03.02.016.C]

A03.02.016.C

SI CONSIDERA’ SOLO IL 50% PERCHE’
TRATTASI DI ADEGUAMENTO
Appartamenti 0,5 16,000 8,000

0,5 1,000 0,500
Prezzo un. Euro 18,08 cad 8,500 153,68

1.1.3.6 Rimozione reti di distribuzione e terminali
(apparecchi sanitari) dell�impianto idrico
sanitario compreso smontaggio rubinetterie,
chiusura derivazioni con tappi filettati,
eventuale calo in basso, avvicinamento al
luogo di deposito provvisorio: piatto doccia 
[Rif. Cod. A03.02.016.F]

A03.02.016.F

SI CONSIDERA’ SOLO IL 50% PERCHE’
TRATTASI DI ADEGUAMENTO
Appartamenti 0,5 7,000 3,500

Prezzo un. Euro 28,41 cad 3,500 99,44

1.1.3.7 Trasporto a rifiuto di materiale di risulta
dagli scavi, effettuata con autocarri, con
portata superiore a 50 q, compreso l'onere
per trasporti fino a 10 km. Trasporto a rifiuto
di materiale proveniente da lavori di
movimento terra effettuata con autocarri,
con portata superiore a 50 q, compreso lo
spandimento del materiale ed esclusi gli
eventuali oneri di discarica autorizzata. 
[Rif. Cod. A02.02.035]

A02.02.035

Riferimento Codice C.M. 1.1.3.1

a riportare Euro 50.000,43
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LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE DELLO STADIO DI BASEBALL "STENO BORGHESE" CUP: G722HI70000...

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI QT. IMPORTO
EuroCOD. E.P.

NPS LUNG. LARG. HPS

riporto Euro 50.000,43

Codice Articolo A03.01.009.C
Riferimento Codice C.M. 1.1.3.4
Codice Articolo A03.02.005

1 8,000 8,000

Riferimento Codice C.M. 1.1.3.7
Codice Articolo A03.02.016.A

1 2,400 2,400

Riferimento Codice C.M. 1.1.3.8
Codice Articolo A03.02.016.B

1 1,800 1,800

Riferimento Codice C.M. 1.1.3.9
Codice Articolo A03.02.016.C

1 4,760 4,760

Riferimento Codice C.M. 1.1.3.10
Codice Articolo A03.02.016.F

1 1,470 1,470

Prezzo un. Euro 7,33 mc 32,611 239,04

1.1.3.8 Trasporto a discarica autorizzata controllata
di materiale di risulta dagli scavi, provenienti
da movimenti terra eseguiti anche a mano o
in zone disagiate, con autocarro di portata
fino a 50 q, compresi carico, anche a mano,
viaggio, scarico, spandimento del materiale
ed esclusi gli eventuali oneri di discarica
autorizzata  [Rif. Cod. A02.02.037]

A02.02.037

Riferimento Codice C.M. 1.1.3.1
Codice Articolo A03.01.009.C

1 47,270 0,300 14,181

Riferimento Codice C.M. 1.1.3.4
Codice Articolo A03.02.005

1 8,000 8,000

Riferimento Codice C.M. 1.1.3.7
Codice Articolo A03.02.016.A

1 2,400 2,400

Riferimento Codice C.M. 1.1.3.8
Codice Articolo A03.02.016.B

1 1,800 1,800

Riferimento Codice C.M. 1.1.3.9
Codice Articolo A03.02.016.C

1 4,760 4,760

Riferimento Codice C.M. 1.1.3.10
Codice Articolo A03.02.016.F

1 1,470 1,470

Prezzo un. Euro 27,82 mc 32,611 907,24

1.1.3.9 Muratura per opere in elevazione realizzata
con blocchi di laterizio alveolato, di cui alla
norma UNI 1745 con valori di trasmittanza
termica non adeguati alla normativa vigente,
retta o curva ed a qualsiasi altezza,
compresi oneri e magisteri per l�esecuzione
di ammorsature e quanto altro si renda
necessario a realizzare l�opera a perfetta
regola d�arte: con blocchi, aventi giacitura
dei fori orizzontali e percentuale di foratura
pari al 60÷70%: spessore 20 cm  [Rif. Cod.
A09.02.006.A.03]

A09.02.006.A.0
3

Divisorio tra Appartamento 8 e 7 1 4,800 2,800 13,440
Divisorio tra Appartamento 7 e magazzino 1 4,800 2,800 13,440

Prezzo un. Euro 60,58 mq 26,880 1.628,39

1.1.3.10 Muratura di mattoni posti in foglio con malta,
retta o curva ed a qualsiasi altezza,
compresi oneri e magisteri per l�esecuzione
di ammorsature e quanto altro si renda

a riportare Euro 52.775,10
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LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE DELLO STADIO DI BASEBALL "STENO BORGHESE" CUP: G722HI70000...

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI QT. IMPORTO
EuroCOD. E.P.

NPS LUNG. LARG. HPS

riporto Euro 52.775,10

necessario a realizzare l�opera a perfetta
regola d�arte: con foratelle a dieci fori (8 x
25 x 25 cm): con malta di cemento e sabbia 
[Rif. Cod. A09.02.005.D.02]
Divisori per realizzazione bagni
Appartamento 8

1 1,900 2,800 5,320

1 2,000 2,800 5,600
A detrarre porta -1 0,800 2,100 -1,680
Divisori per realizzazione bagni
Appartamento 7

1 1,900 2,800 5,320

1 2,000 2,800 5,600
A detrarre porta -1 0,800 2,100 -1,680
APPARTAMENTI da 1 a 6
BAGNI

6 1,900 3,000 34,200

6 2,000 3,000 36,000
A detrarre porta -6 0,900 2,100 -11,340
CONTROPARETINA APPARTAMENTO 6 1 5,370 3,000 16,110
AREA COMUNE
Bagno

1 0,900 3,000 2,700

1 2,800 3,000 8,400
A detrarre porta -1 0,900 2,100 -1,890

Prezzo un. Euro 26,01 mq 102,660 2.670,19

1.1.3.11 Muratura per opere in elevazione realizzata
con blocchi di laterizio alveolato, di cui alla
norma UNI 1745 con valori di trasmittanza
termica non adeguati alla normativa vigente,
retta o curva ed a qualsiasi altezza,
compresi oneri e magisteri per l�esecuzione
di ammorsature e quanto altro si renda
necessario a realizzare l�opera a perfetta
regola d�arte: con blocchi, aventi giacitura
dei fori orizzontali e percentuale di foratura
pari al 60÷70%: spessore 30 cm  [Rif. Cod.
A09.02.006.A.04]

A09.02.006.A.0
4

CHIUSURA VUOTI
APPARTAMENTI 8-7
Chiusura porta

1 1,000 2,100 2,100

APPARTAMENTI da 1 a 6
FINESTRE

6 0,400 1,200 2,880

Prezzo un. Euro 66,62 mq 4,980 331,77

1.1.3.12 Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato,
costituito da un primo strato di rinzaffo o
sbruffatura e da un secondo strato tirato in
piano a frattazzo rustico, applicato con
predisposte poste e guide, , su pareti
verticali e quanto occorre per dare l�opera
finita a regola d'arte. Esclusi i ponteggi con
malta di calce idrata e sabbia composta da
400 kg di calce per 1,00 mc di sabbia  [Rif.
Cod. A12.01.002.A]

A12.01.002.A

APPARTAMENTI
BAGNI

16 1,800 2,100 60,480

16 2,000 2,100 67,200
a riportare Euro 55.777,06
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LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE DELLO STADIO DI BASEBALL "STENO BORGHESE" CUP: G722HI70000...

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI QT. IMPORTO
EuroCOD. E.P.

NPS LUNG. LARG. HPS

riporto Euro 55.777,06

A detrarre porte -8 0,900 2,100 -15,120
A detrarre finestre -8 0,900 1,200 -8,640

Prezzo un. Euro 18,82 mq 103,920 1.955,77

1.1.3.13 Intonaco civile formato da un primo strato di
rinzaffo o sbruffatura, da un secondo strato
tirato in piano con regolo e frattazzo con
predisposte poste e guide, rifinito con
sovrastante strato di colla della stessa
malta passato al crivello fino, lisciata con
frattazzo metallico alla pezza, , su pareti
verticali e quanto occorre per dare l�opera
finita a regola d'arte. Esclusi i ponteggi con
malta di calce idrata e sabbia composta da
400 kg di calce per 1,00 mc di sabbia  [Rif.
Cod. A12.01.003.A]

A12.01.003.A

SI CONSIDERA’ SOLO IL 50% PERCHE’
TRATTASI DI ADEGUAMENTO
APPARTAMENTI DA 1 a 8 8 5,370 0,500 3,000 64,440

8 5,320 0,500 3,000 63,840
A detrarre finestra -1 2,600 0,500 1,200 -1,560

8 0,300 0,500 3,000 3,600
8 0,100 0,500 3,000 1,200
8 3,170 0,500 3,000 38,040
8 2,100 0,500 3,000 25,200

A detrarre porta -8 0,900 0,500 2,100 -7,560
8 1,900 0,500 3,000 22,800
8 3,320 0,500 3,000 39,840

A detrarre porta -8 1,000 0,500 2,100 -8,400
A detrarre finestra -8 0,900 0,500 1,200 -4,320
BAGNI 16 2,000 0,500 0,900 14,400

16 1,800 0,500 0,900 12,960
MAGAZZINO 1 5,370 0,500 3,000 8,055

1 2,670 0,500 3,000 4,005
A detrarre porta -1 1,000 0,500 2,100 -1,050

1 0,300 0,500 3,000 0,450
1 0,100 0,500 3,000 0,150
1 4,770 0,500 3,000 7,155
1 0,100 0,500 3,000 0,150
1 0,300 0,500 3,000 0,450
1 2,670 0,500 3,000 4,005

Prezzo un. Euro 26,60 mq 287,850 7.656,81

1.1.3.14 Pavimento in piastrelle di grés fine
porcellanato (prima scelta) poste in opera
su letto di malta bastarda, previo spolvero di
cemento tipo 32.5 con giunti connessi a
cemento bianco o idoneo sigillante,
compresi tagli, sfridi e pulitura finale:
dimensioni 20 x 20 cm: tinta unita naturale 
[Rif. Cod. A14.01.018.A.01]

A14.01.018.A.0
1

APPARTAMENTI da 1 a 8 8 25,040 200,320
Bagni 8 3,570 28,560

a riportare Euro 65.389,64
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COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI QT. IMPORTO
EuroCOD. E.P.

NPS LUNG. LARG. HPS

riporto Euro 65.389,64

MAGAZZINO 1 14,780 14,780
Prezzo un. Euro 39,77 mq 243,660 9.690,36

1.1.3.15 Rivestimento di pareti interne con piastrelle
di ceramica smaltata di prima scelta, poste
in opera su intonaco rustico da pagarsi a
parte, compresi l'allettamento con la stessa
malta o con collante, la stuccatura dei giunti
con cemento colorato o idoneo sigillante e
la pulitura, esclusi i pezzi speciali:
monocottura in pasta bianca: a tinta unita
20x20 cm  [Rif. Cod. A14.02.001.A.02]

A14.02.001.A.0
2

APPARTAMENTI
BAGNI

16 1,800 2,100 60,480

16 2,000 2,100 67,200
A detrarre porte -8 0,900 2,100 -15,120
A detrarre finestre -8 0,900 1,200 -8,640

Prezzo un. Euro 28,92 mq 103,920 3.005,37

1.1.3.16 Zoccolino battiscopa in grés fine
porcellanato di prima scelta delle dimensioni
di 8/10 x 20/30 cm posto in opera con malta
bastarda compresa stuccatura, sigillatura e
pulizia finale: tinta unita naturale, granigliato
naturale  [Rif. Cod. A14.02.010.A]

A14.02.010.A

APPARTAMENTI DA 1 a 8 1 5,370 5,370
1 5,320 5,320
1 0,300 0,300
1 0,100 0,100
1 2,100 2,100

A detrarre porta -1 0,900 -0,900
1 1,900 1,900
1 3,320 3,320

A detrarre porta -1 1,000 -1,000
MAGAZZINO 1 2,670 2,670

1 0,300 0,300
1 0,100 0,100
1 4,770 4,770
1 0,100 0,100
1 0,300 0,300
1 2,670 2,670
1 5,370 5,370

Prezzo un. Euro 10,59 m 32,790 347,25

1.1.3.17 Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra
naturale dello spessore di 3 cm con la
superficie a vista levigata e coste rifilate o
semplicemente smussate poste in opera
con malta bastarda, comprese le occorrenti
murature, beveroni, stuccature, stilature,
sigillature: peperino grigio  [Rif. Cod.
A15.01.003.A]

A15.01.003.A

APPARTAMENTI

a riportare Euro 78.432,62
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riporto Euro 78.432,62

Basi finestre
8 2,600 0,360 7,488

Basi porte 8 1,000 0,360 2,880
MAGAZZINO 1 1,000 0,360 0,360
AREA COMUNE
Finestre

3 0,900 0,360 0,972

1 2,600 0,360 0,936
1 2,000 0,360 0,720

Porta 1 1,000 0,360 0,360
Prezzo un. Euro 74,37 mq 18,900 1.405,59

1.1.3.18 Portone blindato realizzato in lamiera
spessore di 2 mm interamente saldata in
un'unica scocca, con telaio sagomato a
bocca di lupo anti strappo, completo di
pannello interno ed esterno lisci in essenze
naturali, maglieria in ottone, limitatore di
apertura con funzione di paletto notturno,
mostre interne a copertura e rivestimento
dei battenti, quarti di tondo esterni per
rifinitura, serratura completa di Defender in
ottone e di due cilindri europei, spazzolino a
pavimento anti-aria, zoccolino interno
battiscopa, compreso montaggio: ad un'anta
 [Rif. Cod. A16.01.005.A]

A16.01.005.A

Appartamenti 8 1,000 8,000
Prezzo un. Euro 1.336,91 cad 8,000 10.695,28

1.1.3.19 Controtelaio in abete dello spessore di 25
mm, in opera, completo di idonee grappe
per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte: di larghezza fino a 8 cm  [Rif. Cod.
A16.01.001.C]

A16.01.001.C

APPARTAMENTI da 1 a 8
Porte interne

8 0,900 7,200

16 2,100 33,600
Prezzo un. Euro 10,10 m 40,800 412,08

1.1.3.20 Bussola in legno ad una o più partite, con o
senza sopralluce fisso o apribile a vasistas,
costituito da telaio maestro (circa 80x45
mm) fissato al controtelaio in abete, e da
parti mobili intelaiate (minimo 80x45 mm),
anche con fasce intermedie tamburate,
rivestito sulle due facce con pannelli o
compensati lisci, compresi e compensati nel
prezzo mostre, cornici, cerniere pesanti in
ottone anche cromato, una serratura a
scrocco con chiavi a doppia mandata,
maniglie e relative piastre e bocchette in
ottone anche cromate, asta di manovra con
maniglia, compassi in ottone anche cromato
per vasistas e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte, in opera

a riportare Euro 90.945,57
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riporto Euro 90.945,57

compresa verniciatura: con telaio in legno di
abete rivestito con pannelli di legno di
pioppo: ad un'anta  [Rif. Cod.
A16.01.008.A.01]
APPARTAMENTI da 1 a 8
Porte interne

8 0,900 2,100 15,120

Prezzo un. Euro 219,85 mq 15,120 3.324,13

1.1.3.21 Mostre e contromostre di legno, piatte o
arrotondate o smussate o scorniciate a
semplici modanature, unghiature, della
sezione non inferiore a 65x12 mm tagliate a
misura e poste in opera con le occorrenti
lavorazioni. Finitura con impregnante al
colore naturale o colorato o verniciato a
smalto: in abete  [Rif. Cod. A16.01.019.A]

A16.01.019.A

APPARTAMENTI da 1 a 8
Porte interne

16 0,900 14,400

32 2,100 67,200
Prezzo un. Euro 11,88 m 81,600 969,41

1.1.3.22 Infissi in PVC rigido antiurtizzato ad elevata
resilienza, rispondente alle norme UNI e alle
direttive UEATC - ICITE, con spessore
minimo dei profilati 70 mm, inclusi
vetrocamera 4/12/4 mm, ferramenta,
guarnizioni, rinforzi metallici e sigillatura.
Completi di: vetrocamera Ug< 1,9 W/mqK
(per tutti gli altri tipi di vetro riferirsi ai prezzi
del capitolo L «Vetri e materiali traslucidi»);
controtelaio metallico (esclusa la posa dello
stesso); guarnizioni in EPDM o neoprene;
accessori maniglia tipo cremonese o
cariglione e cerniere. Prestazioni:
permeabilità all'aria classe 3 (norma UNI EN
12207), tenuta all'acqua classe 8A (Norma
UNI EN 12208), resistenza al carico del
vento classe 3 (Norma UNI EN 12210) e
secondo norma UNI 7524; trasmittanza
termica del serramento nel suo complesso
(telaio e vetrazione):2= Uw =2,4 W/mqK:
(minimo da contabilizzare serramento ad un
battente  [Rif. Cod. A16.02.001.A]

A16.02.001.A

APPARTAMENTI DA 1 a 8 16 0,900 1,200 17,280
Prezzo un. Euro 400,00 mq 17,280 6.912,00

1.1.3.23 Persiane avvolgibili con stecche di
spessore di circa 15 mm con serie continua
di ganci a doppio agganciamento fino a
completa chiusura con traversa finale in
legno duro o in plastica rinforzata
dell'altezza di 65 mm, compresi supporti,
rullo scanalato di acciaio con cuscinetti a
sfera incorporati a lubrificazione continua,
puleggia, cinghia di juta o nylon o plastica
armata, avvolgi cinghia automatico zincato

a riportare Euro 102.151,11

Pagina 10 di 33

A16.01.014.D



LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE DELLO STADIO DI BASEBALL "STENO BORGHESE" CUP: G722HI70000...

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI QT. IMPORTO
EuroCOD. E.P.

NPS LUNG. LARG. HPS

riporto Euro 102.151,11

incassato e cassetta di ferro zincato o di
plastica resistente e con placca di ottone
cromato o di alluminio anodizzato o di
plastica resistente, guide fisse in ferro
zincato ad «U» della sezione di 22x22 mm,
rinforzato in reggette di ferro zincato dello
spessore di circa 0,50 mm dell'ultima
stecca, squadrette di arresto il tutto dato in
opera compreso opere murarie ed ogni altro
onere ed accessorio (misurato per la
superficie in vista esclusa, pertanto, la
parte avvolta ed incassata, ma con misura
minima di 1,50 mq anche nel caso di minore
superficie): in materia plastica pesante
rispondente alle norme UNI, a colori vari e
con spessore di stecche di circa 15 mm del
peso di circa 6,50 kg/mq e munite di codette
di allungamento, rinforzate con profilati di
acciaio zincato, inseriti in almeno ogni 6
stecche nel caso di larghezza superiore a
1,20 m, corredate nella parte superiore per
circa 1/4 dell'altezza da stecche frangisole
per dare sia il buio completo che la
regolazione dell'aria e della luce nella parte
superiore.  [Rif. Cod. A16.01.014.D]
APPARTAMENTI DA 1 a 8 16 0,900 1,200 17,280

Prezzo un. Euro 95,07 mq 17,280 1.642,81

1.1.3.24 Infissi in PVC rigido antiurtizzato ad elevata
resilienza, rispondente alle norme UNI e alle
direttive UEATC - ICITE, con spessore
minimo dei profilati 70 mm, inclusi
vetrocamera 4/12/4 mm, ferramenta,
guarnizioni, rinforzi metallici e sigillatura.
Completi di: vetrocamera Ug< 1,9 W/mqK
(per tutti gli altri tipi di vetro riferirsi ai prezzi
del capitolo L «Vetri e materiali traslucidi»);
controtelaio metallico (esclusa la posa dello
stesso); guarnizioni in EPDM o neoprene;
accessori maniglia tipo cremonese o
cariglione e cerniere. Prestazioni:
permeabilità all'aria classe 3 (norma UNI EN
12207), tenuta all'acqua classe 8A (Norma
UNI EN 12208), resistenza al carico del
vento classe 3 (Norma UNI EN 12210) e
secondo norma UNI 7524; trasmittanza
termica del serramento nel suo complesso
(telaio e vetrazione):2= Uw =2,4 W/mqK:
(minimo da contabilizzare serramento ad un
battente portafinestra  [Rif. Cod.
A16.02.001.B]

A16.02.001.B

APPARTAMENTI da 1 a 8 8 2,600 1,200 24,960
Prezzo un. Euro 370,00 mq 24,960 9.235,20

1.1.3.25 Persiane avvolgibili con stecche di
spessore di circa 15 mm con serie continua
di ganci a doppio agganciamento fino a
completa chiusura con traversa finale in

a riportare Euro 113.029,12
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riporto Euro 113.029,12

legno duro o in plastica rinforzata
dell'altezza di 65 mm, compresi supporti,
rullo scanalato di acciaio con cuscinetti a
sfera incorporati a lubrificazione continua,
puleggia, cinghia di juta o nylon o plastica
armata, avvolgi cinghia automatico zincato
incassato e cassetta di ferro zincato o di
plastica resistente e con placca di ottone
cromato o di alluminio anodizzato o di
plastica resistente, guide fisse in ferro
zincato ad «U» della sezione di 22x22 mm,
rinforzato in reggette di ferro zincato dello
spessore di circa 0,50 mm dell'ultima
stecca, squadrette di arresto il tutto dato in
opera compreso opere murarie ed ogni altro
onere ed accessorio (misurato per la
superficie in vista esclusa, pertanto, la
parte avvolta ed incassata, ma con misura
minima di 1,50 mq anche nel caso di minore
superficie): in materia plastica pesante
rispondente alle norme UNI, a colori vari e
con spessore di stecche di circa 15 mm del
peso di circa 6,50 kg/mq e munite di codette
di allungamento, rinforzate con profilati di
acciaio zincato, inseriti in almeno ogni 6
stecche nel caso di larghezza superiore a
1,20 m, corredate nella parte superiore per
circa 1/4 dell'altezza da stecche frangisole
per dare sia il buio completo che la
regolazione dell'aria e della luce nella parte
superiore.  [Rif. Cod. A16.01.014.D]
APPARTAMENTI da 1 a 8 8 2,600 1,200 24,960

Prezzo un. Euro 95,07 mq 24,960 2.372,95

1.1.3.26 Infissi in ferro per porte e finestre in profilati
scatolati, costituita da telaio a muro dello
spessore di 10/10 di mm con superficie a
battuta, soglia opportunamente sagomata
per ricevere le battute, di rialzo della soglia
in pietra e per assicurare il perfetto e
continuo sgocciolamento dell'acqua piovana
e di condensa, parti apribili a battente
normale ed anche con sopraluce a vasistas
dello spessore di 10/10 di mm, completi di
regoletti fermavetro con viti autofilettanti, di
cerniere della lunghezza di 80 mm, ad ali
incassate fuori vista, in lamiera di acciaio
rinforzato con perni e rondelle in ottone, di
zanche laminari di ancoraggio ai muri, di
cremonese con organo di movimento
all'interno del profilato scatolare con
maniglia a leva in lega metallica pressofusa
cromata o verniciata con resine
epossidiche, compasso ad asta di manovra
nel caso di infissi con apertura a vasistas,
con manopole di ottone, in opera, compresa
una passata di vernice antiruggine al
cromato di zinco ed ogni onere e magistero.
in profilati normali oltre 2,00 mq  [Rif. Cod.

a riportare Euro 115.402,07
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riporto Euro 115.402,07

A17.02.004.B]
MAGAZZINO _ PORTA 1 1,000 2,100 35,000 73,500

Prezzo un. Euro 6,26 kg 73,500 460,11

1.1.3.27 Stuccatura e rasatura di intonaci civili
nuovi, per dare le superfici perfettamente
pronte alla tinteggiatura mediante stucco 
[Rif. Cod. A20.01.008]

A20.01.008

APPARTAMENTI DA 1 a 8 8 5,370 3,000 128,880
8 5,320 3,000 127,680

A detrarre finestra -1 2,600 1,200 -3,120
8 0,300 3,000 7,200
8 0,100 3,000 2,400
8 3,170 3,000 76,080
8 2,100 3,000 50,400

A detrarre porta -8 0,900 2,100 -15,120
8 1,900 3,000 45,600
8 3,320 3,000 79,680

A detrarre porta -8 1,000 2,100 -16,800
A detrarre finestra -8 0,900 1,200 -8,640
BAGNI 16 2,000 0,900 28,800

16 1,800 0,900 25,920
MAGAZZINO 1 5,370 3,000 16,110

1 2,670 3,000 8,010
A detrarre porta -1 1,000 2,100 -2,100

1 0,300 3,000 0,900
1 0,100 3,000 0,300
1 4,770 3,000 14,310
1 0,100 3,000 0,300
1 0,300 3,000 0,900
1 2,670 3,000 8,010

Prezzo un. Euro 3,62 mq 575,700 2.084,03

1.1.3.28 Rasatura di vecchi intonaci civili, compresa
la scartavetratura ed ogni mezzo d'opera,
per dare le superfici perfettamente pronte
alla pitturazione, esclusi i ponteggi esterni e
la raschiatura: con stucco emulsionato  [Rif.
Cod. A20.01.009.A]

A20.01.009.A

APPARTAMENTI DA 1 a 8
CIELI

8 25,040 200,320

8 3,570 28,560
MAGAZZINO 1 14,780 14,780

Prezzo un. Euro 6,20 mq 243,660 1.510,69

1.1.3.29 Tinteggiatura con pittura lavabile di resina
sintetica emulsionabile (idropittura) in tinte
non forti a tre mani a coprire, esclusi i
ponteggi esterni, la preparazione delle
superfici con rasatura stuccatura e
imprimitura: su superfici interne: con pitture
viniliche  [Rif. Cod. A20.01.013.A.01]

A20.01.013.A.0
1

a riportare Euro 119.456,90
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riporto Euro 119.456,90

APPARTAMENTI DA 1 a 8 8 5,370 3,000 128,880
8 5,320 3,000 127,680

A detrarre finestra -1 2,600 1,200 -3,120
8 0,300 3,000 7,200
8 0,100 3,000 2,400
8 3,170 3,000 76,080
8 2,100 3,000 50,400

A detrarre porta -8 0,900 2,100 -15,120
8 1,900 3,000 45,600
8 3,320 3,000 79,680

A detrarre porta -8 1,000 2,100 -16,800
A detrarre finestra -8 0,900 1,200 -8,640
BAGNI 16 2,000 0,900 28,800

16 1,800 0,900 25,920
MAGAZZINO 1 5,370 3,000 16,110

1 2,670 3,000 8,010
A detrarre porta -1 1,000 2,100 -2,100

1 0,300 3,000 0,900
1 0,100 3,000 0,300
1 4,770 3,000 14,310
1 0,100 3,000 0,300
1 0,300 3,000 0,900
1 2,670 3,000 8,010

APPARTAMENTI DA 1 a 8
CIELI

8 25,040 200,320

8 3,570 28,560
MAGAZZINO 1 14,780 14,780

Prezzo un. Euro 5,16 mq 819,360 4.227,90

1.1.3.30 Vaso igienico all'inglese (tipo a cacciata) in
porcellana vetrificata bianca di prima scelta,
in opera, allettato con cemento e fissato
con viti e borchie cromate su appositi
tasselli in legno, comprese le guarnizioni,
l'anello di gomma, i collarini metallici per il
raccordo all'esalatore ed al tubo dell'acqua
di lavaggio, le opere murarie o quanto altro
occorra perché sia funzionante: delle
dimensioni di 360x550x380 mm circa.  [Rif.
Cod. E02.02.020.A]

E02.02.020.A

APPARTAMENTI da 1 a 8 8 1,000 8,000
Prezzo un. Euro 105,36 cad 8,000 842,88

1.1.3.31 Cassetta di scarico in porcellana vetrificata
bianca, della capacità di litri 13 circa,
completa di tubo di cacciata in acciaio
zincato, di apparecchiatura di regolazione e
comando a pulsante tipo Catis, con parti in
vista cromate, compreso opere murarie ed
ogni onere e magistero  [Rif. Cod.
E02.02.022]

E02.02.022

APPARTAMENTI da 1 a 8 8 1,000 8,000

a riportare Euro 124.527,68
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riporto Euro 124.527,68

Prezzo un. Euro 147,50 cad 8,000 1.180,00

1.1.3.32 Lavabo di porcellana vetrificata bianca di
prima scelta, in opera su mensole di
sostegno innestato allo scarico e alle
tubazioni afferenti, completo di piletta di
ottone cromato da 1" e di scarico
automatico a pistone, sifone a bottiglia, tubo
e rosone a muro e gruppo miscelatore con
rubinetti di manovra, il tutto in ottone
cromato, compreso ogni opera muraria ed
ogni altro onere e magistero: delle
dimensioni di 450x600 mm circa con gruppo
miscelatore e due rubinetti da 1/2" del tipo
pesante e bocca di erogazione al centro 
[Rif. Cod. E02.02.030.B]

E02.02.030.B

APPARTAMENTI da 1 a 8 8 1,000 8,000
Prezzo un. Euro 216,91 cad 8,000 1.735,28

1.1.3.33 Bidet in porcellana vetrificata bianca di
prima scelta delle dimensioni di 360x580
mm circa in opera, fissato con viti e borchie
cromate su appositi tasselli di legno,
compreso il collegamento alle tubazioni di
adduzione e di scarico, piletta da 1" e griglia
con scarico automatico a pistone, batteria
composta di due rubinetti, il tutto in ottone
cromato del tipo pesante, comprese le
opere murarie ed ogni onere e magistero 
[Rif. Cod. E02.02.032]

E02.02.032

APPARTAMENTI da 1 a 8 8 1,000 8,000
Prezzo un. Euro 216,91 cad 8,000 1.735,28

1.1.3.34 Piatto per doccia, fornito e posto in opera,
compreso piletta a griglia, nonché doccia
con relativo braccio e rosone, gruppo
miscelatore ad incasso, con due rubinetti di
manovra da 1/2" in ottone cromato tipo
pesante ed ogni opera muraria e magistero:
in fire-clay delle dimensioni di 0,80x0,80 m
circa  [Rif. Cod. E02.02.037.B]

E02.02.037.B

APPARTAMENTI da 1 a 8 8 1,000 8,000
Prezzo un. Euro 378,05 cad 8,000 3.024,40

TOTALE ADEGUAMENTO E REALIZZAZIONE APPARTAMENTI Euro 83.544,71

1.1.4 SEGNATURA E SEGNALETICA

1.1.4.1 Segnatura dei posti sulle tribune,secondo le
indicazioni di progetto,attraverso
verniciatura con utilizzo di normografo.

#NP.VAR.09

TRIBUNA OVEST 1 1.040,000 1.040,000

a riportare Euro 132.202,64
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riporto Euro 132.202,64

TRIBUNA EST 1 983,000 983,000
Prezzo un. Euro 2,00 cad 2.023,000 4.046,00

1.1.4.2 Fornitura e posa in opera di cartelli di
salvataggio (colore verde), conformi al
DLgs n. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10;
monofacciale, con pellicola adesiva
rifrangente: 250 x 250 mm.

#NP.VAR.10

SEGNALETICA DEL PIANO DI
EMERGENZA

1 100,000 100,000

Prezzo un. Euro 5,01 cad 100,000 501,00

TOTALE SEGNATURA E SEGNALETICA Euro 4.547,00

1.2 INTERVENTI PER SPAZI UTENZA

TOTALE INTERVENTI PER SPAZI UTENZA Euro

1.2.1 IMPERMEABILIZZAZIONE
GRADINATE PER EVITARE LE
INFILTRAZIONI FREQUENTI DI

1.2.1.1 Smontaggio e rimontaggio sedili tribuna.
#NP.VAR.01

1 1,000 1,000
Prezzo un. Euro 823,97 a corpo 1,000 823,97

1.2.1.2 Idrosabbiatura a pressione mediante l�uso di
idropulitrice a pressione variabile compresi
la fornitura della sabbia di quarzo di
opportuna granulometria e ogni onere e
magistero per la perfetta esecuzione:
superfici in cemento  [Rif. Cod.
A20.01.005.A]

A20.01.005.A

TRIBUNA EST
CAMMINAMENTO SUPERIORE 1 62,290 1,250 77,863
CAMMINAMENTO INFERIORE
= ( 62,29+61,26) / 2 = 61,775

1 61,775 2,000 123,550

CORNICIONE 1 61,260 0,200 12,252
SEDUTE
Sviluppo
(0,14+0,25+0,03+0,10+0,03+0,68) = 1,23

1 62,290 1,230 76,617

1 62,190 1,230 76,494
1 62,100 1,230 76,383
1 62,000 1,230 76,260
1 61,900 1,230 76,137
1 61,810 1,230 76,026
3 58,330 1,230 215,238

A DETRARRE
SCALE DI ACCESSO

-1 2,980 1,230 -3,665

a riportare Euro 137.573,61
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COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI QT. IMPORTO
EuroCOD. E.P.

NPS LUNG. LARG. HPS

riporto Euro 137.573,61

TRIBUNA CENTRALE
LATO VERSO TRIBUNA EST
CAMMINAMENTO SUPERIORE 1 56,060 56,060
CAMMINAMENTO INFERIORE
Media = (27,96+27,64)/2 = 27,80

1 27,800 2,050 56,990

CORNICIONE 1 27,640 0,200 5,528
SEDUTE
Sviluppo
(0,14+0,25+0,03+0,10+0,03+0,68) = 1,23
Media = (28,96+27,76)/2 = 28,36

14 28,360 1,230 488,359

TRIBUNA CENTRALE
CAMMINAMENTO INFERIORE 1 4,950 1,900 9,405
CORNICIONE 1 4,950 0,200 0,990
SEDUTE
Sviluppo
(0,14+0,25+0,03+0,10+0,03+0,68) = 1,23
Media = (6,60+4,95)/2 = 5,775

14 5,775 1,230 99,446

A DETRARRE SCALA -1 3,220 1,230 -3,961
CAMMINAMENTO INFERIORE 1 4,490 1,900 8,531
CORNICIONE 1 4,490 0,200 0,898
Media = (6,61+4,49)/2 = 5,55 14 5,550 1,230 95,571
CAMMINAMENTO INFERIORE 1 4,190 1,900 7,961
CORNICIONE 1 4,190 0,200 0,838
Media = (6,84+4,19)/2 = 5,15 14 5,150 1,230 88,683
CAMMINAMENTO INFERIORE 1 4,790 1,900 9,101
CORNICIONE 1 4,790 0,200 0,958
Media = (6,58+4,79)/2 = 5,685 14 5,685 1,230 97,896
CAMMINAMENTO INFERIORE 1 4,460 1,900 8,474
CORNICIONE 1 4,460 0,200 0,892
Media = (6,77+4,46)/2 = 5,615 14 5,615 1,230 96,690
CAMMINAMENTO INFERIORE 1 4,460 1,900 8,474
CORNICIONE 1 4,460 0,200 0,892
Media = (6,83+4,46)/2 = 5,645 14 5,645 1,230 97,207
CAMMINAMENTO INFERIORE 1 4,880 1,900 9,272
CORNICIONE 1 4,880 0,200 0,976
Media = (6,39+4,88)/2 = 5,635 14 5,635 1,230 97,035
A DETRARRE SCALA -1 3,330 1,230 -4,096
TRIBUNA CENTRALE
LATO VERSO TRIBUNA OVEST
CAMMINAMENTO SUPERIORE 1 54,840 54,840
CAMMINAMENTO INFERIORE 1 28,160 1,750 49,280
CORNICIONE 1 28,160 0,200 5,632
SEDUTE
Sviluppo
(0,14+0,25+0,03+0,10+0,03+0,68) = 1,23
Media = (29,46+28,16)/2 = 28,81

14 28,810 1,230 496,108

TRIBUNA OVEST
CAMMINAMENTO SUPERIORE 1 67,720 1,400 94,808
CAMMINAMENTO INFERIORE 1 66,990 1,850 123,932
CORNICIONE 1 66,990 0,200 13,398
SEDUTE
Sviluppo
(0,14+0,25+0,03+0,10+0,03+0,68) = 1,23

1 67,720 1,230 83,296

a riportare Euro 137.573,61
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LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE DELLO STADIO DI BASEBALL "STENO BORGHESE" CUP: G722HI70000...

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI QT. IMPORTO
EuroCOD. E.P.

NPS LUNG. LARG. HPS

riporto Euro 137.573,61

1 67,640 1,230 83,197
1 67,560 1,230 83,099
1 67,480 1,230 83,000
1 67,390 1,230 82,890
4 64,060 1,230 315,175

A detrarre scala -1 2,880 1,230 -3,542
Prezzo un. Euro 12,65 mq 3.787,338 47.909,83

1.2.1.3 Pulizia superficiale del calcestruzzo, per
spessori massimi limitati al copriferro, da
eseguirsi nelle zone leggermente degradate
mediante sabbiatura e/o spazzolatura, allo
scopo di ottenere superfici pulite in maniera
da renderle prive di elementi estranei ed
eliminare zone corticalmente poco resistenti
di limitato spessore, ed ogni altro elemento
che possa fungere da falso aggrappo ai
successivi trattamenti. E' compreso: il
carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto
dell'eventuale materiale di risulta. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita.  [Rif. Cod. A21.01.019]

A21.01.019

TRIBUNA EST

SI CONSIDERA IL 40% DELL’INTERA
SUPERFICE AD ESCLUSIONE DEL
CAMMINAMENTO INFERIORE E DEL
CORNICIONE
CAMMINAMENTO SUPERIORE 0,4 62,290 1,250 31,145
CAMMINAMENTO INFERIORE
= ( 62,29+61,26) / 2 = 61,775

1 61,775 2,000 123,550

CORNICIONE 1 61,260 0,200 12,252
SEDUTE
Sviluppo
(0,14+0,25+0,03+0,10+0,03+0,68) = 1,23

1 62,290 0,400 1,230 30,647

1 62,190 0,400 1,230 30,597
1 62,100 0,400 1,230 30,553
1 62,000 0,400 1,230 30,504
1 61,900 0,400 1,230 30,455
1 61,810 0,400 1,230 30,411
3 58,330 0,400 1,230 86,095

A DETRARRE
SCALE DI ACCESSO

-1 2,980 0,400 1,230 -1,466

TRIBUNA CENTRALE
LATO VERSO TRIBUNA EST
SI CONSIDERA IL 8% DELL’INTERA
SUPERFICE AD ESCLUSIONE DEL
CAMMINAMENTO INFERIORE E DEL
CORNICIONE

CAMMINAMENTO SUPERIORE 0,08 56,060 4,485
CAMMINAMENTO INFERIORE
Media = (27,96+27,64)/2 = 27,80

1 27,800 2,050 56,990

CORNICIONE 1 27,640 0,200 5,528

a riportare Euro 185.483,44
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Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI QT. IMPORTO
EuroCOD. E.P.

NPS LUNG. LARG. HPS

riporto Euro 185.483,44

SEDUTE
Sviluppo
(0,14+0,25+0,03+0,10+0,03+0,68) = 1,23
Media = (28,96+27,76)/2 = 28,36

14 28,360 0,080 1,230 39,069

TRIBUNA CENTRALE
SI CONSIDERA IL 4% DELL’INTERA
SUPERFICE AD ESCLUSIONE DEL
CAMMINAMENTO INFERIORE E DEL
CORNICIONE

CAMMINAMENTO INFERIORE 1 4,950 1,900 9,405
CORNICIONE 1 4,950 0,200 0,990
SEDUTE
Sviluppo
(0,14+0,25+0,03+0,10+0,03+0,68) = 1,23
Media = (6,60+4,95)/2 = 5,775

14 5,775 0,400 1,230 39,778

A DETRARRE SCALA -1 3,220 0,400 1,230 -1,584
CAMMINAMENTO INFERIORE 1 4,490 1,900 8,531
CORNICIONE 1 4,490 0,200 0,898
Media = (6,61+4,49)/2 = 5,55 14 5,550 0,400 1,230 38,228
CAMMINAMENTO INFERIORE 1 4,190 1,900 7,961
CORNICIONE 1 4,190 0,200 0,838
Media = (6,84+4,19)/2 = 5,15 14 5,150 0,400 1,230 35,473
CAMMINAMENTO INFERIORE 1 4,790 1,900 9,101
CORNICIONE 1 4,790 0,200 0,958
Media = (6,58+4,79)/2 = 5,685 14 5,685 0,400 1,230 39,158
CAMMINAMENTO INFERIORE 1 4,460 1,900 8,474
CORNICIONE 1 4,460 0,200 0,892
Media = (6,77+4,46)/2 = 5,615 14 5,615 0,400 1,230 38,676
CAMMINAMENTO INFERIORE 1 4,460 1,900 8,474
CORNICIONE 1 4,460 0,200 0,892
Media = (6,83+4,46)/2 = 5,645 14 5,645 0,400 1,230 38,883
CAMMINAMENTO INFERIORE 1 4,880 1,900 9,272
CORNICIONE 1 4,880 0,200 0,976
Media = (6,39+4,88)/2 = 5,635 14 5,635 0,400 1,230 38,814
A DETRARRE SCALA -1 3,330 0,400 1,230 -1,638
TRIBUNA CENTRALE
LATO VERSO TRIBUNA OVEST

1 1,000

SI CONSIDERA IL 8% DELL’INTERA
SUPERFICE AD ESCLUSIONE DEL
CAMMINAMENTO INFERIORE E DEL
CORNICIONE

CAMMINAMENTO SUPERIORE 0,08 54,840 4,387
CAMMINAMENTO INFERIORE 1 28,160 1,750 49,280
CORNICIONE 1 28,160 0,200 5,632
SEDUTE
Sviluppo
(0,14+0,25+0,03+0,10+0,03+0,68) = 1,23
Media = (29,46+28,16)/2 = 28,81

14 28,810 0,080 1,230 39,689

TRIBUNA OVEST
SI CONSIDERA IL 55% DELL’INTERA
SUPERFICE AD ESCLUSIONE DEL
CAMMINAMENTO INFERIORE E DEL

a riportare Euro 185.483,44
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Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI QT. IMPORTO
EuroCOD. E.P.

NPS LUNG. LARG. HPS

riporto Euro 185.483,44

CORNICIONE

CAMMINAMENTO SUPERIORE 0,55 67,720 1,400 52,144
CAMMINAMENTO INFERIORE 1 66,990 1,850 123,932
CORNICIONE 1 66,990 0,200 13,398
SEDUTE
Sviluppo
(0,14+0,25+0,03+0,10+0,03+0,68) = 1,23

1 67,720 0,550 1,230 45,813

1 67,640 0,550 1,230 45,758
1 67,560 0,550 1,230 45,704
1 67,480 0,550 1,230 45,650
1 67,390 0,550 1,230 45,589
4 64,060 0,550 1,230 173,346

A detrarre scala -1 2,880 0,550 1,230 -1,948
Prezzo un. Euro 10,70 mq 1.563,639 16.730,94

1.2.1.4 Asportazione in profondità del calcestruzzo
ammalorato da eseguirsi nelle zone
fortemente degradate mediante idroscarifica
e/o sabbiatura, allo scopo di ottenere
superfici pulite in maniera da renderle prive
di elementi estranei ed eliminare zone poco
resistenti fino al raggiungimento dello strato
del cls con caratteristiche di buona solidità
ed omogeneità e comunque non carbonato,
ed ogni altro elemento che possa fungere
da falso aggrappo ai successivi trattamenti
e/o getti. Sono compresi: l'esecuzione delle
necessarie prove chimiche per la
determinazione della profondità di
carbonatazione; il carico, il trasporto e lo
scarico a rifiuto dell'eventuale materiale di
risulta. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.  [Rif. Cod.
A21.01.018]

A21.01.018

TRIBUNA EST
SI CONSIDERA IL 10% DELL’INTERA
SUPERFICE

CAMMINAMENTO SUPERIORE 0,1 62,290 1,250 7,786
CAMMINAMENTO INFERIORE
= ( 62,29+61,26) / 2 = 61,775

0,1 61,775 2,000 12,355

CORNICIONE 0,1 61,260 0,200 1,225
SEDUTE
Sviluppo
(0,14+0,25+0,03+0,10+0,03+0,68) = 1,23

1 62,290 0,100 1,230 7,662

1 62,190 0,100 1,230 7,649
1 62,100 0,100 1,230 7,638
1 62,000 0,100 1,230 7,626
1 61,900 0,100 1,230 7,614
1 61,810 0,100 1,230 7,603
3 58,330 0,100 1,230 21,524

A DETRARRE
SCALE DI ACCESSO

-1 2,980 0,100 1,230 -0,367

a riportare Euro 202.214,38
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Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI QT. IMPORTO
EuroCOD. E.P.

NPS LUNG. LARG. HPS

riporto Euro 202.214,38

TRIBUNA CENTRALE
LATO VERSO TRIBUNA EST
SI CONSIDERA IL 2% DELL’INTERA
SUPERFICE

CAMMINAMENTO SUPERIORE 0,2 56,060 11,212
CAMMINAMENTO INFERIORE
Media = (27,96+27,64)/2 = 27,80

0,2 27,800 2,050 11,398

CORNICIONE 0,2 27,640 0,200 1,106
SEDUTE
Sviluppo
(0,14+0,25+0,03+0,10+0,03+0,68) = 1,23
Media = (28,96+27,76)/2 = 28,36

14 28,360 0,200 1,230 97,672

TRIBUNA CENTRALE
LATO VERSO TRIBUNA OVEST
SI CONSIDERA IL 2% DELL’INTERA
SUPERFICE

CAMMINAMENTO SUPERIORE 0,2 54,840 10,968
CAMMINAMENTO INFERIORE 0,2 28,160 1,750 9,856
CORNICIONE 0,2 28,160 0,200 1,126
SEDUTE
Sviluppo
(0,14+0,25+0,03+0,10+0,03+0,68) = 1,23
Media = (29,46+28,16)/2 = 28,81

14 28,810 0,200 1,230 99,222

TRIBUNA OVEST
SI CONSIDERA IL 10% DELL’INTERA
SUPERFICE

CAMMINAMENTO SUPERIORE 0,1 67,720 1,400 9,481
CAMMINAMENTO INFERIORE 0,1 66,990 1,850 12,393
CORNICIONE 0,1 66,990 0,200 1,340
SEDUTE
Sviluppo
(0,14+0,25+0,03+0,10+0,03+0,68) = 1,23

1 67,720 0,100 1,230 8,330

1 67,640 0,100 1,230 8,320
1 67,560 0,100 1,230 8,310
1 67,480 0,100 1,230 8,300
1 67,390 0,100 1,230 8,289
4 64,060 0,100 1,230 31,518

A detrarre scala -1 2,880 0,100 1,230 -0,354
Prezzo un. Euro 5,90 mqxcm 426,802 2.518,13

1.2.1.5 Passivazione, ripristino localizzato o
generalizzato monolitico a spessore
centimetrico di elementi di strutture in
calcestruzzo degradato, rasatura monolitica
protettiva a spessore millimetrico, mediante
applicazione manuale o a macchina di
geomalta® minerale certificata,
eco-compatibile, tixotropica, a presa
semi-rapida (40 min.), a base di
Geolegante® e zirconia a reazione
cristallina, a bassissimo contenuto di

a riportare Euro 204.732,51
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Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI QT. IMPORTO
EuroCOD. E.P.

NPS LUNG. LARG. HPS

riporto Euro 204.732,51

polimeri petrolchimici ed esente da fibre
organiche, specifica per la passivazione, il
ripristino, la rasatura e la protezione
monolitica a durabilità garantita di strutture
in calcestruzzo, tipo GeoLite® 40 di
Kerakoll® Spa, GreenBuilding Rating® 4,
provvista di marcatura CE e conforme ai
requisiti prestazionali richiesti dalla Norma
EN 1504-7 per la passivazione delle barre
di armatura, dalla EN 1504-3, Classe R4,
per la ricostruzione volumetrica e la
rasatura e dalla EN 1504-2 per la
protezione delle superfici, in accordo ai
Principi 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 11 definiti dalla EN
1504-9.
RIEMPIMENTO VASCHE SEDUTE
= ( 0,30+0,26)/2 = 0,28
TRIBUNA EST 1 62,290 0,280 0,020 0,349

1 62,190 0,280 0,020 0,348
1 62,100 0,280 0,020 0,348
1 62,000 0,280 0,020 0,347
1 61,900 0,280 0,020 0,347
1 61,810 0,280 0,020 0,346
4 58,330 0,280 0,020 1,307

A DETRARRE SCALE -1 2,760 0,280 0,020 -0,015
TRIBUNA CENTRALE
LATO DIRITTO LATO EST
Media = ( 28,96+27,76) /2 = 28,36

14 28,360 0,280 0,020 2,223

TRIBUNA CENTRALE
Media = ( 6,60+4,95)/2 = 5,775

14 5,775 0,280 0,020 0,453

Media = ( 6,61+4,49) /2 = 5,55 14 5,550 0,280 0,020 0,435
Media = ( 6,84+4,19) /2 = 5,515 14 5,515 0,280 0,020 0,432
Media = ( 6,58+4,79) /2 = 5,685 14 5,685 0,280 0,020 0,446
Media = ( 6,77+4,46) /2 = 5,615 14 5,615 0,280 0,020 0,440
Media = ( 6,83+4,46) /2 = 5,645 14 5,645 0,280 0,020 0,443
Media = ( 6,39+4,88) /2 = 5,635 14 5,635 0,280 0,020 0,442
TRIBUNA CENTRALE
LATO DIRITTO LATO OVEST
Media = ( 29,46+28,16) /2 = 28,81

14 28,810 0,280 0,020 2,259

TRIBUNA OVEST 1 67,720 0,280 0,020 0,379
1 67,640 0,280 0,020 0,379
1 67,560 0,280 0,020 0,378
1 67,480 0,280 0,020 0,378
1 67,390 0,280 0,020 0,377
4 64,060 0,280 0,020 1,435

A DETRARRE SCALE -1 2,880 0,280 0,020 -0,016
RIPRISTINO SEDUTE
TRIBUNA EST

SI CONSIDERA IL 30% DELL’INTERA
SUPERFICE AD ESCLUSIONE DEL
CAMMINAMENTO INFERIORE E DEL
CORNICIONE
CAMMINAMENTO SUPERIORE 0,3 62,290 1,250 23,359

a riportare Euro 204.732,51
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Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI QT. IMPORTO
EuroCOD. E.P.

NPS LUNG. LARG. HPS

riporto Euro 204.732,51

CAMMINAMENTO INFERIORE
= ( 62,29+61,26) / 2 = 61,775

1 61,775 2,000 123,550

CORNICIONE 1 61,260 0,200 12,252
SEDUTE
Sviluppo
(0,14+0,25+0,03+0,10+0,03+0,68) = 1,23

1 62,290 0,300 1,230 22,985

1 62,190 0,300 1,230 22,948
1 62,100 0,300 1,230 22,915
1 62,000 0,300 1,230 22,878
1 61,900 0,300 1,230 22,841
1 61,810 0,300 1,230 22,808
3 58,330 0,300 1,230 64,571

A DETRARRE
SCALE DI ACCESSO

-1 2,980 0,300 1,230 -1,100

TRIBUNA CENTRALE
LATO VERSO TRIBUNA EST
SI CONSIDERA IL 8% DELL’INTERA
SUPERFICE AD ESCLUSIONE DEL
CAMMINAMENTO INFERIORE E DEL
CORNICIONE

CAMMINAMENTO SUPERIORE 0,08 56,060 4,485
CAMMINAMENTO INFERIORE
Media = (27,96+27,64)/2 = 27,80

1 27,800 2,050 56,990

CORNICIONE 1 27,640 0,200 5,528
SEDUTE
Sviluppo
(0,14+0,25+0,03+0,10+0,03+0,68) = 1,23
Media = (28,96+27,76)/2 = 28,36

14 28,360 0,080 1,230 39,069

TRIBUNA CENTRALE
SI CONSIDERA IL 4% DELL’INTERA
SUPERFICE AD ESCLUSIONE DEL
CAMMINAMENTO INFERIORE E DEL
CORNICIONE

CAMMINAMENTO INFERIORE 1 4,950 1,900 9,405
CORNICIONE 1 4,950 0,200 0,990
SEDUTE
Sviluppo
(0,14+0,25+0,03+0,10+0,03+0,68) = 1,23
Media = (6,60+4,95)/2 = 5,775

14 5,775 0,400 1,230 39,778

A DETRARRE SCALA -1 3,220 0,400 1,230 -1,584
CAMMINAMENTO INFERIORE 1 4,490 1,900 8,531
CORNICIONE 1 4,490 0,200 0,898
Media = (6,61+4,49)/2 = 5,55 14 5,550 0,400 1,230 38,228
CAMMINAMENTO INFERIORE 1 4,190 1,900 7,961
CORNICIONE 1 4,190 0,200 0,838
Media = (6,84+4,19)/2 = 5,15 14 5,150 0,400 1,230 35,473
CAMMINAMENTO INFERIORE 1 4,790 1,900 9,101
CORNICIONE 1 4,790 0,200 0,958
Media = (6,58+4,79)/2 = 5,685 14 5,685 0,400 1,230 39,158
CAMMINAMENTO INFERIORE 1 4,460 1,900 8,474
CORNICIONE 1 4,460 0,200 0,892
Media = (6,77+4,46)/2 = 5,615 14 5,615 0,400 1,230 38,676

a riportare Euro 204.732,51
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Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI QT. IMPORTO
EuroCOD. E.P.

NPS LUNG. LARG. HPS

riporto Euro 204.732,51

CAMMINAMENTO INFERIORE 1 4,460 1,900 8,474
CORNICIONE 1 4,460 0,200 0,892
Media = (6,83+4,46)/2 = 5,645 14 5,645 0,400 1,230 38,883
CAMMINAMENTO INFERIORE 1 4,880 1,900 9,272
CORNICIONE 1 4,880 0,200 0,976
Media = (6,39+4,88)/2 = 5,635 14 5,635 0,400 1,230 38,814
A DETRARRE SCALA -1 3,330 0,400 1,230 -1,638
TRIBUNA CENTRALE
LATO VERSO TRIBUNA OVEST

1 1,000

SI CONSIDERA IL 8% DELL’INTERA
SUPERFICE AD ESCLUSIONE DEL
CAMMINAMENTO INFERIORE E DEL
CORNICIONE

CAMMINAMENTO SUPERIORE 0,08 54,840 4,387
CAMMINAMENTO INFERIORE 1 28,160 1,750 49,280
CORNICIONE 1 28,160 0,200 5,632
SEDUTE
Sviluppo
(0,14+0,25+0,03+0,10+0,03+0,68) = 1,23
Media = (29,46+28,16)/2 = 28,81

14 28,810 0,080 1,230 39,689

TRIBUNA OVEST
SI CONSIDERA IL 30% DELL’INTERA
SUPERFICE AD ESCLUSIONE DEL
CAMMINAMENTO INFERIORE E DEL
CORNICIONE

CAMMINAMENTO SUPERIORE 0,3 67,720 1,400 28,442
CAMMINAMENTO INFERIORE 1 66,990 1,850 123,932
CORNICIONE 1 66,990 0,200 13,398
SEDUTE
Sviluppo
(0,14+0,25+0,03+0,10+0,03+0,68) = 1,23

1 67,720 0,300 1,230 24,989

1 67,640 0,300 1,230 24,959
1 67,560 0,300 1,230 24,930
1 67,480 0,300 1,230 24,900
1 67,390 0,300 1,230 24,867
4 64,060 0,300 1,230 94,553

A detrarre scala -1 2,880 0,300 1,230 -1,063
Prezzo un. Euro 60,72 m² 1.297,684 78.795,37

1.2.1.6 Realizzazione sistema impermeabilizzante
poliuretanici _ PRIMO STRATO.
Realizzazione di un sistema poliuretanico
bicomponente, costituito da speciali resine
a base di poliolo e isocianato aromatico con
di tessuto di vetro (MATT225).
Fornitura e posa in opera di sistema
impermeabilizzante poliuretanico tipo
RESINLUX 1/BIS, della ISOLRESINE
EDILIZIE ottimo grado di elasticità ottima
resistenza all’’acqua ed elevata resistenza
al calpestio.
Per la natura chimica dei suoi componenti il

a riportare Euro 283.527,88
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riporto Euro 283.527,88

RESINLUX 1/1BIS può subire delle
alterazioni di colore se esposto ai raggi UV,
più evidente nei colori chiari.
Per tale ragione laddove è importante
conservare un buon aspetto estetico, si
esegue la successiva verniciatura con
smalti poliuretanici resistenti ai raggi UV
come il uno smalto tipo RESINPOOL LUX.
TRIBUNA EST
CAMMINAMENTO SUPERIORE 1 62,290 1,250 77,863
CAMMINAMENTO INFERIORE
= ( 62,29+61,26) / 2 = 61,775

1 61,775 2,000 123,550

CORNICIONE 1 61,260 0,200 12,252
SEDUTE
Sviluppo
(0,14+0,25+0,03+0,10+0,03+0,68) = 1,23

1 62,290 0,950 59,176

1 62,190 0,950 59,081
1 62,100 0,950 58,995
1 62,000 0,950 58,900
1 61,900 0,950 58,805
1 61,810 0,950 58,720
3 58,330 0,950 166,241

A DETRARRE
SCALE DI ACCESSO

-1 2,980 0,950 -2,831

TRIBUNA CENTRALE
LATO VERSO TRIBUNA EST
CAMMINAMENTO INFERIORE
Media = (27,96+27,64)/2 = 27,80

1 27,800 2,050 56,990

CORNICIONE 1 27,640 0,200 5,528
TRIBUNA CENTRALE
CAMMINAMENTO INFERIORE 1 4,950 1,900 9,405
CORNICIONE 1 4,950 0,200 0,990
CAMMINAMENTO INFERIORE 1 4,490 1,900 8,531
CORNICIONE 1 4,490 0,200 0,898
CAMMINAMENTO INFERIORE 1 4,190 1,900 7,961
CORNICIONE 1 4,190 0,200 0,838
CAMMINAMENTO INFERIORE 1 4,790 1,900 9,101
CORNICIONE 1 4,790 0,200 0,958
CAMMINAMENTO INFERIORE 1 4,460 1,900 8,474
CORNICIONE 1 4,460 0,200 0,892
CAMMINAMENTO INFERIORE 1 4,460 1,900 8,474
CORNICIONE 1 4,460 0,200 0,892
CAMMINAMENTO INFERIORE 1 4,880 1,900 9,272
CORNICIONE 1 4,880 0,200 0,976
A DETRARRE SCALA -1 3,330 0,950 -3,164
TRIBUNA CENTRALE
LATO VERSO TRIBUNA OVEST
CAMMINAMENTO SUPERIORE 1 54,840 54,840
CAMMINAMENTO INFERIORE 1 28,160 1,750 49,280
CORNICIONE 1 28,160 0,200 5,632
SEDUTE
Sviluppo
(0,14+0,25+0,03+0,10+0,03+0,68) = 1,23

a riportare Euro 283.527,88
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riporto Euro 283.527,88

Media = (29,46+28,16)/2 = 28,81
TRIBUNA OVEST
CAMMINAMENTO SUPERIORE 1 67,720 1,400 94,808
CAMMINAMENTO INFERIORE 1 66,990 1,850 123,932
CORNICIONE 1 66,990 0,200 13,398
SEDUTE
Sviluppo
(0,14+0,25+0,03+0,10+0,03+0,68) = 1,23

1 67,720 0,950 64,334

1 67,640 0,950 64,258
1 67,560 0,950 64,182
1 67,480 0,950 64,106
1 67,390 0,950 64,021
4 64,060 0,950 243,428

A detrarre scala -1 2,880 0,950 -2,736
Prezzo un. Euro 28,94 m² 2.144,424 62.059,63

1.2.1.7 Realizzazione di verniciatura con smalto
poliuretanico bicomponente alifatico
universale a solvente _ STRATO
RIFINITURA.
Lo smalto poliuretanico bicomponente
alifatico universale a solvente ha una buona
resistenza alle intemperie, all’acqua, ai
detersivi e ai solventi, elevata resistenza al
graffio, eccezionale adesione su svariati
supporti. E’ formulato con un indurente
alifatico che conferisce un’ottima stabilità
del colore alla luce (resistenza ai raggi UV).
Fornitura e posa in opera di smalto tipo
RESINPOOL LUX della ISOLRESINE
EDILIZIE smalto universale, adatto alla
verniciatura di ogni tipo di supporto: ferro,
lamiere zincate,acciaio, leghe leggere,
legno, materie plastiche, cemento, manufatti
in poliestere, in policarbonato e PVC, ecc.
previa leggera carteggiatura.

#NP.RPI.03

TRIBUNA EST
CAMMINAMENTO SUPERIORE 1 62,290 1,250 77,863
CAMMINAMENTO INFERIORE
= ( 62,29+61,26) / 2 = 61,775

1 61,775 2,000 123,550

CORNICIONE 1 61,260 0,200 12,252
SEDUTE
Sviluppo
(0,14+0,25+0,03+0,10+0,03+0,68) = 1,23

1 62,290 0,950 59,176

1 62,190 0,950 59,081
1 62,100 0,950 58,995
1 62,000 0,950 58,900
1 61,900 0,950 58,805
1 61,810 0,950 58,720
3 58,330 0,950 166,241

A DETRARRE
SCALE DI ACCESSO

-1 2,980 0,950 -2,831

TRIBUNA CENTRALE
LATO VERSO TRIBUNA EST

a riportare Euro 345.587,51

Pagina 26 di 33



LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE DELLO STADIO DI BASEBALL "STENO BORGHESE" CUP: G722HI70000...

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI QT. IMPORTO
EuroCOD. E.P.

NPS LUNG. LARG. HPS

riporto Euro 345.587,51

CAMMINAMENTO INFERIORE
Media = (27,96+27,64)/2 = 27,80

1 27,800 2,050 56,990

CORNICIONE 1 27,640 0,200 5,528
TRIBUNA CENTRALE
CAMMINAMENTO INFERIORE 1 4,950 1,900 9,405
CORNICIONE 1 4,950 0,200 0,990
CAMMINAMENTO INFERIORE 1 4,490 1,900 8,531
CORNICIONE 1 4,490 0,200 0,898
CAMMINAMENTO INFERIORE 1 4,190 1,900 7,961
CORNICIONE 1 4,190 0,200 0,838
CAMMINAMENTO INFERIORE 1 4,790 1,900 9,101
CORNICIONE 1 4,790 0,200 0,958
CAMMINAMENTO INFERIORE 1 4,460 1,900 8,474
CORNICIONE 1 4,460 0,200 0,892
CAMMINAMENTO INFERIORE 1 4,460 1,900 8,474
CORNICIONE 1 4,460 0,200 0,892
CAMMINAMENTO INFERIORE 1 4,880 1,900 9,272
CORNICIONE 1 4,880 0,200 0,976
A DETRARRE SCALA -1 3,330 0,950 -3,164
TRIBUNA CENTRALE
LATO VERSO TRIBUNA OVEST
CAMMINAMENTO SUPERIORE 1 54,840 54,840
CAMMINAMENTO INFERIORE 1 28,160 1,750 49,280
CORNICIONE 1 28,160 0,200 5,632
SEDUTE
Sviluppo
(0,14+0,25+0,03+0,10+0,03+0,68) = 1,23
Media = (29,46+28,16)/2 = 28,81

14 28,810 0,950 383,173

TRIBUNA OVEST
CAMMINAMENTO SUPERIORE 1 67,720 1,400 94,808
CAMMINAMENTO INFERIORE 1 66,990 1,850 123,932
CORNICIONE 1 66,990 0,200 13,398
SEDUTE
Sviluppo
(0,14+0,25+0,03+0,10+0,03+0,68) = 1,23

1 67,720 0,950 64,334

1 67,640 0,950 64,258
1 67,560 0,950 64,182
1 67,480 0,950 64,106
1 67,390 0,950 64,021
4 64,060 0,950 243,428

A detrarre scala -1 2,880 0,950 -2,736
Prezzo un. Euro 14,53 m² 2.144,424 31.158,48

TOTALE IMPERMEABILIZZAZIONE GRADINATE PER EVITARE LE INFILTRAZIONI
FREQUENTI DI ACQUA
PIOVANA;

Euro 239.996,35

1.2.2 SANIFICAZIONE SOTTOTRIBUNA

1.2.2.1 Completa pulizia, sanificazione e
disinfezione delle zone sottotribuna da

a riportare Euro 376.745,99
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COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI QT. IMPORTO
EuroCOD. E.P.

NPS LUNG. LARG. HPS

riporto Euro 376.745,99

sterco di volatili in particolare guano di
piccioni, vettore di agenti patogeni e di
parassiti.
L’intera bonifica dovrò essere eseguita
attraverso la rimozione e lo smaltimento
come rifiuto speciale, seguita da un’intensa
sanificazione realizzata con l’impiego
sinergico di metodiche ecologiche e
tecnologie d’avanguardia, come l'utilizzo di
ozono per sanificare e disinfettare, e la
sabbiatura criogenica.

1 1,000 1,000
Prezzo un. Euro 4.916,55 a corpo 1,000 4.916,55

TOTALE SANIFICAZIONE SOTTOTRIBUNA Euro 4.916,55

1.2.3 COPERTURA TRIBUNA _
IMPERMEABILIZZAZIONE E

RIFINITURA

1.2.3.1 Realizzazione SISTEMA DI RIVESTIMENTO
IMPERMEABILIZZANTE attraverso
l’applicazione di una resina tipo RESINGUM
1 BIS, della ISOLRESINE EDILIZIE,
sistema composito per la protezione delle
strutture di calcestruzzo certificato secondo
la normativa UNI EN 1504-2.
MODALITA’ D’USO
1 Preparazione del sottofondo;
2 Preparazione del primer (Resingum 1 più
acqua in rapporto 1:4) e relativa stesura,
mediante utilizzo di rullo e/o pennello;
3 Stesura di uno strato di tessuto in fibra di
vetro;
4 Impregnazione del tessuto attraverso la
stesura di uno strato di Resingum 1,
mediante l’’utilizzo di rullo e/o pennello;
5 Finitura, attraverso stesura di due strati di
Resingum 1 BIS mediante l’’utilizzo di rullo
e/o pennello, intervallati da periodo di
asciugatura di circa 12 ore (U.R. 50±5%).

#NP.RPI.04

Copertura
Impermeabilizzazione

1 782,600 782,600

Prezzo un. Euro 43,66 m² 782,600 34.168,32

1.2.3.2 Raschiatura di vecchie tinteggiature a
calce, a tempera o lavabile da pareti e
soffitti  [Rif. Cod. A20.01.001]

A20.01.001

Copertura 1 782,600 782,600
Prezzo un. Euro 3,10 mq 782,600 2.426,06

1.2.3.3 Tinteggiatura con pittura lavabile di resina
sintetica emulsionabile (idropittura) in tinte
non forti a tre mani a coprire, esclusi i
ponteggi esterni, la preparazione delle

a riportare Euro 418.256,92
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COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI QT. IMPORTO
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NPS LUNG. LARG. HPS

riporto Euro 418.256,92

superfici con rasatura stuccatura e
imprimitura: su superfici esterne: con pitture
viniliche  [Rif. Cod. A20.01.013.B.01]
Copertura 1 782,600 782,600

Prezzo un. Euro 6,56 mq 782,600 5.133,86

TOTALE COPERTURA TRIBUNA _ IMPERMEABILIZZAZIONE E RIFINITURA Euro 41.728,24

1.3 INTERVENTI SUGLI IMPIANTI

TOTALE INTERVENTI SUGLI IMPIANTI Euro

1.3.1 IMPIANTO ILLUMINAZE TORRI
FARO

1.3.1.1 Verifica statica torri faro.
#NP.ILL.53

1 1,000 1,000
Prezzo un. Euro 15.338,28 a corpo 1,000 15.338,28

1.3.1.2 Montaggio fari su torri faro.
#NP.ILL.52

1 1,000 1,000
Prezzo un. Euro 13.586,71 a corpo 1,000 13.586,71

1.3.1.3 IMPIANTO ILLUMINAZIONE STADIO -
compreso (fornitura e sostituzione dei
PROIETTORI esistenti) e adeguamento
QUADRI ELETTRICI

#NP.ILL.62

1 1,000 1,000
Prezzo un. Euro 167.391,04 a corpo 1,000 167.391,04

TOTALE IMPIANTO ILLUMINAZE TORRI FARO Euro 196.316,03

1.3.2 REALIZZAZIONE ILLUMINAZIONE
ESTERNA

1.3.2.1 Realizzazione illuminazione esterna al
campo#NP.ILL.61

1 1,000 1,000
Prezzo un. Euro 4.000,00 a corpo 1,000 4.000,00

TOTALE REALIZZAZIONE ILLUMINAZIONE ESTERNA Euro 4.000,00

1.3.3 QUADRI ELETTRICI

a riportare Euro 623.706,81
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riporto Euro 623.706,81

1.3.3.1 Esecuzione sfilaggio cavo per realizzazione
nuovo impianto.#NP.VAR.02

1 1,000 1,000
Prezzo un. Euro 2.552,36 cad 1,000 2.552,36

1.3.3.2 Sistemazione ed adeguamento quadri
elettrici esistenti con sostituzione elemento
non funzionanti, verifica e collaudo.

#NP.ILQ.99

ADEGUAMENTO IMPIANTO 1 1,000 1,000
Prezzo un. Euro 17.447,64 a corpo 1,000 17.447,64

TOTALE QUADRI ELETTRICI Euro 20.000,00

1.3.4 IMPIANTO ELETTRICO AMBIENTI

1.3.4.1 Sistemazione ed adeguamento impianti
elettrici, ambienti, tunnel e palestra.
Sostituzione lampade a tecnologia a LED.
Adeguamento impianti, cavi, cassett5e,
interruttori.

#NP.ILL.54

1 1,000 1,000
Prezzo un. Euro 8.000,00 a corpo 1,000 8.000,00

TOTALE IMPIANTO ELETTRICO AMBIENTI Euro 8.000,00

1.3.5 IMPIANTO PRODUZIONE ACQUA
CALDA

1.3.5.1 Sistemazione impianto produzione acqua
calda.
Fornitura, caldaia a condensazione,
bollitore, tubazioni, apparecchiature varie.

#NP.IAC.51

1 1,000 1,000
Prezzo un. Euro 4.500,00 a corpo 1,000 4.500,00

TOTALE IMPIANTO PRODUZIONE ACQUA CALDA Euro 4.500,00

1.3.6 IMPIANTO CONDIZIONAMENTO
APPARTAMENTI ED AREA COMUNE

1.3.6.1 Condizionatore split system a pompa di
calore, compresa la carica di refrigerante lo
staffaggio dell'unità esterna e dell'unità
interna, i collegamenti elettrici di comando e
alimentazione. Completo di telecomando.
Lunghezza linee frigorifere 10 mt.

a riportare Euro 656.206,81
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Tecnologia Inverter. Escluse opere murarie
fino a 2.5 kW  [Rif. Cod. E01.06.016.A]
APPARTAMENTI 8 1,000 8,000

Prezzo un. Euro 1.886,52 cad 8,000 15.092,16

1.3.6.2 Condizionatore split system a pompa di
calore, compresa la carica di refrigerante lo
staffaggio dell'unità esterna e dell'unità
interna, i collegamenti elettrici di comando e
alimentazione. Completo di telecomando.
Lunghezza linee frigorifere 10 mt.
Tecnologia Inverter. Escluse opere murarie
fino a 3.5 kW  [Rif. Cod. E01.06.016.B]

E01.06.016.B

ZONA COMUNE 1 1,000 1,000
Prezzo un. Euro 2.055,12 cad 1,000 2.055,12

TOTALE IMPIANTO CONDIZIONAMENTO APPARTAMENTI ED AREA COMUNE Euro 17.147,28

1.3.8 ADEGUAMENTO RETE IDRICA

1.3.8.1 Adeguamento impianto idrico, sostituzione
materiale.#NP.ITC.22

1 1,000 1,000
Prezzo un. Euro 1.500,00 cad 1,000 1.500,00

TOTALE ADEGUAMENTO RETE IDRICA Euro 1.500,00

1.3.9 ADEGUAMENTO IMPIANTO DI
SCARICO

1.3.9.1 Adeguamento impianto di scarico
#NP.IAC.41

1 1,000 1,000
Prezzo un. Euro 2.055,78 a corpo 1,000 2.055,78

1.3.9.2 Fornitura e posa in opera di BOLLITORE
POLYWARM® CON 1 SCAMBIATORE
ESTRAIBILE IN ACCIAIO INOX 316L tipo
EXTRA 1 WX modello 2500 coibentazione
3072162360113 superfice scambiatore
inox 316L 5mq. della CORDIVARI capacità
2500 litri.
MATERIALI E FINITURE
Acciaio rivestito in Polywarm®
(certificazioni ACS - SSICA - DVGW -
W270) idoneo per acqua potabile ai sensi
del D. M. n. 174 del 06.04.04

SCAMBIATORE DI CALORE:
Scambiatore di calore a fascio tubiero

a riportare Euro 676.909,87
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riporto Euro 676.909,87

piegato verso il basso di tipo
Antilegionella® in Acciaio Inox 316L

COIBENTAZIONE
RIGIDA: poliuretano espanso ad elevato
isolamento termico.
MORBIDA SMONTABILE: fibra di poliestere
NOFIRE® riciclabile ad
elevato isolamento termico e classe di
resistenza al fuoco B-s2d0 (EN
13501).
Rivestimento esterno in PVC.

1 1,000 1,000
Prezzo un. Euro 4.602,06 cad 1,000 4.602,06

TOTALE ADEGUAMENTO IMPIANTO DI SCARICO Euro 6.657,84

1.4 REALIZZAZIONI NUOVE
STRUTTURE

TOTALE REALIZZAZIONI NUOVE STRUTTURE Euro

1.4.1 ADEGUAMENTO SERVIZI TRIBUNA
EST E LOCALE COACH

1.4.1.1 Adeguamento servizi tribuna est e locali
coach
Demolizioni. rifacimenti e rifiniture.
Adeguamento impianti idrici.

#NP.VAR.31

1 1,000 1,000
Prezzo un. Euro 15.000,00 a corpo 1,000 15.000,00

1.4.1.2 Adeguamento spogliatoio - 2 locali
Demolizioni. rifacimenti e rifiniture.
Adeguamento impianti idrici.

#NP.VAR.32

1 1,000 1,000
Prezzo un. Euro 13.401,73 a corpo 1,000 13.401,73

TOTALE ADEGUAMENTO SERVIZI TRIBUNA EST E LOCALE COACH Euro 28.401,73

TOTALE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE Euro 709.913,66

TOTALE COMPUTO Euro 709.913,66

AVELLINO, 18/09/2021

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL PROGETTISTA

___________________________ ___________________________
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QUADRO ECONOMICO (art. 16 DPR 207/2010)

CODICE DESCRIZIONE IMPORTO
(Euro)

INC.
LAV.%

INC. 
TOT.%

LAVORI A CORPO

1 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE
1.1  - INTERVENTI PER ATTIVITA' SPORTIVA
1.1. 1  - MANTO ERBOSO CAMPO DI GIOCO Euro 43.530,63 6,132 6,13
1.1. 2  - RIFACIMENTO MONTE DI LANCIO Euro 5.127,30 0,722 0,72
1.1. 3  - ADEGUAMENTO E REALIZZAZIONE APPARTAMENTI Euro 83.544,71 11,768 11,77
1.1. 4  - SEGNATURA E SEGNALETICA Euro 4.547,00 0,641 0,64
1.2  - INTERVENTI PER SPAZI UTENZA
1.2. 1  - IMPERMEABILIZZAZIONE GRADINATE PER EVITARE LE INFILTRAZIONI

FREQUENTI DI ACQUA
PIOVANA;

Euro 239.996,35 33,806 33,81

1.2. 2  - SANIFICAZIONE SOTTOTRIBUNA Euro 4.916,55 0,693 0,69
1.2. 3  - COPERTURA TRIBUNA _ IMPERMEABILIZZAZIONE E RIFINITURA Euro 41.728,24 5,878 5,88
1.3  - INTERVENTI SUGLI IMPIANTI
1.3. 1  - IMPIANTO ILLUMINAZE TORRI FARO Euro 196.316,03 27,654 27,65
1.3. 2  - REALIZZAZIONE ILLUMINAZIONE ESTERNA Euro 4.000,00 0,563 0,56
1.3. 3  - QUADRI ELETTRICI Euro 20.000,00 2,817 2,82
1.3. 4  - IMPIANTO ELETTRICO AMBIENTI Euro 8.000,00 1,127 1,13
1.3. 5  - IMPIANTO PRODUZIONE ACQUA CALDA Euro 4.500,00 0,634 0,63
1.3. 6  - IMPIANTO CONDIZIONAMENTO APPARTAMENTI ED AREA COMUNE Euro 17.147,28 2,415 2,42
1.3. 8  - ADEGUAMENTO RETE IDRICA Euro 1.500,00 0,211 0,21
1.3. 9  - ADEGUAMENTO IMPIANTO DI SCARICO Euro 6.657,84 0,938 0,94
1.4  - REALIZZAZIONI NUOVE STRUTTURE
1.4. 1  - ADEGUAMENTO SERVIZI TRIBUNA EST E LOCALE COACH Euro 28.401,73 4,001 4,00

TOTALE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE Euro 709.913,66 100,000 100,00

TOTALE DEI LAVORI A CORPO Euro 709.913,66 100,000 100,00
COSTI DELLA SICUREZZA DIRETTI (ESCL.) DEI LAVORI A CORPO Euro
COSTI DELLA SICUREZZA SPECIALI DEI LAVORI A CORPO Euro 29.791,04
TOTALE COSTI DELLA SICUREZZA DEI LAVORI A CORPO Euro 29.791,04

TOTALE DEL COMPUTO METRICO Euro 709.913,66
TOTALE A BASE D'ASTA SOGGETTO A RIB./AUM. Euro 709.913,66
TOTALE COSTO SICUREZZA NON SOGGETTO A RIB./AUM. (SCS) Euro 29.791,04
TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI (A) Euro 739.704,70

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  (B) Euro

TOTALE COMPLESSIVO DI PROGETTO (A+B) Euro 739.704,70
SI ARROTONDA Euro 739.704,70

AVELLINO, 18/09/2021

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL PROGETTISTA
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