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LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE DELLO STADIO DI BASEBALL "STENO BORGHESE" CUP: G722HI7000040009 _ CIG: 898384034C

Quadro dell'incidenza della Manodopera, Materiali, Noli e Trasporti per le diverse categorie di cui si compone l'opera o il lavoro 
secondo l'art. 33 e 39 del D.P.R. 207/2010

CALCOLO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITA' DI MANO D'OPERA PER CATEGORIA DI LAVORAZIONE E DELL'INDICE DELLA SICUREZZA

OG 1 - Edifici civili e industriali

N° 

P
R
O
G

COSTO DI COSTRUZIONE SPESE GENERALI ED UTILI SICUREZZA MATERIALI NOLI E TRASPORTI MANO D'OPERA

Rif. 
Elenco Prezzi

Unitari

Prezzo di 
applicazione

(Euro)

Quantità Prezzo per 
quantità
(Euro)

Utili
(Euro)

Spese generali
(Euro)

Spese della sicurezza
(Euro)

Materiali
(Euro)

Quantità Prezzo per
quantità
(Euro)

Noli
(Euro)

Quantità Prezzo per
quantità
(Euro)

Prezzo per
quantità
(Euro)

Costo della
mano

d'opera
(Euro)

Incidenza
percentuale
della qt.à di

mano d'opera

Trasporti
(Euro)

Quantità

QSG=Q((P-U)-((P-U)/(1+
SG)))P Q PQ=P*Q QU=Q(P-(P/(1+U))) QS=Q((P-U-SG)-((P-U-SG)/(1+IS))) M Q M*Q N Q N*Q T Q T*Q MO*Q MO*Q/P*Q

1 C03.01.001 4,38 903,500 3.957,33 359,76 469,25 0,00 0,24 903,500 216,84 1,38 903,500 1.246,83 1,21 903,500 1.093,24 560,17 14,16 %

2 C03.01.004 4,38 9.035,000 39.573,30 3597,57 4692,49 0,00 0,24 9.035,000 2.168,40 1,38 9.035,000 12.468,30 1,21 9.035,000 10.932,35 5.601,70 14,16 %

3 A02.01.003.A 8,66 7,124 61,69 5,61 7,32 0,00 0,48 7,124 3,42 2,74 7,124 19,52 2,40 7,124 17,10 8,76 14,20 %

4 A02.02.035 7,33 7,124 52,22 4,75 6,19 0,00 2,55 7,124 18,17 0,58 7,124 4,13 0,35 7,124 2,49 16,53 31,65 %

5 A02.02.037 27,82 7,124 198,19 18,02 23,50 0,00 9,68 7,124 68,96 2,20 7,124 15,67 1,32 7,124 9,40 62,69 31,63 %

6 #NP.VAR.04 4.815,20 1,000 4.815,20 437,75 570,97 0,00 266,45 1,000 266,45 1.522,59 1,000 1.522,59 1.332,27 1,000 1.332,27 685,17 14,23 %

7 A03.01.009.C 7,75 48,270 374,09 34,01 44,36 0,00 2,70 48,270 130,33 0,61 48,270 29,44 0,37 48,270 17,86 118,26 31,61 %

8 A03.02.005 0,57 795,000 453,15 41,20 53,73 0,00 0,20 795,000 159,00 0,05 795,000 39,75 0,03 795,000 23,85 143,10 31,58 %

9 A03.02.016.A 10,33 13,000 134,29 12,21 15,92 0,00 3,59 13,000 46,67 0,82 13,000 10,66 0,49 13,000 6,37 42,51 31,66 %

10 A03.02.016.B 28,41 4,500 127,85 11,62 15,16 0,00 9,88 4,500 44,46 2,25 4,500 10,13 1,35 4,500 6,08 40,41 31,61 %

11 A03.02.016.C 18,08 8,500 153,68 13,97 18,22 0,00 6,29 8,500 53,47 1,43 8,500 12,16 0,86 8,500 7,31 48,62 31,64 %

12 A03.02.016.F 28,41 3,500 99,44 9,04 11,79 0,00 9,88 3,500 34,58 2,25 3,500 7,88 1,35 3,500 4,73 31,43 31,61 %

13 A02.02.035 7,33 32,611 239,04 21,73 28,34 0,00 2,55 32,611 83,16 0,58 32,611 18,91 0,35 32,611 11,41 75,66 31,65 %

14 A02.02.037 27,82 32,611 907,24 82,48 107,58 0,00 9,68 32,611 315,67 2,20 32,611 71,74 1,32 32,611 43,05 286,98 31,63 %

15 A09.02.006.A.03 60,58 26,880 1.628,39 148,04 193,09 0,00 21,07 26,880 566,36 4,79 26,880 128,76 2,87 26,880 77,15 515,02 31,63 %

16 A09.02.005.D.02 26,01 102,660 2.670,19 242,74 316,62 0,00 9,05 102,660 929,07 2,06 102,660 211,48 1,23 102,660 126,27 843,87 31,60 %

17 A09.02.006.A.04 66,62 4,980 331,77 30,16 39,34 0,00 23,17 4,980 115,39 5,27 4,980 26,24 3,16 4,980 15,74 104,93 31,63 %

18 A12.01.002.A 18,82 103,920 1.955,77 177,80 231,91 0,00 6,55 103,920 680,68 1,49 103,920 154,84 0,89 103,920 92,49 618,32 31,62 %

19 A12.01.003.A 26,60 287,850 7.656,81 696,07 907,92 0,00 9,25 287,850 2.662,61 2,10 287,850 604,49 1,26 287,850 362,69 2.420,82 31,62 %

20 A14.01.018.A.01 39,77 243,660 9.690,36 880,94 1149,05 0,00 13,83 243,660 3.369,82 3,14 243,660 765,09 1,89 243,660 460,52 3.065,24 31,63 %

21 A14.02.001.A.02 28,92 103,920 3.005,37 273,22 356,37 0,00 10,06 103,920 1.045,44 2,29 103,920 237,98 1,37 103,920 142,37 949,83 31,60 %

22 A14.02.010.A 10,59 32,790 347,25 31,57 41,18 0,00 3,68 32,790 120,67 0,84 32,790 27,54 0,50 32,790 16,40 109,85 31,63 %

23 A15.01.003.A 74,37 18,900 1.405,59 127,78 166,67 0,00 25,87 18,900 488,94 5,88 18,900 111,13 3,53 18,900 66,72 444,53 31,63 %

24 A16.01.005.A 1.336,91 8,000 10.695,28 972,30 1268,22 0,00 465,01 8,000 3.720,08 105,68 8,000 845,44 63,41 8,000 507,28 3.381,92 31,62 %

25 A16.01.001.C 10,10 40,800 412,08 37,46 48,86 0,00 3,51 40,800 143,21 0,80 40,800 32,64 0,48 40,800 19,58 130,15 31,58 %

26 A16.01.008.A.01 219,85 15,120 3.324,13 302,19 394,17 0,00 76,47 15,120 1.156,23 17,38 15,120 262,79 10,43 15,120 157,70 1.051,14 31,62 %
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LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE DELLO STADIO DI BASEBALL "STENO BORGHESE" CUP: G722HI7000040009 _ CIG: 898384034C

Quadro dell'incidenza della Manodopera, Materiali, Noli e Trasporti per le diverse categorie di cui si compone l'opera o il lavoro 
secondo l'art. 33 e 39 del D.P.R. 207/2010

CALCOLO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITA' DI MANO D'OPERA PER CATEGORIA DI LAVORAZIONE E DELL'INDICE DELLA SICUREZZA

OG 1 - Edifici civili e industriali

N° 

P
R
O
G

COSTO DI COSTRUZIONE SPESE GENERALI ED UTILI SICUREZZA MATERIALI NOLI E TRASPORTI MANO D'OPERA

Rif. 
Elenco Prezzi

Unitari

Prezzo di 
applicazione

(Euro)

Quantità Prezzo per 
quantità
(Euro)

Utili
(Euro)

Spese generali
(Euro)

Spese della sicurezza
(Euro)

Materiali
(Euro)

Quantità Prezzo per
quantità
(Euro)

Noli
(Euro)

Quantità Prezzo per
quantità
(Euro)

Prezzo per
quantità
(Euro)

Costo della
mano

d'opera
(Euro)

Incidenza
percentuale
della qt.à di

mano d'opera

Trasporti
(Euro)

Quantità

QSG=Q((P-U)-((P-U)/(1+
SG)))P Q PQ=P*Q QU=Q(P-(P/(1+U))) QS=Q((P-U-SG)-((P-U-SG)/(1+IS))) M Q M*Q N Q N*Q T Q T*Q MO*Q MO*Q/P*Q

27 A16.01.019.A 11,88 81,600 969,41 88,13 114,95 0,00 4,13 81,600 337,01 0,94 81,600 76,70 0,56 81,600 45,70 306,82 31,65 %

28 A16.02.001.A 400,00 17,280 6.912,00 628,36 819,60 0,00 139,13 17,280 2.404,17 31,62 17,280 546,39 18,97 17,280 327,80 2.185,57 31,62 %

29 A16.01.014.D 95,07 17,280 1.642,81 149,35 194,80 0,00 33,07 17,280 571,45 7,52 17,280 129,95 4,51 17,280 77,93 519,44 31,62 %

30 A16.02.001.B 370,00 24,960 9.235,20 839,56 1095,08 0,00 128,70 24,960 3.212,35 29,25 24,960 730,08 17,55 24,960 438,05 2.920,32 31,62 %

31 A16.01.014.D 95,07 24,960 2.372,95 215,72 281,38 0,00 33,07 24,960 825,43 7,52 24,960 187,70 4,51 24,960 112,57 750,30 31,62 %

32 A17.02.004.B 6,26 73,500 460,11 41,83 54,56 0,00 2,18 73,500 160,23 0,49 73,500 36,02 0,30 73,500 22,05 145,53 31,63 %

33 A20.01.008 3,62 575,700 2.084,03 189,46 247,12 0,00 1,26 575,700 725,38 0,29 575,700 166,95 0,17 575,700 97,87 656,30 31,49 %

34 A20.01.009.A 6,20 243,660 1.510,69 137,34 179,13 0,00 2,16 243,660 526,31 0,49 243,660 119,39 0,29 243,660 70,66 477,57 31,61 %

35 A20.01.013.A.01 5,16 819,360 4.227,90 384,35 501,33 0,00 1,79 819,360 1.466,65 0,41 819,360 335,94 0,24 819,360 196,65 1.335,56 31,59 %

36 E02.02.020.A 105,36 8,000 842,88 76,63 99,95 0,00 36,65 8,000 293,20 8,33 8,000 66,64 5,00 8,000 40,00 266,56 31,62 %

37 E02.02.022 147,50 8,000 1.180,00 107,27 139,92 0,00 51,30 8,000 410,40 11,66 8,000 93,28 7,00 8,000 56,00 373,12 31,62 %

38 E02.02.030.B 216,91 8,000 1.735,28 157,75 205,76 0,00 75,45 8,000 603,60 17,15 8,000 137,20 10,29 8,000 82,32 548,72 31,62 %

39 E02.02.032 216,91 8,000 1.735,28 157,75 205,76 0,00 75,45 8,000 603,60 17,15 8,000 137,20 10,29 8,000 82,32 548,72 31,62 %

40 E02.02.037.B 378,05 8,000 3.024,40 274,95 358,62 0,00 131,50 8,000 1.052,00 29,89 8,000 239,12 17,93 8,000 143,44 956,32 31,62 %

41 #NP.VAR.09 2,00 2.023,000 4.046,00 367,82 479,76 0,00 0,11 2.023,000 222,53 0,63 2.023,000 1.274,49 0,55 2.023,000 1.112,65 566,44 14,00 %

42 #NP.VAR.10 5,01 100,000 501,00 45,55 59,41 0,00 0,28 100,000 28,00 1,58 100,000 158,00 1,39 100,000 139,00 71,00 14,17 %

43 #NP.VAR.01 823,97 1,000 823,97 74,91 97,70 0,00 286,60 1,000 286,60 65,14 1,000 65,14 39,08 1,000 39,08 260,54 31,62 %

44 A20.01.005.A 12,65 3.787,338 47.909,83 4355,44 5681,01 0,00 4,40 3.787,338 16.664,29 1,00 3.787,338 3.787,34 0,60 3.787,338 2.272,40 15.149,35 31,62 %

45 A21.01.019 10,70 1.563,639 16.730,94 1520,99 1983,91 0,00 3,72 1.563,639 5.816,74 0,85 1.563,639 1.329,09 0,51 1.563,639 797,46 5.285,10 31,59 %

46 A21.01.018 5,90 426,802 2.518,13 228,92 298,59 0,00 2,05 426,802 874,94 0,47 426,802 200,60 0,28 426,802 119,50 798,12 31,69 %

47 #NP.RPI.01 60,72 1.297,684 78.795,37 7163,22 9343,32 0,00 21,12 1.297,684 27.407,09 4,80 1.297,684 6.228,88 2,88 1.297,684 3.737,33 24.915,53 31,62 %

48 #NP.RPI.02 28,94 2.144,424 62.059,63 5641,78 7358,85 0,00 10,07 2.144,424 21.594,35 2,29 2.144,424 4.910,73 1,37 2.144,424 2.937,86 19.621,48 31,62 %

49 #NP.RPI.03 14,53 2.144,424 31.158,48 2832,59 3694,68 0,00 5,05 2.144,424 10.829,34 1,15 2.144,424 2.466,09 0,69 2.144,424 1.479,65 9.842,91 31,59 %

50 #NP.VAR.13 4.916,55 1,000 4.916,55 446,96 582,99 0,00 1.710,10 1,000 1.710,10 388,66 1,000 388,66 233,20 1,000 233,20 1.554,64 31,62 %

51 #NP.RPI.04 43,66 782,600 34.168,32 3106,21 4051,58 0,00 15,19 782,600 11.887,69 3,45 782,600 2.699,97 2,07 782,600 1.619,98 10.807,71 31,63 %

52 A20.01.001 3,10 782,600 2.426,06 220,55 287,68 0,00 1,08 782,600 845,21 0,25 782,600 195,65 0,15 782,600 117,39 766,95 31,61 %
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LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE DELLO STADIO DI BASEBALL "STENO BORGHESE" CUP: G722HI7000040009 _ CIG: 898384034C

Quadro dell'incidenza della Manodopera, Materiali, Noli e Trasporti per le diverse categorie di cui si compone l'opera o il lavoro 
secondo l'art. 33 e 39 del D.P.R. 207/2010

CALCOLO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITA' DI MANO D'OPERA PER CATEGORIA DI LAVORAZIONE E DELL'INDICE DELLA SICUREZZA

OG 1 - Edifici civili e industriali

N° 

P
R
O
G

COSTO DI COSTRUZIONE SPESE GENERALI ED UTILI SICUREZZA MATERIALI NOLI E TRASPORTI MANO D'OPERA

Rif. 
Elenco Prezzi

Unitari

Prezzo di 
applicazione

(Euro)

Quantità Prezzo per 
quantità
(Euro)

Utili
(Euro)

Spese generali
(Euro)

Spese della sicurezza
(Euro)

Materiali
(Euro)

Quantità Prezzo per
quantità
(Euro)

Noli
(Euro)

Quantità Prezzo per
quantità
(Euro)

Prezzo per
quantità
(Euro)

Costo della
mano

d'opera
(Euro)

Incidenza
percentuale
della qt.à di

mano d'opera

Trasporti
(Euro)

Quantità

QSG=Q((P-U)-((P-U)/(1+
SG)))P Q PQ=P*Q QU=Q(P-(P/(1+U))) QS=Q((P-U-SG)-((P-U-SG)/(1+IS))) M Q M*Q N Q N*Q T Q T*Q MO*Q MO*Q/P*Q

53 A20.01.013.B.01 6,56 782,600 5.133,86 466,71 608,76 0,00 2,28 782,600 1.784,33 0,52 782,600 406,95 0,31 782,600 242,61 1.619,98 31,55 %

54 #NP.VAR.31 15.000,00 1,000 15.000,00 1363,64 1778,66 0,00 5.217,39 1,000 5.217,39 1.185,77 1,000 1.185,77 711,46 1,000 711,46 4.743,08 31,62 %

55 #NP.VAR.32 13.401,73 1,000 13.401,73 1218,34 1589,14 0,00 4.661,47 1,000 4.661,47 1.059,43 1,000 1.059,43 635,66 1,000 635,66 4.237,70 31,62 %

56 S01.01.002.01.A 90,33 18,000 1.625,94 147,81 192,80 0,00 31,42 18,000 565,56 7,14 18,000 128,52 4,28 18,000 77,04 514,08 31,62 %

57 S01.01.002.01.B 3,35 198,000 663,30 60,30 78,65 0,00 1,17 198,000 231,66 0,26 198,000 51,48 0,16 198,000 31,68 209,88 31,64 %

58 S01.01.002.02.A 579,95 1,000 579,95 52,72 68,77 0,00 201,72 1,000 201,72 45,85 1,000 45,85 27,51 1,000 27,51 183,38 31,62 %

59 S01.01.002.02.B 109,17 11,000 1.200,87 109,17 142,40 0,00 37,97 11,000 417,67 8,63 11,000 94,93 5,18 11,000 56,98 379,72 31,62 %

60 S01.01.003.05.A 22,60 840,714 19.000,14 1727,29 2252,98 0,00 7,86 840,714 6.608,01 1,79 840,714 1.504,88 1,07 840,714 899,56 6.011,11 31,64 %

61 S01.01.003.05.B 2,97 840,714 2.496,92 226,99 296,08 0,00 1,03 840,714 865,94 0,23 840,714 193,36 0,14 840,714 117,70 790,27 31,65 %

62 S01.01.004.03.01.A 32,37 4,000 129,48 11,77 15,35 0,00 11,26 4,000 45,04 2,56 4,000 10,24 1,54 4,000 6,16 40,96 31,63 %

63 S01.01.004.03.01.B 16,10 16,000 257,60 23,42 30,55 0,00 5,60 16,000 89,60 1,27 16,000 20,32 0,76 16,000 12,16 81,44 31,61 %

64 S01.03.001.05 2,99 1,000 2,99 0,27 0,35 0,00 1,04 1,000 1,04 0,24 1,000 0,24 0,14 1,000 0,14 0,95 31,77 %

65 S01.04.001.02.A 0,11 36,000 3,96 0,36 0,47 0,00 0,04 36,000 1,44 0,01 36,000 0,36 0,01 36,000 0,36 1,08 27,27 %

66 S01.04.001.03.A 0,37 36,000 13,32 1,21 1,58 0,00 0,13 36,000 4,68 0,03 36,000 1,08 0,02 36,000 0,72 4,32 32,43 %

67 S01.05.008 206,31 3,000 618,93 56,27 73,39 0,00 71,76 3,000 215,28 16,31 3,000 48,93 9,79 3,000 29,37 195,72 31,62 %

68 S01.01.001.07.A 2,86 90,000 257,40 23,40 30,52 0,00 0,99 90,000 89,10 0,23 90,000 20,70 0,14 90,000 12,60 81,00 31,47 %

69 S01.01.001.07.B 0,04 1.080,000 43,20 3,93 5,12 0,00 0,01 1.080,000 10,80 0,00 1.080,000 0,00 1.080,000 10,80 25,00 %

70 S01.01.005.13.A 3,97 136,080 540,24 49,11 64,06 0,00 1,38 136,080 187,79 0,31 136,080 42,18 0,19 136,080 25,86 171,46 31,74 %

71 S01.02.002.17 1,65 60,000 99,00 9,00 11,74 0,00 0,57 60,000 34,20 0,13 60,000 7,80 0,08 60,000 4,80 31,20 31,52 %

72 N.P.CVD.01 70,70 1,000 70,70 6,43 8,38 0,00 24,59 1,000 24,59 5,59 1,000 5,59 3,35 1,000 3,35 22,36 31,63 %

73 N.P.CVD.02 25,30 1,000 25,30 2,30 3,00 0,00 8,80 1,000 8,80 2,00 1,000 2,00 1,20 1,000 1,20 8,00 31,62 %

74 N.P.CVD.05 5,66 120,000 679,20 61,75 80,54 0,00 1,97 120,000 236,40 0,45 120,000 54,00 0,27 120,000 32,40 214,80 31,63 %

75 N.P.CVD.06 8,49 24,000 203,76 18,52 24,16 0,00 2,95 24,000 70,80 0,67 24,000 16,08 0,40 24,000 9,60 64,32 31,57 %

76 N.P.CVD.07 8,11 120,000 973,20 88,47 115,40 0,00 2,82 120,000 338,40 0,64 120,000 76,80 0,38 120,000 45,60 307,20 31,57 %

77 N.P.CVD.04 8,49 36,000 305,64 27,79 36,24 0,00 2,95 36,000 106,20 0,67 36,000 24,12 0,40 36,000 14,40 96,48 31,57 %

481.583,55 43.780,35 57.104,75 0,00 151.984,65 50.594,94 34.950,20 143.009,52 29,70 %
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CALCOLO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITA' DI MANO D'OPERA PER CATEGORIA DI LAVORAZIONE E DELL'INDICE DELLA SICUREZZA
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N° 

P
R
O
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Rif. 
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(Euro)

Quantità Prezzo per
quantità
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Noli
(Euro)

Quantità Prezzo per
quantità
(Euro)

Prezzo per
quantità
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mano

d'opera
(Euro)

Incidenza
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della qt.à di

mano d'opera

Trasporti
(Euro)
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QSG=Q((P-U)-((P-U)/(1+
SG)))P Q PQ=P*Q QU=Q(P-(P/(1+U))) QS=Q((P-U-SG)-((P-U-SG)/(1+IS))) M Q M*Q N Q N*Q T Q T*Q MO*Q MO*Q/P*Q
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CALCOLO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITA' DI MANO D'OPERA PER CATEGORIA DI LAVORAZIONE E DELL'INDICE DELLA SICUREZZA

OG 11 - Impianti tecnologici

N° 

P
R
O
G

COSTO DI COSTRUZIONE SPESE GENERALI ED UTILI SICUREZZA MATERIALI NOLI E TRASPORTI MANO D'OPERA

Rif. 
Elenco Prezzi

Unitari

Prezzo di 
applicazione

(Euro)

Quantità Prezzo per 
quantità
(Euro)

Utili
(Euro)

Spese generali
(Euro)

Spese della sicurezza
(Euro)

Materiali
(Euro)

Quantità Prezzo per
quantità
(Euro)

Noli
(Euro)

Quantità Prezzo per
quantità
(Euro)

Prezzo per
quantità
(Euro)

Costo della
mano

d'opera
(Euro)

Incidenza
percentuale
della qt.à di

mano d'opera

Trasporti
(Euro)

Quantità

QSG=Q((P-U)-((P-U)/(1+
SG)))P Q PQ=P*Q QU=Q(P-(P/(1+U))) QS=Q((P-U-SG)-((P-U-SG)/(1+IS))) M Q M*Q N Q N*Q T Q T*Q MO*Q MO*Q/P*Q

79 #NP.ILL.53 15.338,28 1,000 15.338,28 1394,39 1818,77 0,00 7.275,07 1,000 7.275,07 363,75 1,000 363,75 848,76 1,000 848,76 3.637,54 23,72 %

80 #NP.ILL.52 13.586,71 1,000 13.586,71 1235,16 1611,07 0,00 6.444,29 1,000 6.444,29 322,21 1,000 322,21 751,83 1,000 751,83 3.222,14 23,72 %

81 #NP.ILL.62 167.391,04 1,000 167.391,04 15217,37 19848,74 0,00 79.394,96 1,000 79.394,96 3.969,75 1,000 3.969,75 9.262,75 1,000 9.262,75 39.697,48 23,72 %

82 #NP.ILL.61 4.000,00 1,000 4.000,00 363,64 474,31 0,00 1.897,23 1,000 1.897,23 94,86 1,000 94,86 221,34 1,000 221,34 948,62 23,72 %

83 #NP.VAR.02 2.552,36 1,000 2.552,36 232,03 302,65 0,00 1.069,37 1,000 1.069,37 1,000 40,35 1,000 40,35 907,95 35,57 %

84 #NP.ILQ.99 17.447,64 1,000 17.447,64 1586,15 2068,89 0,00 7.310,08 1,000 7.310,08 1,000 275,85 1,000 275,85 6.206,67 35,57 %

85 #NP.ILL.54 8.000,00 1,000 8.000,00 727,27 948,62 0,00 3.351,78 1,000 3.351,78 1,000 126,48 1,000 126,48 2.845,85 35,57 %

86 #NP.IAC.51 4.500,00 1,000 4.500,00 409,09 533,60 0,00 1.920,95 1,000 1.920,95 35,57 1,000 35,57 71,15 1,000 71,15 1.529,64 33,99 %

87 E01.06.016.A 1.886,52 8,000 15.092,16 1372,01 1789,58 0,00 999,18 8,000 7.993,44 14,91 8,000 119,28 29,83 8,000 238,64 3.579,20 23,72 %

88 E01.06.016.B 2.055,12 1,000 2.055,12 186,83 243,69 0,00 1.088,48 1,000 1.088,48 16,25 1,000 16,25 32,49 1,000 32,49 487,38 23,72 %

89 #NP.ITC.22 1.500,00 1,000 1.500,00 136,36 177,87 0,00 640,32 1,000 640,32 11,86 1,000 11,86 23,72 1,000 23,72 509,88 33,99 %

90 #NP.IAC.41 2.055,78 1,000 2.055,78 186,89 243,77 0,00 877,57 1,000 877,57 16,25 1,000 16,25 32,50 1,000 32,50 698,80 33,99 %

91 #NP.IAC.22 4.602,06 1,000 4.602,06 418,37 545,70 0,00 1.964,52 1,000 1.964,52 36,38 1,000 36,38 72,76 1,000 72,76 1.564,34 33,99 %

258.121,15 23.465,56 30.607,26 0,00 121.228,06 4.986,16 11.998,62 65.835,49 25,51 %

COSTO DI COSTRUZIONE (C): Euro 739.704,70 INCIDENZA MEDIA DELLA SICUREZZA SUL COSTO DI COSTRUZIONE *
(IS): 0,0000 %SPESE COMPLESSIVE DELLA SICUREZZA (SCS): Euro 0,00

* al netto di spese generali, utile d'impresa e costi della sicurezza se inclusi

AVELLINO, 18/09/2021

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL PROGETTISTA
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LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE DELLO STADIO DI BASEBALL "STENO BORGHESE" CUP: G722HI7000040009 _ CIG: 898384034C

Quadro dell'incidenza della Manodopera, Materiali, Noli e Trasporti per le diverse categorie di cui si compone l'opera o il lavoro 
secondo l'art. 33 e 39 del D.P.R. 207/2010

CALCOLO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITA' DI MANO D'OPERA PER CATEGORIA DI LAVORAZIONE E DELL'INDICE DELLA SICUREZZA
SOMMARIO

COSTO DI COSTRUZIONE SPESE GENERALI ED UTILI SICUREZZA MATERIALI NOLI E TRASPORTI MANO D'OPERA

Categoria Lavori Totale Costo
(Euro)

Totale 
Utili

(Euro)

Totale
Spese generali

(Euro)

Spese della sicurezza
(Euro)

Totale Materiali
(Euro)

Totale Noli
(Euro)

Totale Trasporti
(Euro)

Costo della
mano

d'opera
(Euro)

Incidenza
percentuale
della qt.à di

mano d'opera

OG 1 - Edifici civili e industriali 481.583,55 43.780,35 57.104,75 0,00 151.984,65 50.594,94 34.950,20 143.009,52 29,70 %

OG 11 - Impianti tecnologici 258.121,15 23.465,56 30.607,26 0,00 121.228,06 4.986,16 11.998,62 65.835,49 25,51 %

TOTALE 739.704,70 67.245,91 87.712,01 0,00 273.212,71 55.581,10 46.948,82 208.845,01 28,23 %

AVELLINO, 18/09/2021

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL PROGETTISTA
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