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LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE DELLO STADIO DI BASEBALL "STENO BORGHESE" CUP: G722HI7000040009 _ CIG: 898384034C

Quadro dell'incidenza della Manodopera, Materiali, Noli e Trasporti per le diverse categorie di cui si compone I'opera o il lavoro
secondo l'art. 33 e 39 del D.P.R. 207/2010

CALCOLO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITA' DI MANO D'OPERA PER CATEGORIA DI LAVORAZIONE E DELL'INDICE DELLA SICUREZZA

OG 1 - Edifici civili e industriali

N° COSTO DI COSTRUZIONE SPESE GENERALI ED UTILI SICUREZZA MATERIALI NOLI E TRASPORTI MANO D'OPERA
: E|en£f|5rezzi a::;ﬁzzgigi‘e Quantita Pr(;euzaz:tipt)éer (éJJLI(i)) Spes(zf;r)\erali Spese della sicurezza Materiali | Quantita Prezzo_ger Noli Quantita Prezzo_ger Trasporti| Quantita Prezzo_ger Costo della Incidenza
o Unitari (Euro) (Euro) (Euro) (Euro) q(lIJEaurltcl)t)a (Euro) q(LIIEaur:':;I)t)a (Euro) q(t:zaurltcl)t)a dl:r;ano zell'lc:entt{,:~1l<=T

G pera ella qt.a di
(Euro) mano d'opera

P Q PQ=P*Q QU=Q(P-(P/(1+U))) QSG=Q((Z—GU)))-)((P-W(1+ QS=Q((P-U-SG)-((P-U-SG)/(1+18))) M Q M*Q N Q N*Q T Q ™Q Mo*Q MO*Q/P*Q
1]C03.01.001 4,38 903,500 3.957,33 359,76 469,25 0,00 0,24 903,500 216,84 1,38/ 903,500 1.246,83 1,21 903,500 1.093,24 560,17 14,16 %
2|C03.01.004 4,38| 9.035,000 39.573,30 3597,57 4692,49 0,00 0,24| 9.035,000 2.168,40 1,38| 9.035,000 12.468,30 1,21| 9.035,000| 10.932,35 5.601,70 14,16 %
3|A02.01.003.A 8,66 7,124 61,69 5,61 7,32 0,00 0,48 7,124 3,42 2,74 7,124 19,52 2,40 7,124 17,10 8,76 14,20 %
4|A02.02.035 7,33 7,124 52,22 475 6,19 0,00 2,55 7,124 18,17 0,58 7,124 4,13 0,35 7,124 2,49 16,53 31,65 %
5|A02.02.037 27,82 7,124 198,19 18,02 23,50 0,00 9,68 7,124 68,96 2,20 7,124 15,67 1,32 7,124 9,40 62,69 31,63 %
6 | #NP.VAR.04 4.815,20 1,000 4.815,20 437,75 570,97 0,00 266,45 1,000 266,45| 1.522,59 1,000 1.522,59| 1.332,27 1,000 1.332,27 685,17 14,23 %
7| A03.01.009.C 7,75 48,270 374,09 34,01 44,36 0,00 2,70 48,270 130,33 0,61 48,270 29,44 0,37 48,270 17,86 118,26 31,61 %
8| A03.02.005 0,57 795,000 453,15 41,20 53,73 0,00 0,20 795,000 159,00 0,05| 795,000 39,75 0,03 795,000 23,85 143,10 31,58 %
9|A03.02.016.A 10,33 13,000 134,29 12,21 15,92 0,00 3,59 13,000 46,67 0,82 13,000 10,66 0,49 13,000 6,37 42,51 31,66 %
10| A03.02.016.B 28,41 4,500 127,85 11,62 15,16 0,00 9,88 4,500 44,46 2,25 4,500 10,13 1,35 4,500 6,08 40,41 31,61 %
11| A03.02.016.C 18,08 8,500 153,68| 13,97 18,22 0,00 6,29 8,500 53,47 1,43 8,500 12,16 0,86 8,500 7,31 48,62 31,64 %
12| A03.02.016.F 28,41 3,500 99,44 9,04 11,79 0,00 9,88 3,500 34,58 2,25 3,500 7,88 1,35 3,500 4,73 31,43 31,61 %
13| A02.02.035 7,33 32,611 239,04 21,73 28,34 0,00 2,55 32,611 83,16 0,58 32,611 18,91 0,35 32,611 11,41 75,66 31,65 %
14| A02.02.037 27,82 32,611 907,24 82,48 107,58 0,00 9,68 32,611 315,67 2,20 32,611 71,74 1,32 32,611 43,05 286,98 31,63 %
15| A09.02.006.A.03 60,58 26,880 1.628,39 148,04 193,09 0,00 21,07 26,880 566,36 4,79 26,880 128,76 2,87 26,880 77,15 515,02 31,63 %
16 | A09.02.005.D.02 26,01 102,660 2.670,19| 242,74 316,62 0,00 9,05 102,660 929,07 2,06 102,660 211,48 1,23 102,660 126,27 843,87 31,60 %
17 | A09.02.006.A.04 66,62 4,980 331,77 30,16 39,34 0,00 23,17 4,980 115,39 5,27 4,980 26,24 3,16 4,980 15,74 104,93 31,63 %
18| A12.01.002.A 18,82 103,920 1.955,77| 177,80 231,91 0,00 6,55 103,920 680,68 1,49 103,920 154,84 0,89 103,920 92,49 618,32 31,62 %
19| A12.01.003.A 26,60 287,850 7.656,81 696,07 907,92 0,00 9,25 287,850 2.662,61 2,10| 287,850 604,49 1,26 287,850 362,69 2.420,82 31,62 %
20| A14.01.018.A.01 39,77 243,660 9.690,36] 880,94 1149,05 0,00 13,83 243,660 3.369,82 3,14| 243,660 765,09 1,89 243,660 460,52 3.065,24 31,63 %
21| A14.02.001.A.02 28,92 103,920 3.005,37| 273,22 356,37 0,00 10,06 103,920 1.045,44 2,29| 103,920 237,98 1,37 103,920 142,37 949,83 31,60 %
22| A14.02.010.A 10,59 32,790 347,25| 31,57 41,18 0,00 3,68 32,790 120,67 0,84 32,790 27,54 0,50 32,790 16,40 109,85 31,63 %
23|A15.01.003.A 74,37 18,900 1.405,59 127,78 166,67 0,00 25,87 18,900 488,94 5,88 18,900 111,13 3,563 18,900 66,72 444,53 31,63 %
24| A16.01.005.A 1.336,91 8,000 10.695,28 972,30 1268,22 0,00 465,01 8,000 3.720,08 105,68 8,000 845,44 63,41 8,000 507,28 3.381,92 31,62 %
25| A16.01.001.C 10,10 40,800 412,08] 37,46 48,86 0,00 3,51 40,800 143,21 0,80 40,800 32,64 0,48 40,800 19,58 130,15 31,58 %
26| A16.01.008.A.01 219,85 15,120 3.324,13] 302,19 394,17 0,00 76,47 15,120 1.156,23 17,38 15,120 262,79 10,43 15,120 157,70 1.051,14 31,62 %
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LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE DELLO STADIO DI BASEBALL "STENO BORGHESE" CUP: G722HI7000040009 _ CIG: 898384034C

Quadro dell'incidenza della Manodopera, Materiali, Noli e Trasporti per le diverse categorie di cui si compone I'opera o il lavoro
secondo l'art. 33 e 39 del D.P.R. 207/2010

CALCOLO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITA' DI MANO D'OPERA PER CATEGORIA DI LAVORAZIONE E DELL'INDICE DELLA SICUREZZA

OG 1 - Edifici civili e industriali

N° COSTO DI COSTRUZIONE SPESE GENERALI ED UTILI SICUREZZA MATERIALI NOLI E TRASPORTI MANO D'OPERA

: E|en£f|5rezzi a::;ﬁzzgigi‘e Quantita Pr(;euzaz:tipt)éer (éJJLI(i)) Spes(zf;r)\erali Spese della sicurezza Materiali | Quantita Prezzo_ger Noli Quantita Prezzo_ger Trasporti| Quantita Prezzo_ger Costo della Incidenza
o Unitari (Euro) (Euro) (Euro) (Euro) q(lIJEaurltcl)t)a (Euro) q(LIIEaur:':;I)t)a (Euro) q(t:zaurltcl)t)a dl:r;ano zell'lc:entt{,:~1l<=T

G pera ella qt.a di
(Euro) mano d'opera

P Q PQ=P*Q QU=Q(P-(P/(1+U))) QSG=Q((Z—GU)))-)((P-W(1+ QS=Q((P-U-SG)-((P-U-SG)/(1+18))) M Q M*Q N Q N*Q T Q ™Q Mo*Q MO*Q/P*Q
27| A16.01.019.A 11,88 81,600 969,41 88,13 114,95 0,00 4,13 81,600 337,01 0,94 81,600 76,70 0,56 81,600 45,70 306,82 31,65 %
28| A16.02.001.A 400,00 17,280 6.912,00| 628,36 819,60 0,00 139,13 17,280 2.404,17 31,62 17,280 546,39 18,97 17,280 327,80 2.185,57 31,62 %
29|A16.01.014.D 95,07 17,280 1.642,81 149,35 194,80 0,00 33,07 17,280 571,45 7,52 17,280 129,95 4,51 17,280 77,93 519,44 31,62 %
30| A16.02.001.B 370,00 24,960 9.235,20| 839,56 1095,08 0,00 128,70 24,960 3.212,35 29,25 24,960 730,08 17,55 24,960 438,05 2.920,32 31,62 %
31|A16.01.014.D 95,07 24,960 2.372,95] 215,72 281,38 0,00 33,07 24,960 825,43 7,52 24,960 187,70 4,51 24,960 112,57 750,30 31,62 %
32| A17.02.004.B 6,26 73,500 460,11 41,83 54,56 0,00 2,18 73,500 160,23 0,49 73,500 36,02 0,30 73,500 22,05 145,53 31,63 %
33| A20.01.008 3,62 575,700 2.084,03| 189,46 247,12 0,00 1,26 575,700 725,38 0,29| 575,700 166,95 0,17 575,700 97,87 656,30 31,49 %
34| A20.01.009.A 6,20 243,660 1.510,69| 137,34 179,13 0,00 2,16 243,660 526,31 0,49| 243,660 119,39 0,29 243,660 70,66 477,57 31,61 %
35|A20.01.013.A.01 5,16 819,360 4.227,90 384,35 501,33 0,00 1,79 819,360 1.466,65 0,41 819,360 335,94 0,24 819,360 196,65 1.335,56 31,59 %
36| E02.02.020.A 105,36 8,000 842,88 76,63 99,95 0,00 36,65 8,000 293,20 8,33 8,000 66,64 5,00 8,000 40,00 266,56 31,62 %
37| E02.02.022 147,50 8,000 1.180,00) 107,27 139,92 0,00 51,30 8,000 410,40 11,66 8,000 93,28 7,00 8,000 56,00 373,12 31,62 %
38| E02.02.030.B 216,91 8,000 1.735,28| 157,75 205,76 0,00 75,45 8,000 603,60 17,15 8,000 137,20 10,29 8,000 82,32 548,72 31,62 %
39| E02.02.032 216,91 8,000 1.735,28| 157,75 205,76 0,00 75,45 8,000 603,60 17,15 8,000 137,20 10,29 8,000 82,32 548,72 31,62 %
40| E02.02.037.B 378,05 8,000 3.024,40| 274,95 358,62 0,00 131,50 8,000 1.052,00 29,89 8,000 239,12 17,93 8,000 143,44 956,32 31,62 %
41 | #NP.VAR.09 2,00| 2.023,000 4.046,00 367,82 479,76 0,00 0,11| 2.023,000 222,53 0,63| 2.023,000 1.274,49 0,55| 2.023,000 1.112,65 566,44 14,00 %
42 | #NP.VAR.10 5,01 100,000 501,00 45,55 59,41 0,00 0,28 100,000 28,00 1,58/ 100,000 158,00 1,39 100,000 139,00 71,00 14,17 %
43 | #NP.VAR.01 823,97 1,000 823,97 74,91 97,70 0,00 286,60 1,000 286,60 65,14 1,000 65,14 39,08 1,000 39,08 260,54 31,62 %
44| A20.01.005.A 12,65| 3.787,338 47.909,83] 4355,44 5681,01 0,00 4,40| 3.787,338 16.664,29 1,00| 3.787,338 3.787,34 0,60| 3.787,338 2.272,40 15.149,35 31,62 %
45| A21.01.019 10,70 1.563,639 16.730,94 1520,99 1983,91 0,00 3,72| 1.563,639 5.816,74 0,85| 1.563,639 1.329,09 0,51| 1.563,639 797,46 5.285,10 31,59 %
46| A21.01.018 5,90 426,802 2.518,13] 228,92 298,59 0,00 2,05 426,802 874,94 0,47| 426,802 200,60 0,28 426,802 119,50 798,12 31,69 %
47 | #NP.RPI1.01 60,72| 1.297,684 78.795,37| 7163,22 9343,32 0,00 21,12| 1.297,684 27.407,09 4,80| 1.297,684 6.228,88 2,88| 1.297,684 3.737,33 24.915,53 31,62 %
48 | #NP.RPI1.02 28,94| 2.144,424 62.059,63| 5641,78 7358,85 0,00 10,07 | 2.144,424 21.594,35 2,29| 2.144,424 4.910,73 1,37 | 2.144,424 2.937,86 19.621,48 31,62 %
49 | #NP.RPI.03 14,53| 2.144,424 31.158,48| 2832,59 3694,68 0,00 5,05| 2.144,424 10.829,34 1,15| 2.144,424 2.466,09 0,69| 2.144,424 1.479,65 9.842,91 31,59 %
50 | #NP.VAR.13 4.916,55 1,000 4.916,55) 446,96 582,99 0,00 1.710,10 1,000 1.710,10 388,66 1,000 388,66 233,20 1,000 233,20 1.554,64 31,62 %
51 | #NP.RP1.04 43,66 782,600 34.168,32] 3106,21 4051,58 0,00 15,19 782,600 11.887,69 3,45| 782,600 2.699,97 2,07 782,600 1.619,98 10.807,71 31,63 %
52| A20.01.001 3,10 782,600 2.426,06 220,55 287,68 0,00 1,08 782,600 845,21 0,25| 782,600 195,65 0,15 782,600 117,39 766,95 31,61 %
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LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE DELLO STADIO DI BASEBALL "STENO BORGHESE" CUP: G722HI7000040009 _ CIG: 898384034C

Quadro dell'incidenza della Manodopera, Materiali, Noli e Trasporti per le diverse categorie di cui si compone I'opera o il lavoro
secondo l'art. 33 e 39 del D.P.R. 207/2010

CALCOLO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITA' DI MANO D'OPERA PER CATEGORIA DI LAVORAZIONE E DELL'INDICE DELLA SICUREZZA

OG 1 - Edifici civili e industriali

N° COSTO DI COSTRUZIONE SPESE GENERALI ED UTILI SICUREZZA MATERIALI NOLI E TRASPORTI MANO D'OPERA

; E|en£f|5rezzi a::;ﬁz:gigi‘e Quantita Pr(;euzaz:tipt)éer (éJJLI(i)) Spes(zg;r)\erali Spese della sicurezza Materiali | Quantita Prezzo_ger Noli Quantita Prezzo_ger Trasporti| Quantita Prezzo_ger Costo della Incidenza
o Unitari (Euro) (Euro) (Euro) (Euro) q(lIJEaurltcl)t)a (Euro) q(lIJEaunrtcl)t)a (Euro) q(t:zaurltcl)t)a dl:r;ano zell'lcen:u‘a:jeT

G pera ella qt.a di
(Euro) mano d'opera

P Q PQ=P*Q QU=Q(P-(P/(1+U))) QSG:Q((Z—(;J)))-)((P-W(1+ QS=Q((P-U-SG)-((P-U-SG)/(1+18))) M Q M*Q N Q N*Q T Q ™Q Mo*Q MO*Q/P*Q
53| A20.01.013.B.01 6,56 782,600 5.133,86 466,71 608,76 0,00 2,28 782,600 1.784,33 0,52| 782,600 406,95 0,31 782,600 242,61 1.619,98 31,55 %
54 | #NP.VAR.31 15.000,00 1,000 15.000,00 1363,64 1778,66 0,00 5.217,39 1,000 5.217,39| 1.185,77 1,000 1.185,77 711,46 1,000 711,46 4.743,08 31,62 %
55 | #NP.VAR.32 13.401,73 1,000 13.401,73 1218,34 1589,14 0,00| 4.661,47 1,000 4.661,47| 1.059,43 1,000 1.059,43 635,66 1,000 635,66 4.237,70 31,62 %
56|S01.01.002.01.A 90,33 18,000 1.625,94] 147,81 192,80 0,00 31,42 18,000 565,56 7,14 18,000 128,52 4,28 18,000 77,04 514,08 31,62 %
57|S01.01.002.01.B 3,35 198,000 663,30 60,30 78,65 0,00 1,17 198,000 231,66 0,26 198,000 51,48 0,16 198,000 31,68 209,88 31,64 %
58|S01.01.002.02.A 579,95 1,000 579,95 52,72 68,77 0,00 201,72 1,000 201,72 45,85 1,000 45,85 27,51 1,000 27,51 183,38 31,62 %
59S01.01.002.02.B 109,17 11,000 1.200,87| 109,17 142,40 0,00 37,97 11,000 417,67 8,63 11,000 94,93 5,18 11,000 56,98 379,72 31,62 %
60]S01.01.003.05.A 22,60 840,714 19.000,14 1727,29 2252,98 0,00 7,86 840,714 6.608,01 1,79| 840,714 1.504,88 1,07 840,714 899,56 6.011,11 31,64 %
61]S01.01.003.05.B 2,97 840,714 2.496,92] 226,99 296,08 0,00 1,03 840,714 865,94 0,23| 840,714 193,36 0,14 840,714 117,70 790,27 31,65 %
62S01.01.004.03.01.A 32,37 4,000 129,48 11,77 15,35 0,00 11,26 4,000 45,04 2,56 4,000 10,24 1,54 4,000 6,16 40,96 31,63 %
63]S01.01.004.03.01.B 16,10 16,000 257,60 23,42 30,55 0,00 5,60 16,000 89,60 1,27 16,000 20,32 0,76 16,000 12,16 81,44 31,61 %
64]S01.03.001.05 2,99 1,000 2,99 0,27 0,35 0,00 1,04 1,000 1,04 0,24 1,000 0,24 0,14 1,000 0,14 0,95 31,77 %
65]S01.04.001.02.A 0,11 36,000 3,96 0,36 0,47 0,00 0,04 36,000 1,44 0,01 36,000 0,36 0,01 36,000 0,36 1,08 27,27 %
66| S01.04.001.03.A 0,37 36,000 13,32 1,21 1,58 0,00 0,13 36,000 4,68 0,03 36,000 1,08 0,02 36,000 0,72 4,32 32,43 %
67| S01.05.008 206,31 3,000 618,93 56,27 73,39 0,00 71,76 3,000 215,28 16,31 3,000 48,93 9,79 3,000 29,37 195,72 31,62 %
68]S01.01.001.07.A 2,86 90,000 257,40 23,40 30,52 0,00 0,99 90,000 89,10 0,23 90,000 20,70 0,14 90,000 12,60 81,00 31,47 %
69]S01.01.001.07.B 0,04| 1.080,000 43,20 3,93 5,12 0,00 0,01| 1.080,000 10,80 0,00| 1.080,000 0,00 1.080,000 10,80 25,00 %
70|S01.01.005.13.A 3,97 136,080 540,24 49,11 64,06 0,00 1,38 136,080 187,79 0,31 136,080 42,18 0,19 136,080 25,86 171,46 31,74 %
71]S01.02.002.17 1,65 60,000 99,00 9,00 11,74 0,00 0,57 60,000 34,20 0,13 60,000 7,80 0,08 60,000 4,80 31,20 31,52 %
72 |N.P.CVD.01 70,70 1,000 70,70 6,43 8,38 0,00 24,59 1,000 24,59 5,59 1,000 5,59 3,35 1,000 3,35 22,36 31,63 %
73| N.P.CVD.02 25,30 1,000 25,30 2,30 3,00 0,00 8,80 1,000 8,80 2,00 1,000 2,00 1,20 1,000 1,20 8,00 31,62 %
74 |N.P.CVD.05 5,66 120,000 679,20 61,75 80,54 0,00 1,97 120,000 236,40 0,45| 120,000 54,00 0,27 120,000 32,40 214,80 31,63 %
75|N.P.CVD.06 8,49 24,000 203,76 18,52 24,16 0,00 2,95 24,000 70,80 0,67 24,000 16,08 0,40 24,000 9,60 64,32 31,57 %
76 |N.P.CVD.07 8,11 120,000 973,20 88,47 115,40 0,00 2,82 120,000 338,40 0,64 120,000 76,80 0,38 120,000 45,60 307,20 31,57 %
77 |N.P.CVD.04 8,49 36,000 305,64 27,79 36,24 0,00 2,95 36,000 106,20 0,67 36,000 24,12 0,40 36,000 14,40 96,48 31,57 %
481.583,55 43.780,35 57.104,75 0,00 151.984,65 50.594,94 34.950,20| 143.009,52 29,70 %
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LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE DELLO STADIO DI BASEBALL "STENO BORGHESE" CUP: G722HI7000040009 _ CIG: 898384034C

secondo l'art. 33 e 39 del D.P.R. 207/2010

Quadro dell'incidenza della Manodopera, Materiali, Noli e Trasporti per le diverse categorie di cui si compone I'opera o il lavoro

OG 1 - Edifici civili e industriali

CALCOLO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITA' DI MANO D'OPERA PER CATEGORIA DI LAVORAZIONE E DELL'INDICE DELLA SICUREZZA

N° COSTO DI COSTRUZIONE SPESE GENERALI ED UTILI SICUREZZA MATERIALI NOLI E TRASPORTI MANO D'OPERA
; Rif. . Prgzzoldi Quantita | Prezzo per Utili Spese generali Spese della sicurezza Materiali | Quantita | Prezzo per Noli Quantita | Prezzo per | Trasporti| Quantita | Prezzo per| Costo della Incidenza

Elencq Prgzm applicazione quantita (Euro) (Euro) (Euro) (Euro) quantita (Euro) quantita (Euro) quantita mano percentuale
0 Unitari (Euro) (Euro) (Euro) (Euro) (Euro) d'opera della qt.a di
G (Euro) mano d'opera

QSG=Q((P-U)-((P-U)/(1+
P Q PQ=P*Q QU=Q(P-(P/(1+U))) SG)) QS=Q((P-U-SG)-((P-U-SG)/(1+IS))) M Q M*Q N Q N*Q T T™Q Mo*Q MO*Q/P*Q
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LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE DELLO STADIO DI BASEBALL "STENO BORGHESE" CUP: G722HI7000040009 _ CIG: 898384034C

Quadro dell'incidenza della Manodopera, Materiali, Noli e Trasporti per le diverse categorie di cui si compone I'opera o il lavoro

secondo l'art. 33 e 39 del D.P.R. 207/2010

CALCOLO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITA' DI MANO D'OPERA PER CATEGORIA DI LAVORAZIONE E DELL'INDICE DELLA SICUREZZA

OG 11 - Impianti tecnologici
N° COSTO DI COSTRUZIONE SPESE GENERALI ED UTILI SICUREZZA MATERIALI NOLI E TRASPORTI MANO D'OPERA
: Rif. | Prezzodi | Quantita | Prezzo per Utili Spese generali Spese della sicurezza Materiali | Quantita | Prezzo per Noli Quantita | Prezzo per | Trasporti| Quantita | Prezzo per| Costo della Incidenza
o Eler:f;t::iem app('gj;';me Q(lllzauf;gt)a (Euro) (Euro) (Euro) (Euro) quantita (Euro) quantita (Euro) quantita mano percentuale

G (Euro) (Euro) (Euro) d'opera della qt.a di

(Euro) mano d'opera
QSG=Q((P-U)-((P-U)/(1+

P Q PQ=P*Q QU=Q(P-(P/(1+U))) SG)) QS=Q((P-U-SG)-((P-U-SG)/(1+S))) M Q mQ N Q N*Q T Q ™ Mo*Q MO*Q/P*Q
79| #NP.ILL.53 15.338,28 1,000 15.338,28 1394,39 1818,77 0,00 7.275,07 1,000 7.275,07 363,75 1,000 363,75 848,76 1,000 848,76 3.637,54 23,72 %
80 | #NP.ILL.52 13.586,71 1,000 13.586,71 1235,16 1611,07 0,00| 6.444,29 1,000 6.444,29 322,21 1,000 322,21 751,83 1,000 751,83 3.222,14 23,72 %
81| #NP.ILL.62 167.391,04 1,000 167.391,04] 15217,37 19848,74 0,00 79.394,96 1,000 79.394,96 | 3.969,75 1,000 3.969,75| 9.262,75 1,000 9.262,75 39.697,48 23,72 %
82| #NP.ILL.61 4.000,00 1,000 4.000,00 363,64 474,31 0,00 1.897,23 1,000 1.897,23 94,86 1,000 94,86 221,34 1,000 221,34 948,62 23,72 %
83 | #NP.VAR.02 2.552,36 1,000 2.552,36 232,03 302,65 0,00 1.069,37 1,000 1.069,37 1,000 40,35 1,000 40,35 907,95 35,57 %
84 | #NP.ILQ.99 17.447 64 1,000 17.447,64 1586,15 2068,89 0,00 7.310,08 1,000 7.310,08 1,000 275,85 1,000 275,85 6.206,67 35,57 %
85| #NP.ILL.54 8.000,00 1,000 8.000,00| 727,27 948,62 0,00 3.351,78 1,000 3.351,78 1,000 126,48 1,000 126,48 2.845,85 35,57 %
86 | #NP.IAC.51 4.500,00 1,000 4.500,00 409,09 533,60 0,00 1.920,95 1,000 1.920,95 35,57 1,000 35,57 71,15 1,000 71,15 1.529,64 33,99 %
87| E01.06.016.A 1.886,52 8,000 15.092,16 1372,01 1789,58 0,00 999,18 8,000 7.993,44 14,91 8,000 119,28 29,83 8,000 238,64 3.579,20 23,72 %
88| E01.06.016.B 2.055,12 1,000 2.055,12] 186,83 243,69 0,00 1.088,48 1,000 1.088,48 16,25 1,000 16,25 32,49 1,000 32,49 487,38 23,72 %
89| #NP.ITC.22 1.500,00 1,000 1.500,00 136,36 177,87 0,00 640,32 1,000 640,32 11,86 1,000 11,86 23,72 1,000 23,72 509,88 33,99 %
90 | #NP.IAC.41 2.055,78 1,000 2.055,78| 186,89 243,77 0,00 877,57 1,000 877,57 16,25 1,000 16,25 32,50 1,000 32,50 698,80 33,99 %
91 | #NP.IAC.22 4.602,06 1,000 4.602,06 418,37 545,70 0,00 1.964,52 1,000 1.964,52 36,38 1,000 36,38 72,76 1,000 72,76 1.564,34 33,99 %
258.121,15 23.465,56 30.607,26 0,00 121.228,06 4.986,16 11.998,62 65.835,49 25,51 %

COSTO DI COSTRUZIONE (C): Euro 739.704,70 INCIDENZA MEDIA DELLA SICUREZZA SUL COSTO DI COSTRUZIONE *

SPESE COMPLESSIVE DELLA SICUREZZA (SCS): Euro

0,00

*al netto di spese generali, utile d'impresa e costi della sicurezza se inclusi

(IS): 0,0000 %

AVELLINO, 18/09/2021

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

FANELLI Filippo
Ordine degli Architetti
PPC di Roma e provincia
80053110583
Architetto
20.09.2021 10:01:04
GMT+01:00

IL PROGETTISTA
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Quadro dell'incidenza della Manodopera, Materiali, Noli e Trasporti per le diverse categorie di cui si compone I'opera o il lavoro

secondo l'art. 33 e 39 del D.P.R. 207/2010

CALCOLO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITA' DI MANO D'OPERA PER CATEGORIA DI LAVORAZIONE E DELL'INDICE DELLA SICUREZZA

SOMMARIO
EANFI 1T Filippa
Ordine degli
COSTO DI COSTRUZIONE SPESE GENERALI ED UTILI SICUREZZA MATERIALI Architetti PNQU E TRASPORTI MANO D'OPERA
RO e proviTTr
. . 80053110583
Categoria Lavori Totale Costo Totale Totale Spese della sicurezza Totale Materiali Afatiatetbloli Totale Trasporti Costo della Incidenza
(Euro) Utili Spese generali (Euro) (Euro) %g'-%%-m 1 (Euro) mano percentuale
(Euro) (Euro) GMT401:00 d'opera della gt.a di
(Euro) mano d'opera
OG1 - Edifici civili e industriali 481.583,55 43.780,35 57.104,75 0,00 151.984,65 50.594,94 34.950,20 | 143.009,52 29,70 %
OG 11 - Impianti tecnologici 258.121,15 23.465,56 30.607,26 0,00 121.228,06 4.986,16 11.998,62 65.835,49 25,51 %
TOTALE 739.704,70 67.245,91 87.712,01 0,00 273.212,71 55.581,10 46.948,82| 208.845,01 28,23 %

AVELLINO, 18/09/2021

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

IL PROGETTISTA
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