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LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE DELLO STADIO DI BASEBALL "STENO BORGHESE'" CUP: G722HI170000...

COMPUTO ONERI SPECIALI/INDIRETTI SICUREZZA

COD. C.M.
COD. E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

NPS

LUNG.

LARG.

HPS

QT.

IMPORTO
Euro

2 |
|
|

211

S01.01.002.01.

A

ONERI SICUREZZA

ONERI SICUREZZA _
APPRESTAMENTI

Servizi igienico sanitari e installazioni di
cantiere | servizi igienico assistenziali
vanno computati considerando nel costo
anche tutti gli arredi e le dotazioni prescritte
dalla norma (armadietti, tavoli, sedie,
riscaldamento, illuminazione, ecc.).
Elemento prefabbricato monoblocco per uso
spogliatoio, refettorio, dormitorio, uffici; con
pannelli di tamponatura strutturali, tetto in
lamiera grecata zincata, soffitto in doghe
preverniciate con uno strato di lana di
roccia, pareti in pannelli sandwich da mm
50, con due lamiere di acciaio zincate e
preverniciate coibentate con poliuretano
espanso autoestinguente, pavimento in
lastre di legno truciolare idrofugo con piano
di calpestio in guaina di pvc pesante,
serramenti in alluminio anodizzato con barre
di protezione esterne, impianto elettrico
canalizzato rispondente al D.M. 37/08,
interruttore generale magnetotermico
differenziale, tubazioni e scatole in materiale
termoplastico autoestinguente con una
finestra e portoncino esterno semivetrato,
con allacciamento alle linee di alimentazione
e di scarico (esclusi gli arredi). Montaggio,
smontaggio e nolo primo mese o frazione
(esclusi arredi). [Rif. Cod.

S01.01.002.01.A]

BARACCAMENTO DI CANTIERE
3,00 x 6,00
Altezza 2,40

3,000

6,000

18,000

Prezzo un. Euro 90,33

18,000

1.625,94

212

S01.01.002.01.
B

Servizi igienico sanitari e installazioni di
cantiere | servizi igienico assistenziali
vanno computati considerando nel costo
anche tutti gli arredi e le dotazioni prescritte
dalla norma (armadietti, tavoli, sedie,
riscaldamento, illuminazione, ecc.).
Elemento prefabbricato monoblocco per uso
spogliatoio, refettorio, dormitorio, uffici; con
pannelli di tamponatura strutturali, tetto in
lamiera grecata zincata, soffitto in doghe
preverniciate con uno strato di lana di
roccia, pareti in pannelli sandwich da mm
50, con due lamiere di acciaio zincate e
preverniciate coibentate con poliuretano
espanso autoestinguente, pavimento in
lastre di legno truciolare idrofugo con piano
di calpestio in guaina di pvc pesante,
serramenti in alluminio anodizzato con barre

a riportare Euro

1.625,94
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LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE DELLO STADIO DI BASEBALL "STENO BORGHESE'" CUP: G722HI170000...

COMPUTO ONERI SPECIALI/INDIRETTI SICUREZZA

COD. C.M.
COD. E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

NPS

LUNG.

LARG.

HPS

QT.

IMPORTO
Euro

riporto Euro

1.625,94

di protezione esterne, impianto elettrico
canalizzato rispondente al D.M. 37/08,
interruttore generale magnetotermico
differenziale, tubazioni e scatole in materiale
termoplastico autoestinguente con una
finestra e portoncino esterno semivetrato,
con allacciamento alle linee di alimentazione
e di scarico (esclusi gli arredi). Nolo per
ogni mese successivo o frazione (esclusi
arredi). [Rif. Cod. S01.01.002.01.B]

DURATA COMPLESSIVA PER
ESECUZIONE LAVORI 12 MESI

BARACCAMENTO DI CANTIERE
3,00 x 6,00
Altezza 2,40

3,000

6,000

11,000

198,000

Prezzo un. Euro 3,35

198,000

663,30

213
S01.01.002.02.
A

Servizi igienico sanitari e installazioni di
cantiere | servizi igienico assistenziali
vanno computati considerando nel costo
anche tutti gli arredi e le dotazioni prescritte
dalla norma (armadietti, tavoli, sedie,
riscaldamento, illuminazione, ecc.).
Elemento prefabbricato monoblocco come
S.1.01.2.1, costituito da due locali, un

locale servizi con un wc, un lavabo ed una
doccia, con accesso esterno su disimpegno
di collegamento ai suddetti locali, utilizzabile
per uso spogliatoio, refettorio, wc per
massimo cinque lavoratori o uso ufficio per
massimo quattro addetti. Dimensioni m 7,15
x 2,40 x 2,40 h. Montaggio, smontaggio e
nolo primo mese o frazione (esclusi arredi).
[Rif. Cod. S01.01.002.02.A]

1,000

1,000

Prezzo un. Euro 579,95

cad

1,000

579,95

214
$01.01.002.02.
B

Servizi igienico sanitari e installazioni di
cantiere | servizi igienico assistenziali
vanno computati considerando nel costo
anche tutti gli arredi e le dotazioni prescritte
dalla norma (armadietti, tavoli, sedie,
riscaldamento, illuminazione, ecc.).
Elemento prefabbricato monoblocco come
S.1.01.2.1, costituito da due locali, un

locale servizi con un wc, un lavabo ed una
doccia, con accesso esterno su disimpegno
di collegamento ai suddetti locali, utilizzabile
per uso spogliatoio, refettorio, wc per
massimo cinque lavoratori o uso ufficio per
massimo quattro addetti. Dimensioni m 7,15
x 2,40 x 2,40 h. Nolo per ogni mese
successivo o frazione (esclusi arredi). [Rif.
Cod. S01.01.002.02.B]

DURATA COMPLESSIVA PER
ESECUZIONE LAVORI 12 MESI

11

1,000

11,000

a riportare Euro

2.869,19
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LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE DELLO STADIO DI BASEBALL "STENO BORGHESE'" CUP: G722HI170000...

COMPUTO ONERI SPECIALI/INDIRETTI SICUREZZA

COD. C.M.
COD. E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

NPS

LUNG. LARG.

HPS

QT.

IMPORTO
Euro

riporto Euro

2.869,19

Prezzo un. Euro 109,17

cad

11,000

1.200,87

215
$01.01.003.05.
A

Ponteggio metallico a montanti e traversi
prefabbricati (multidirezionale) costituito da
elementi tubolari in acciaio zincati a caldo o
verniciati, da collegare per mezzo di piastre
ottagonali saldate sui montanti e provviste
di 8 forature sagomate predisposte per

li innesto rapido dei traversi, impalcato piani
di lavoro o di protezione con tavole
metalliche, compresi pezzi speciali, doppio
parapetto con fermapiede, Noleggio,
montaggio e smontaggio, comprensivo di
trasporto, approvvigionamento, scarico, e
tiro in alto dei materiali, per il primo mese o
frazione. [Rif. Cod. S01.01.003.05.A]

64,920

12,950

840,714

Prezzo un. Euro 22,60

ms]

840,714

19.000,14

2.1.6
$01.01.003.05.
B

Ponteggio metallico a montanti e traversi
prefabbricati (multidirezionale) costituito da
elementi tubolari in acciaio zincati a caldo o
verniciati, da collegare per mezzo di piastre
ottagonali saldate sui montanti e provviste
di 8 forature sagomate predisposte per

li innesto rapido dei traversi, impalcato piani
di lavoro o di protezione con tavole
metalliche, compresi pezzi speciali, doppio
parapetto con fermapiede, Noleggio per
ogni mese successivo o frazione alla
funzionalitt operativa, comprendente la
manutenzione ordinaria e quanto altro
occorrente per il mantenimento della
sicurezza delle opere finite. [Rif. Cod.
S01.01.003.05.B]

NOLEGGIO PER ALTRO MESE

64,920

12,950

840,714

Prezzo un. Euro 2,97

ms

840,714

2.496,92

217
S01.01.004.03.
01.A

Ponte su ruote a torre (trabattello)
prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di
alluminio, base cm 75 x 180, completo di
piani di lavoro, botole e scale di accesso ai
piani, rotezioni, stabilizzatori e quanto altro
previsto dalle norme vigenti, carico
massimo kg 200. Altezza massima piano di
lavoro m 2,50. Nolo per ogni mese o
frazione del solo materiale. [Rif. Cod.
S01.01.004.03.01.A]

4,000

4,000

Prezzo un. Euro 32,37

cad

4,000

129,48

2.1.8
S01.01.004.03.
01.B

Ponte su ruote a torre (trabattello)
prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di
alluminio, base cm 75 x 180, completo di

a riportare Euro

25.696,60
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LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE DELLO STADIO DI BASEBALL "STENO BORGHESE'" CUP: G722HI170000...

COMPUTO ONERI SPECIALI/INDIRETTI SICUREZZA

COD. C.M.
COD. E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

NPS

LUNG.

LARG.

HPS

QT.

IMPORTO
Euro

riporto Euro

25.696,60

piani di lavoro, botole e scale di accesso ai
piani, rotezioni, stabilizzatori e quanto altro
previsto dalle norme vigenti, carico
massimo kg 200. Altezza massima piano di
lavoro m 2,50. Per ogni montaggio e
smontaggio in opera. [Rif. Cod.
S01.01.004.03.01.B]

SI CONSIDERANO ULTERIORI 4 MESI

4,000

16,000

Prezzo un. Euro 16,10

cad

16,000

257,60

2.1.9
S01.03.001.05

Dispersore in acciaio zincato y mm 20 della
lunghezza di m 1,50 per impianto di terra.
Dato in opera collegato alla rete di terra
mediante capocorda. [Rif. Cod.
S01.03.001.05]

1,000

1,000

Prezzo un. Euro 2,99

cad

1,000

2,99

2.1.10

S01.04.001.02.

A

Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al
D.Lgs.81/08, in lamiera di alluminio 5/10,
con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per
ogni mese o frazione. Dimensioni mm 115 x
160. [Rif. Cod. S01.04.001.02.A]

12

3,000

36,000

Prezzo un. Euro 0,11

cad

36,000

3,96

2111

S01.04.001.03.

A

Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al
D.Lgs.81/08, in lamiera di alluminio 5/10,
con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per
ogni mese o frazione. Dimensioni mm 270 x
370. [Rif. Cod. S01.04.001.03.A]

12

3,000

36,000

Prezzo un. Euro 0,37

cad

36,000

13,32

2112
S$01.05.008

Riunione di coordinamento fra i responsabili
delle imprese operanti in cantiere ed il
coordinatore per li esecuzione dei lavori,
prevista alli inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova
impresa esecutrice o per specifiche
esigenze individuate dal coordinatore.
Costo medio procapite per ogni riunione.
[Rif. Cod. S01.05.008]

3,000

3,000

Prezzo un. Euro 206,31

pro capite

3,000

618,93

2.1.13

S01.01.001.07.

A

Recinzioni e delimitazioni Recinzione mobile
prefabbricata costituita da pannelli metallici
di rete elettrosaldata arancione tipo Orsogril
da disporre su basi in cemento o pvc
(dimensioni circa cm 335 x 195 h).
Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o
frazione. [Rif. Cod. S01.01.001.07.A]

a riportare Euro

26.593,40
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LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE DELLO STADIO DI BASEBALL "STENO BORGHESE'" CUP: G722HI170000...

COMPUTO ONERI SPECIALI/INDIRETTI SICUREZZA

COD. C.M.
COD. E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

NPS

LUNG.

LARG.

HPS

QT.

IMPORTO
Euro

riporto Euro

26.593,40

30,000

90,000

Prezzo un. Euro 2,86

90,000

257,40

2.1.14
$01.01.001.07.
B

Recinzioni e delimitazioni Recinzione mobile
prefabbricata costituita da pannelli metallici
di rete elettrosaldata arancione tipo Orsogril
da disporre su basi in cemento o pvc
(dimensioni circa cm 335 x 195 h). Nolo per
ogni mese successivo o frazione. [Rif. Cod.
S01.01.001.07.B]

DURATA COMPLESSIVA PER
ESECUZIONE LAVORI 12 MESI

36

30,000

1.080,000

Prezzo un. Euro 0,04

1.080,000

43,20

2.1.15
S01.01.005.13.
A

Parapetto metallico per sistemi di edilizia
industrializzata costituito da elementi
metallici imbullonati ai casseri metallici
completo di correnti superiore, intermedio e
tavola fermapiede. Nolo per un mese o
frazione del solo materiale. [Rif. Cod.
S01.01.005.13.A]

Per impermeabilizzazione copertura

64,920

64,920

15,400

30,800

5,930

5,930

28,220

28,220

alalaln [~

6,210

6,210

Prezzo un. Euro 3,97

136,080

540,24

TOTALE

ONERI SICUREZZA _ APPRESTAMENTI

Euro

27.434,24

) _—
|

221
S01.02.002.17

ONERI SICUREZZA _ MISURE
CoVvID19

Mascherine monouso per polveri di quarzo,
per polveri e fumi di saldatura,
class.FFP2S. Fornitura. [Rif. Cod.
S01.02.002.17]

N. 5 addetti

12

5,000

60,000

Prezzo un. Euro 1,65

cad

60,000

99,00

222
N.P.CVD.01

Fornitura di Termometro a Infrarossi
Digitale per la misura della temperatura
PuUessere utilizzato per indicare la
temperatura corporea misurando la
temperatura o dalla fronte o dall'orecchio.
Adatto sia ai bambini che agli adulti.
Misura in un solo secondo la temperatura
coroprea

Funzione allarme temperatura corporea
anormale

1,000

1,000

a riportare Euro

27.533,24

Pagina 5di 7




LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE DELLO STADIO DI BASEBALL "STENO BORGHESE'" CUP: G722HI170000...

COMPUTO ONERI SPECIALI/INDIRETTI SICUREZZA

COD. C.M.
COD. E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

NPS

LUNG.

LARG.

HPS

QT.

IMPORTO
Euro

riporto Euro

27.533,24

Prezzo un. Euro 70,70

cad

1,000

70,70

223
N.P.CVD.02

Fornitura di Pompa Manuale per Irrorazione
Disponibili in varie misure

-Capienza litri

- Ugelli intercambiabili con spruzzo
regolabile*

- Lancia e pompante in materiale plastico*

- Pulsante per uso continuo*

- Cinghia tipo zaino regolabile*

1,000

1,000

Prezzo un. Euro 25,30

cad

1,000

25,30

224
N.P.CVD.05

Fornitura di SANY CL

Detergente al cloro attivo

Detergente igienizzante al cloro attivo,
stabilizzato con additivo alcalino.
Concentrato ad alta diluibilit} E
particolarmente indicato per ambienti privati
e pubblici, aziende, bus, treni,
metropolitane, strade e superfici.

12

10,000

120,000

Prezzo un. Euro 5,66

120,000

679,20

225
N.P.CVD.06

Fornituar di Sanitec Sanigel 600 ml
Igienizzante gel a base alcolica

Gel lavamani a base alcolica per avere
nelle tue mani pulizia e igiene completa
anche fuori casa.

Perfetto per ogni esigenza: in ospedale, a
scuola, negli uffici e sui mezzi pubblici.
Raccomandato per avere mani pulite e
igienizzate anche quando si E fuori casa
perchE a base di sostanze che abbattono
drasticamente la carica batterica presente
sulla pelle.

12

2,000

24,000

Prezzo un. Euro 8,49

cad

24,000

203,76

226
N.P.CVD.07

Fornitura di Sanitec Sanigel confesione da
5Lt

Igienizzante gel a base alcolica

Gel lavamani a base alcolica per avere
nelle tue mani pulizia e igiene completa
anche fuori casa.

Perfetto per ogni esigenza: in ospedale, a
scuola, negli uffici e sui mezzi pubblici.
Raccomandato per avere mani pulite e
igienizzate anche quando si E fuori casa
perchE a base di sostanze che abbattono
drasticamente la carica batterica presente
sulla pelle.

12

10,000

120,000

Prezzo un. Euro 8,11

120,000

973,20

a riportare Euro

29.485,40
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LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE DELLO STADIO DI BASEBALL "STENO BORGHESE'" CUP: G722HI170000...

COMPUTO ONERI SPECIALI/INDIRETTI SICUREZZA

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI QT. IMPORTO
COD. EP. Euro
NPS LUNG. LARG. HPS
riporto Euro 29.485,40
227 Fornitura di Visiera Protettiva
N.P.CVD.04 Si tratta di un dispositivo estremamente
efficace in un contesto in cui i contatti con
clienti e collaboratori sono frequenti, offre
un'ulteriore difesa anti-contagio.
Leggere, robuste e regolabili, le nostre
visiere possono essere igienizzate e
utilizzate pi” volte
12 3,000 36,000
Prezzo un. Euro 8,49 cad 36,000 305,64
TOTALE ONERI SICUREZZA _ MISURE COVID19 Euro 2.356,80
TOTALE ONERI SICUREZZA Euro 29.791,04
TOTALE COMPUTO Euro 29.791,04

AVELLINO, 18/09/2021

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

IL PROGETTISTA
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LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE DELLO STADIO DI BASEBALL "STENO BORGHESE" CUP: G722HI700004...

COMPUTO ONERI SPECIALI/INDIRETTI SICUREZZA

INDICE DEI RAGGRUPPAMENTI

DESCRIZIONE N. PAGINA

2 ONERI SICUREZZA 1
2.1 ONERI SICUREZZA _ APPRESTAMENTI 1
5

22 ONERI SICUREZZA _ MISURE COVID19
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LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE DELLO STADIO DI BASEBALL "STENO BORGHESE'" CUP: G722HI700004...

COMPUTO ONERI SPECIALI/INDIRETTI SICUREZZA

QUADRO ECONOMICO (art. 16 DPR 207/2010)

CODICE DESCRIZIONE IMPORTO INC. INC.
(Euro) LAV.% TOT.%
LAVORI A CORPO
2 ONERI SICUREZZA
2.1 - ONERI SICUREZZA _ APPRESTAMENTI Euro 27.434,24 92,089 92,09
2.2 - ONERI SICUREZZA _ MISURE COVID19 Euro 2.356,80 7,911 7,91
TOTALE ONERI SICUREZZA Euro 29.791,04 100,000 100,00
TOTALE DEI LAVORI A CORPO Euro 29.791,04 100,000 100,00
COSTI DELLA SICUREZZA DIRETTI (INCL.) DEI LAVORI A CORPO Euro
TOTALE DEL COMPUTO METRICO Euro 29.791,04
TOTALE A BASE D'ASTA SOGGETTO A RIB./AUM. Euro 29.791,04
TOTALE COSTO SICUREZZA NON SOGGETTO A RIB./AUM. (SCS) Euro 0,00
TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI (A) Euro 29.791,04
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B) Euro
TOTALE COMPLESSIVO DI PROGETTO (A+B) Euro 29.791,04
S| ARROTONDA Euro 29.791,04
AVELLINO, 18/09/2021
FANELLI Filippo
Ordir_we d_egli _
IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL PR( Architetti PPC di

Roma e provincia
80053110583
Architetto
20.09.2021 10:18:01
GMT+01:00
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