
SP SANTA SEVERA TOLFA

SP SACROFANO CASSIA

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

ONERI DI SICUREZZA - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Descrizione U.M. P.U. Qty Importo

S01,04,002,19b Coni in gomma

Coni in gomma a strisce bianche e rosse con rifrangenza di classe II (in 

osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II. 

396), utilizzati per delineare zone di

lavoro, percorsi, accessi o operazioni di manutenzione ordinaria di breve 

durata. Sono compresi: il piazzamento e la successiva rimozione di ogni 

cono, il riposizionamento a seguito di

spostamenti provocati da mezzi in marcia, la sostituzione in caso di 

eventuali perdite e/o danneggiamenti, la manutenzione per tutto il periodo 

di durata della fase di riferimento,

l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Misurato 

cadauno per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro, al 

fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

Cono altezza 50 cm

coni 200,00

Sommano cad 0,58 € 200,00 116,00 €

S 1.04.2.13.a Coppia di semafori - Nolo per mese o frazione

Coppia di semafori a tre luci e centralina di regolazione traffico, dotati di 

carrelli per lo spostamento, autoalimentati, con autonomia

non inferiore a 16 ore, corredati con 100 ml di cavo.

Nolo per mese o frazione

SP Sacrofano Cassia 1,00

Sommano cad 50,89 € 1,00 50,89 €

S 1.04.2.13.b Coppia di semafori - Posa e rimozione

Coppia di semafori a tre luci e centralina di regolazione traffico, dotati di 

carrelli per lo spostamento, autoalimentati, con autonomia

non inferiore a 16 ore, corredati con 100 ml di cavo.

Posa e rimozione

SP Sacrofano Cassia - tratto 1 1,00

SP Sacrofano Cassia - tratto 2 1,00

SP Sacrofano Cassia - tratto 3 1,00

SP Sacrofano Cassia - tratto 4 1,00

Sommano cad 89,42 € 4,00 357,68 €

S 1.04.2.13.c Coppia di semafori - Costo esercizio

Coppia di semafori a tre luci e centralina di regolazione traffico, dotati di 

carrelli per lo spostamento, autoalimentati, con autonomia

non inferiore a 16 ore, corredati con 100 ml di cavo.

costop di esercizio

SP Sacrofano Cassia 30,00

Sommano giorno 23,10 € 30,00 693,00 €

S 1.04.2.4.a Presegnale di cantiere mobile

Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo (in osservanza del 

Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 399/a,b), formato 

dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm 

con rifrangenza classe I (segnale lavori, segnale corsie disponibili e un 

pannello integrativo indicante la distanza del cantiere), tra cui uno con luci 

gialle lampeggianti di diametro 230 mm. Costo d'uso per mese o frazione

Dimensioni 90x250 cm

SP Sacrofano Cassia - tratto 1 2,00

SP Sacrofano Cassia - tratto 2 2,00

SP Sacrofano Cassia - tratto 3 2,00

SP Sacrofano Cassia - tratto 4 2,00

SP Santa Severa Tolfa - cartellonistica di avviso e deviazione 6,00

Sommano cad 17,30 € 14,00 242,20 €

S 1.04.2.1.b Cartello di forma triangolare
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Cartello di forma triangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento 

di attuazione del Codice della strada, fig.II 383-390, 404), in lamiera di 

acciaio spessore 10/10 mm. Costo d'uso per mese o frazione:

lato 60 cm

SP Sacrofano Cassia - tratto 1 2,00

SP Sacrofano Cassia - tratto 2 2,00

SP Sacrofano Cassia - tratto 3 2,00

SP Sacrofano Cassia - tratto 4 2,00

Sommano cad 3,14 € 8,00 25,12 €

S 1.04.2.2.b Cartello di forma circolare

Cartello di forma circolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di 

attuazione del Codice della strada, fig.II 383-390, 404), in lamiera di 

acciaio spessore 10/10 mm. Costo d'uso per mese o frazione:

diametro 60 cm

SP Sacrofano Cassia - tratto 1 2,00

SP Sacrofano Cassia - tratto 2 2,00

SP Sacrofano Cassia - tratto 3 2,00

SP Sacrofano Cassia - tratto 4 2,00

Sommano cad 4,38 € 8,00 35,04 €

S 1.04.2.11.b Cavalletti

Cavalletti in profilato di acciaio zincato per sostegni mobili

della segnaletica stradale (cartelli singoli o composti, tabelle,

pannelli). Costo d'uso per mese o frazione:

Pesante verniciato a fuoco, con asta richiudibile, per cartelli (dischi 

diametro 60 cm/triangolo lato 60 cm) più pannello integrativo

SP Sacrofano Cassia - tratto 1 2,00

SP Sacrofano Cassia - tratto 2 2,00

SP Sacrofano Cassia - tratto 3 2,00

SP Sacrofano Cassia - tratto 4 2,00

Sommano cad 2,25 € 8,00 18,00 €

S,1,01,1,4 Recinzione di cantiere in rete e basamento cls

Recinzione di cantiere in pannelli di rete metallica e basamento cls

compreso trasporto montaggio e smontaggio

Per ogni mese di lavoro

SP Santa Severa Tolfa - chiusura lato monte 14,00

SP Santa Severa Tolfa - chiusura lato valle 14,00

Sommano ml 13,10 € 28,00 366,80 €

S 1.01.2.22.a Bagno chimico

Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle 

dimensioni di 110x110x230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e 

successivo smontaggio a fine lavori, manutenzione settimanale 

comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con lancia a pressione 

della cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico, fornitura 

carta igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali. Per ogni mese o 

frazione di mese successivo

 Montaggio, smontaggio e nolo per un mese.

SP Sacrofano Cassia 1,00

SP Santa Severa Tolfa 1,00

Sommano cad 296,00 € 2,00 592,00 €

S,1,05,12 Riunione di coordinamento

Riunone di cooordinamento tra l'impresa ed il CSE prima dell'inizio 

dell'attivita lavorative e per ogni nuova singola fase di lavoro. 

Per ogni riunione

Ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte

SP Sacrofano Cassia 1,00

SP Santa Severa Tolfa 1,00

Sommano cad 203,26 € 2,00 406,52 €

CS.04.05.001 Pacco di medicazione
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Pacco di medicazione secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: 

l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo 

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando 

meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il reintegro del contenuto; il 

mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo; 

l'allontanamento a fine opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per 

l'utilizzo del contenuto, limitatamente al periodo temporale previsto dalla 

fase di lavoro. Misurato cadauno per assicurare la corretta organizzazione 

del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei 

lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.

Ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte

SP Sacrofano Cassia 1,00

SP Santa Severa Tolfa 1,00

Sommano cad 93,23 € 2,00 186,46 €

Acer 001 Operaio comune - Moviere ora 23,96 € 40,00 958,40 €

Arrotondamento corpo 1,89 € 1,00 1,89 €

TOTALE COMPLESSIVO ONERI DI SICUREZZA 4.050,00 €
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