SP SANTA SEVERA TOLFA

SP SACROFANO CASSIA

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

ONERI DI SICUREZZA - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Descrizione

U.M.

P.U.

Qty

Importo

S01,04,002,19b

Coni in gomma

Coni in gomma a strisce bianche e rosse con rifrangenza di classe Il (in
osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.ll.
396), utilizzati per delineare zone di

lavoro, percorsi, accessi o0 operazioni di manutenzione ordinaria di breve
durata. Sono compresi: il piazzamento e la successiva rimozione di ogni
cono, il riposizionamento a seguito di

spostamenti provocati da mezzi in marcia, la sostituzione in caso di
eventuali perdite e/o danneggiamenti, la manutenzione per tutto il periodo
di durata della fase di riferimento,

l'accatastamento e I'allontanamento a fine fase di lavoro. Misurato
cadauno per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro, al
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

Cono altezza 50 cm

coni

Sommano

cad

0,58 €

200,00
200,00

116,00 €

S1.04.2.13.a

Coppia di semafori - Nolo per mese o frazione

Coppia di semafori a tre luci e centralina di regolazione traffico, dotati di
carrelli per lo spostamento, autoalimentati, con autonomia

non inferiore a 16 ore, corredati con 100 ml di cavo.

Nolo per mese o frazione

SP Sacrofano Cassia

1,00

Sommano

cad

50,89 €

1,00

50,89 €

S$1.04.2.13.b

Coppia di semafori - Posa e rimozione

Coppia di semafori a tre luci e centralina di regolazione traffico, dotati di
carrelli per lo spostamento, autoalimentati, con autonomia

non inferiore a 16 ore, corredati con 100 ml di cavo.

Posa e rimozione

SP Sacrofano Cassia - tratto 1

1,00

SP Sacrofano Cassia - tratto 2

1,00

SP Sacrofano Cassia - tratto 3

1,00

SP Sacrofano Cassia - tratto 4

1,00

Sommano

cad

89,42 €

4,00

357,68 €

S$1.04.2.13.c

Coppia di semafori - Costo esercizio

Coppia di semafori a tre luci e centralina di regolazione traffico, dotati di
carrelli per lo spostamento, autoalimentati, con autonomia

non inferiore a 16 ore, corredati con 100 ml di cavo.

costop di esercizio

SP Sacrofano Cassia

30,00

Sommano

giorno

23,10 €

30,00

693,00 €

S104.24a

Presegnale di cantiere mobile

Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo (in osservanza del
Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. Il 399/a,b), formato
dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm
con rifrangenza classe | (segnale lavori, segnale corsie disponibili e un
pannello integrativo indicante la distanza del cantiere), tra cui uno con luci
gialle lampeggianti di diametro 230 mm. Costo d'uso per mese o frazione

Dimensioni 90x250 cm
SP Sacrofano Cassia - tratto 1

2,00

SP Sacrofano Cassia - tratto 2

2,00

SP Sacrofano Cassia - tratto 3

2,00

SP Sacrofano Cassia - tratto 4

2,00

SP Santa Severa Tolfa - cartellonistica di avviso e deviazione

6,00

Sommano

cad

17,30 €

14,00

242,20 €

S$1.04.2.1b

Cartello di forma triangolare
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Descrizione

U.M.

P.U.

Qty

Importo

Cartello di forma triangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento
di attuazione del Codice della strada, fig.ll 383-390, 404), in lamiera di
acciaio spessore 10/10 mm. Costo d'uso per mese o frazione:

lato 60 cm
SP Sacrofano Cassia - tratto 1

2,00

SP Sacrofano Cassia - tratto 2

2,00

SP Sacrofano Cassia - tratto 3

2,00

SP Sacrofano Cassia - tratto 4

2,00

Sommano

cad

3,14 €

8,00

2512 €

S1.04.2.2.b

Cartello di forma circolare

Cartello di forma circolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig.Il 383-390, 404), in lamiera di
acciaio spessore 10/10 mm. Costo d'uso per mese o frazione:

diametro 60 cm
SP Sacrofano Cassia - tratto 1

2,00

SP Sacrofano Cassia - tratto 2

2,00

SP Sacrofano Cassia - tratto 3

2,00

SP Sacrofano Cassia - tratto 4

2,00

Sommano

cad

4,38 €

8,00

35,04 €

S1.04.2.11.b

Cavalletti

Cavalletti in profilato di acciaio zincato per sostegni mobili

della segnaletica stradale (cartelli singoli o composti, tabelle,
pannelli). Costo d'uso per mese o frazione:

Pesante verniciato a fuoco, con asta richiudibile, per cartelli (dischi
diametro 60 cm/triangolo lato 60 cm) piu pannello integrativo

SP Sacrofano Cassia - tratto 1

2,00

SP Sacrofano Cassia - tratto 2

2,00

SP Sacrofano Cassia - tratto 3

2,00

SP Sacrofano Cassia - tratto 4

2,00

Sommano

cad

2,25 €

8,00

18,00 €

S,1,01,1,4

Recinzione di cantiere in rete e basamento cls

Recinzione di cantiere in pannelli di rete metallica e basamento cls
compreso trasporto montaggio e smontaggio

Per ogni mese di lavoro

SP Santa Severa Tolfa - chiusura lato monte

14,00

SP Santa Severa Tolfa - chiusura lato valle

14,00

Sommano

m

13,10 €

28,00

366,80 €

S1.01.2.22.a

Bagno chimico

Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle
dimensioni di 110x110x230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e
successivo smontaggio a fine lavori, manutenzione settimanale
comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con lancia a pressione
della cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico, fornitura
carta igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali. Per ogni mese o
frazione di mese successivo

Montaggio, smontaggio e nolo per un mese.

SP Sacrofano Cassia

1,00

SP Santa Severa Tolfa

1,00

Sommano

cad

296,00 €

2,00

592,00 €

S,1,05,12

Riunione di coordinamento
Riunone di cooordinamento tra I'impresa ed il CSE prima dell'inizio
dell'attivita lavorative e per ogni nuova singola fase di lavoro.

Per ogni riunione
Ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte
SP Sacrofano Cassia

1,00

SP Santa Severa Tolfa

1,00

Sommano

cad

203,26 €

2,00

406,52 €

CS.04.05.001

Pacco di medicazione
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Descrizione U.M. P.U. Qty Importo

Pacco di medicazione secondo le disposizioni di legge. Sono compresi:
l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo
presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando
meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il reintegro del contenuto; il
mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo;
I'allontanamento a fine opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
I'utilizzo del contenuto, limitatamente al periodo temporale previsto dalla
fase di lavoro. Misurato cadauno per assicurare la corretta organizzazione
del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei
lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.

Ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte

SP Sacrofano Cassia 1,00

SP Santa Severa Tolfa 1,00

Sommano cad 93,23 € 2,00 186,46 €
Acer 001(Operaio comune - Moviere | ora| 23,96 € 40,00| 958,40 €

Arrotondamento corpo 1,89 € 1,00 1,89 €

TOTALE COMPLESSIVO ONERI DI SICUREZZA 4.050,00 €

Pagina 3



