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SACROFANO ED ALTRI

SP SACROFANO CASSIA - SP SANTA SEVERA TOLFA

PROGETTO ESECUTIVO
QUADRO ECONOMICO DI SPESA

TOTALE ONERE FINANZIARIO

D2+G  1.000.000,00 €

_____lLavori Importo %
1 Scavi e demolizioni 21.278,89 € 2, 7%
2 Trasporti e conferimenti a discarica 92.324,40 € 11,6%
3 Terre armate 132.000,00 € 16,6%
4 Geotessuti - Geogriglie 41.225,10 € 5,2%
5 Rilevati e fondazioni stradali 54.355,07 € 6,9%
6 Conglomerati bituminosi 363.294,67 € 45,8%
7 Opere di regimazione idraulica 42.101,28€ 5,3%
8 Barriere guardrail 23.439,21 € 3,0%
9 Segnaletica stradale 8.319,78 € 1,0%
10 Opere a verde 1.706,05€ 0,2%
11 Noli 6.121,08€ 0,8%
12 Rimborsi afattura 3.790,00 € 0,5%
13 Economie 3.168,80 € 0,4%
A Lavori a misura 793.124,33 € 100,0%

Al di cui non soggetti a ribasso (economie e rimborso fatture) 6.958,80 €
B Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 4.050,00 €

Costo della manodopera 107.659,86 €

D1 Totale somme a base di gara soggete a ribasso A-Al 786.165,63 €
D2 Totale Lavori di Appalto A+B 797.174,33 €
Somme a disposizione per Totale

B1 Lawori in economia in progetto ed esclusi appalto IVA inclusa 0,00 €
B2 Riliev, accertamenti ed indagini - prove di laboratorio 10.000,00 €
B3 Allacciamenti ai pubblici senizi 0,00 €
B4 Imprevisti 3,83 €
B5 Acquisizioni aree 0,00 €
B6 Accantonamento 0,00 €
B7 Fondo ex. art.113 comma 2, D.Lgs 50/2016 - 2% 15.943,49 €
B8 Spese per attivita tecnico amministrative di supporto 0,00 €
B9 Spese per commissioni giudicatrici 0,00 €
B10 Spese per pubblicita 1.500,00 €
B11 Spese per accertamenti di laboratorio 0,00 €
B12 Aliquota IVA su lavori di appalto 22% 175.378,35 €
Totale somme a disposizione G 202.825,67 €




