



SACROFANO e altri

SP Sacrofano-Cassia - Lavori per rifacimento pavimentazione stradale a tratti dal km 1+000 al km 10+000

SP Santa Severa Tolfa - Bonifiche, pavimentazioni, ripristino presidi idraulici, barriere di sicurezza e segnaletica dal km 12+000 al km 13+000.

ANNO 2019

Fase di progetto	ESECUTIVO Art.23, comma 8, D.Lgs 50/2016
C.U.P.	F17H18001590001

ELABORATO	QUADRO ECONOMICO DI SPESA
-----------	----------------------------------

Dipartimento VII Viabilità Nord Viale Giorgio Ribotta 41 00144 Roma Tel. 06/67664240 Fax. 06/67667714	Responsabile del Procedimento	Ing. Giovanni Saura
	Progettista	Geom. Alessandro Toni Geom. Franco Flamini
	Coordinatore Progettazione D.Lgs 81/2008	Arch. Massimo Mondello

Commessa: C01119	C01119_SF_REL_R0	Data 10/05/2019
-------------------------	-------------------------	------------------------

Revisione	Descrizione modifiche	Data	Redatto	Controllato	Approvato
R0	Prima emissione	10/05/2019	Vari	Saura	Saura

Città Metropolitana Roma Capitale Dipartimento VII	C01119_RT_PP_R0	Rev. 00 Data 10/06/2008 Pagina 2 di 2 File: RelTecnica
	Sacrofano ed altri – 2019	

	SACROFANO ED ALTRI			
	SP SACROFANO CASSIA - SP SANTA SEVERA TOLFA			
	PROGETTO ESECUTIVO			
	QUADRO ECONOMICO DI SPESA			
	<i>Lavori</i>		<i>Importo</i>	<i>%</i>
1	Scavi e demolizioni		21.278,89 €	2,7%
2	Trasporti e conferimenti a discarica		92.324,40 €	11,6%
3	Terre armate		132.000,00 €	16,6%
4	Geotessuti - Geogriglie		41.225,10 €	5,2%
5	Rilevati e fondazioni stradali		54.355,07 €	6,9%
6	Conglomerati bituminosi		363.294,67 €	45,8%
7	Opere di regimazione idraulica		42.101,28 €	5,3%
8	Barriere guardrail		23.439,21 €	3,0%
9	Segnaletica stradale		8.319,78 €	1,0%
10	Opere a verde		1.706,05 €	0,2%
11	Noli		6.121,08 €	0,8%
12	Rimborsi a fattura		3.790,00 €	0,5%
13	Economie		3.168,80 €	0,4%
A	Lavori a misura		793.124,33 €	100,0%
A1	di cui non soggetti a ribasso (economie e rimborso fatture)		6.958,80 €	
B	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		4.050,00 €	
C	Costo della manodopera		107.659,86 €	
D1	Totale somme a base di gara soggette a ribasso	A-A1	786.165,53 €	
D2	Totale Lavori di Appalto	A+B	797.174,33 €	
	<i>Somme a disposizione per</i>		<i>Totale</i>	
B1	Lavori in economia in progetto ed esclusi appalto IVA inclusa		0,00 €	
B2	Rilievi, accertamenti ed indagini - prove di laboratorio		10.000,00 €	
B3	Allacciamenti ai pubblici servizi		0,00 €	
B4	Imprevisti		3,83 €	
B5	Acquisizioni aree		0,00 €	
B6	Accantonamento		0,00 €	
B7	Fondo ex. art.113 comma 2, D.Lgs 50/2016 - 2%		15.943,49 €	
B8	Spese per attività tecnico amministrative di supporto		0,00 €	
B9	Spese per commissioni giudicatrici		0,00 €	
B10	Spese per pubblicità		1.500,00 €	
B11	Spese per accertamenti di laboratorio		0,00 €	
B12	Aliquota IVA su lavori di appalto	22%	175.378,35 €	
	Totale somme a disposizione	G	202.825,67 €	
	TOTALE ONERE FINANZIARIO	D2+G	1.000.000,00 €	