
SACROFANO ED ALTRI

SP SANTA SEVERA TOLFA - SP SACROFANO CASSIA

IMPORTO DELLA MANODOPERA

Descrizione U.M. P.U. Par Lungh Largh H/peso Qty Importo Parziale UT.10% S.G.15% Costi MO % MO Importo

1 SCAVI - DEMOLIZIONI

A 2.01.1.b Scavo a sezione aperta di sbancamento - Resistenza < 8 N/mmq

Sommano mc 5,87 € 3297,00 19.353,39 € 0,59 € 0,79 € 4,49 € 7,00% 0,31 € 1.036,37 €

A 2.01.2.b Scavo a sezione aperta di sbancamento - Resistenza > 8 N/mmq

Sommano mc 9,06 € 175,00 1.585,50 € 0,91 € 1,22 € 6,93 € 7,00% 0,49 € 84,90 €

C1,01,01 Decespugliamento vegetazione 

Sommano mq 0,68 € 500,00 340,00 € 21.278,89 € 0,07 € 0,09 € 0,52 € 10,00% 0,05 € 26,01 €

2 TRASPORTI E CONFERIMENTI A DISCARICA

NP1 Trasporto a discarica

Sommano ton 7,00 € 6319,60 44.237,20 € 0,70 € 0,95 € 5,36 € 40,00% 2,14 € 13.536,58 €

A,3,03,7,d Compenso a discarica - terre e rocce recuperabili

Sommano ton 7,00 € 5934,60 41.542,20 € 0,70 € 0,95 € 5,36 € 0,00% 0,00 € 0,00 €

A,3,03,7,e Compenso a discarica - rifiuti demolizioni stradali

Sommano ton 17,00 € 385,00 6.545,00 € 92.324,40 € 1,70 € 2,30 € 13,01 € 0,00% 0,00 € 0,00 €

3 TERRE ARMATE

NP2 Terra rinforzata con elementi Terramesh System - 100x200x300

Sommano mq 165,00 € 800,00 132.000,00 € 132.000,00 € 16,50 € 22,28 € 126,23 € 35,00% 44,18 € 35.343,00 €

4 GEOTESSUTI - GEOGRIGLIE

B,1,02,1 Geotessuto di separazione

Sommano mq 2,37 € 2310,00 5.474,70 € 0,24 € 0,32 € 1,81 € 40,00% 0,73 € 1.675,26 €

B,1,02,5b Geogriglia di rinforzo del corpo stradale - Rottura > 200 KN/m

Sommano mq 15,96 € 2240,00 35.750,40 € 41.225,10 € 1,60 € 2,15 € 12,21 € 40,00% 4,88 € 10.939,62 €

5 RILEVATI - FONDAZIONI STRADALI

B,1,02,4,a Compattazione del piano di posa

Sommano mq 0,34 € 1120,00 380,80 € 0,03 € 0,05 € 0,26 € 7,00% 0,02 € 20,39 €

B,1,02,3,c Formazione di rilevato

Sommano mc 12,76 € 2784,00 35.523,84 € 1,28 € 1,72 € 9,76 € 7,00% 0,68 € 1.902,30 €

B,1,03,3,c Fondazione stradale

Sommano mc 37,44 € 492,80 18.450,43 € 54.355,07 € 3,74 € 5,05 € 28,64 € 7,00% 2,00 € 988,02 €
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6 CONGLOMERATI BITUMINOSI

DIP7-001 Fresatura pavimentazioni in conglomerato bituminoso

Sommano mq/cm 0,64 € 128830,00 82.451,20 € 0,06 € 0,09 € 0,49 € 7,00% 0,03 € 4.415,26 €

DIP7-002 Compenso a discarica - Fresature di strade

Sommano t 3,80 € 2834,26 10.770,19 € 0,38 € 0,51 € 2,91 € 0,00% 0,00 € 0,00 €

DIP7-003 Mano di attacco

Sommano mq 0,77 € 29530,00 22.738,10 € 0,08 € 0,10 € 0,59 € 7,00% 0,04 € 1.217,63 €

DIP7-004a Conglomerato bituminoso - Base

Sommano mc 135,71 € 208,00 28.227,68 € 13,57 € 18,32 € 103,82 € 7,00% 7,27 € 1.511,59 €

DIP7-005a Conglomerato bituminoso - Binder

Sommano mc 144,45 € 592,00 85.514,40 € 14,45 € 19,50 € 110,50 € 7,00% 7,74 € 4.579,30 €

DIP7-006A Conglomerato bituminoso strato di usura - 3 cm

Sommano mq 5,09 € 23090,00 117.528,10 € 0,51 € 0,69 € 3,89 € 7,00% 0,27 € 6.293,63 €

DIP7-006A1 Conglomerato bituminoso strato di usura - cm in più

Sommano mq 1,70 € 9450,00 16.065,00 € 363.294,67 € 0,17 € 0,23 € 1,30 € 7,00% 0,09 € 860,28 €

7 OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA

NP3 Zanella in cls prefabbricato larghezza 50 cm

Sommano ml 39,00 € 320,00 12.480,00 € 3,90 € 5,27 € 29,84 € 35,00% 10,44 € 3.341,52 €

NP4 Canaletta in cls prefabbricato 30x30x30 cm

Sommano ml 89,80 € 320,00 28.736,00 € 8,98 € 12,12 € 68,70 € 35,00% 24,04 € 7.694,06 €

B,2,4,5,a Pozzetto cls prefabbricato 60x60x60 cm

Sommano cad 110,66 € 8,00 885,28 € 42.101,28 € 11,07 € 14,94 € 84,65 € 35,00% 29,63 € 237,03 €

8 BARRIERE GUARDRAIL

b,1,04,5 Rimozione di barriera guardrail

Sommano ml 10,33 € 237,00 2.448,21 € 1,03 € 1,39 € 7,90 € 70,00% 5,53 € 1.311,02 €

b,01,4,03,c Barriera H1 su terra

Sommano ml 85,00 € 237,00 20.145,00 € 8,50 € 11,48 € 65,03 € 35,00% 22,76 € 5.393,82 €

b,01,4,04,e Gruppo terminale H1 su terra

Sommano cad 141,00 € 6,0 846,00 € 23.439,21 € 14,10 € 19,04 € 107,87 € 35,00% 37,75 € 226,52 €

9 SEGNALETICA STRADALE

B1,10,1 Segnaletica stradale orizzontale

Sommano mq 5,58 € 1.491,0 8.319,78 € 8.319,78 € 0,56 € 0,75 € 4,27 € 35,00% 1,49 € 2.227,62 €

10 OPERE A VERDE

C,1,10,18,a Abbattimento essenze arborre

Sommano cad 341,21 € 5,00 1.706,05 € 1.706,05 € 34,12 € 46,06 € 261,03 € 35,00% 91,36 € 456,79 €
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11 NOLI

SL1,001,m Autocarro portata fino a 15 mc

Sommano ora 84,40 € 40,0 3.376,03 € 8,44 € 11,39 € 64,57 € 50,0% 32,28 € 1.291,33 €

SL1,032,b Escavatore cingolato da 90 HP

Sommano ora 68,63 € 40,0 2.745,05 € 6.121,08 € 6,86 € 9,26 € 52,50 € 50,0% 26,25 € 1.049,98 €

12 RIMBORSI A FATTURA corpo 5.000,00 € 1,00 1,00 5.000,00 € 5.000,00 €

13 ECONOMIE

Sommano 3.168,80 € 3.168,80 €

TOTALE LAVORI A MISURA 794.334,33 €

107.659,86 €
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