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S.P. 87/b VELLETRI NETTUNO - Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della
struttura stradale e ripristino dei presidi idraulici

COSTO DELLA MANO D'OPERA
lavorazione importo €. incidenza % Costi Mano d'Opera
Pavimentazione 460643,76 10% 46064,38
Barriere di sicurezza 17587,96 13% 2286,43
Segnaletica orizzontale/verticale 21570,83 25% 5392,7075
Manutenzione del Verde 11961,37 35% 4186,48
Noli 19959,44 50% 9979,72
Operai in economia 10000,00 100% 10000,00
Compenso operai e noli 15546,85 0% 0
Fatture 5004,52 0% 0

totale 562274,73 77909,72



