

**ROCCA DI PAPA e altri – S.P. VIA DEI LAGHI – VIVARO – VIA LATINA – Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della pavimentazione stradale, rifacimento segnaletica, barriere di sicurezza e presidi idraulici – S.P. TRAIANA SEGNI ROCCAMASSIMA - Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della pavimentazione stradale, rifacimento segnaletica, barriere di sicurezza e presidi idraulici dal km. 0+405 al km. 13+460 – S.P. GAVIGNANESE - Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della pavimentazione stradale, rifacimento segnaletica, barriere di sicurezza e presidi idraulici.**

### **Stima dei costi della mano d'opera**

Lavorazione	Importo €	Incidenza %	Costi della manodopera
Pavimentazioni	<b>771.151,93</b>	10	<b>77.115,19</b>
Barriere di sicurezza	<b>51.470,50</b>	13	<b>6.691,16</b>
Segnaletica	<b>38.321,46</b>	25	<b>9.580,36</b>
Noli	<b>7.506,32</b>	50	<b>3.753,16</b>
Interventi Patrimonio Arboreo	<b>6.679,81</b>	40	<b>2.671,92</b>
Operai in economia	<b>4.262,40</b>	100	<b>4.262,40</b>
Compenso	<b>3.118,71</b>	0	–
Forniture e rimborsi fatture	<b>10.077,15</b>	0	–
<b>TOTALE</b>	<b>892.588,28</b>	-	<b>104.074,19</b>

Il Progettista

( Geom. Piero Beccarini )

IL RUP

( Geom. Bruno Nasoni )