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1 PREMESSE 

Il progetto in epigrafe deriva da attività di ricognizione effettuate dello scrivente, di proposte 

progettuale individuate, successivamente modificatesi in virtù dell’evoluzione della gestione degli 

impianti nel tempo. 

I primi sopralluoghi hanno avuto inizio con la Gestione del SII di Flavia Servizi, società in 

house del Comune, che svolgeva e svolge diversi servizi per la città e, fino al subentro di 

ACEAATO2 spa anche quelli afferenti al Servizio Idrico Integrato.  

Motivi per i quali alcune proposte progettuali individuate sono state modificate a seguito di 

interlocuzioni con il nuovo Gestore che, per le specifiche peculiarità, può vantare soluzioni 

economicamente vantaggiose per l’attuazione di alcuni interventi da eseguirsi con imprese legate 

all’Azienda da Accordi Quadro. 

Allo scrivente Flavia Servizi srl, in data 17.8.2021, prot. 3425/2021 affidò l’incarico di 

ricognire l’impianto di depurazione e i gli impianti di sollevamento cittadini al fine di verificare le 

criticità impellenti e approntare una stima sommaria dei lavori da affrontare, programmando le 

iniziative le iniziative sulla scorta delle disponibilità economiche che di volta in volta si sarebbero 

rese disponibili. 

Per i primissimi interventi, finalizzati per quanto su esposto, era disponibile un 

finanziamento di €. 400.000,00 a valere su un mutuo presso Cassa DD.PP. Per tale importo fu 

approntato un progetto definitivo trasmesso alla committente in data 2.12.2021, approvato 

dall’Amministrazione Comunale di Ladispoli con verbale della Giunta Municipale n.229 del 

7.12.2021. 
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In data 3.2.2022 prot. 432/2022 fu esteso l’incarico allo scrivente per l’approntamento della 

progettazione esecutiva e delle attività per il coordinamento della sicurezza onde procedere al 

relativo appalto dei lavori. 

Nel contempo l’aumento vertiginoso dei prezzi rese vana la progettazione approntata, 

mentre contestualmente ACEAATO2 assumeva la Gestione del Servizio Idrico Integrato per la 

Città di Ladispoli. 

Ovviamente con il nuovo Gestore sono intercorse delle interlocuzioni per verificare se 

alcune azioni di intervento possono essere utilmente svolte dal Comune Ladispoli che prendono 

spunto dal primitivo progetto, adeguandolo verso alcune necessità del gestore, depurandolo da 

alcuni interventi elettromeccanici sull’impianto di depurazione per i quali la presenza di 

ACEAATO2 può sicuramente ottenere vantaggi economici non  indifferenti nonchè attuarli con 

imprese di propia fiducia e di grande affidabilità. 

Le attività demandate all’attività comunale riguardano: 

• all’interno dell’impianto di depurazione soluzioni per l’attuazione di opere strettamente 

civile; 

• per i collettori fognari, sono stati individuati n.4 impianti di sollevamento per i quali è 

necessario intervenire con sollecitudine. 

Il progetto quindi è stato rimodulato in termini economici, e prevede un investimento 

complessivo di €. 620.000,00= da attuarsi con sub lotti (n.1 e n.2) che permettono sicuramente la 

contrazione dei tempi e la possibilità di agire sui due fronti contemporaneamente. 

Nei prossimi paragrafi si riportano le opere previste nel lotto in esame, 
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2 ATTIVITÀ DI RICOGNIZIONE E OPERE IN PROGETTO 

L’impianto di depurazione a servizio della Città di Ladispoli è costituito da un significativo 

comparto dedicato ai pretrattamenti nei quali possono essere ricondotti: l’arrivo, la grigliatura 

grossolana, la stazione di misura, il sollevamento inziale, la griglia fine, il dissabbiatore aerato, 

mentre il ciclo biologico è articolato su uno schema classico N-D. La filiera impiantistica, 

schematicamente, è così articolata: 

linea acque 

• Pretrattamenti 

• sedimentazione primaria, 

• denitrificazione, 

• ossidazione-nitrificazione, 

• sedimentazione secondaria, 

• disinfezione, 

• filtrazione (parziale), 

• restituzione in mare con condotta sottomarina 

 

linea fanghi 

• Pre ispessimento, 

• digestione aerobica, 

• post ispessimento, 
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• disidratazione fanghi. 

Senza entrare nel merito delle singole fasi in termini di dimensionamento o di revamping 

che richiedono interventi onerosi e tempistiche non compatibili con le finalità richieste, la 

ricognizione si è focalizzata su quegli interventi mirati e urgenti che possono realizzarsi in un arco 

temporale relativamente breve, in grado di assicurate una gestione efficace e efficiente. 

Primi interventi, limitati dalle risorse disponibili, di un programma più ampio che 

tranquillizzino il gestore nelle attività di condizione sono indirizzati verso quegli interventi di 

primaria priorità che oggetto di black-out nel periodo estivo precluderebbero il raggiungimento 

degli standard previsti dall’autorizzazione allo scarico. 
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2.1 Area dell’impianto 

 

L’area di intervento ricade in quella dell’attuale impianto di depurazione, situato in via 

Roma 34 verso il limite Nord del territorio comunale.  

 

 

 

L’area del depuratore presenta in generale ampi e liberi spazi adeguati per l’insediamento del 

cantiere come evidenziato nella figura seguente. 
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Lo stato attuale di conservazione delle opere afferenti al depuratore risente inevitabilmente 

del tempo trascorso dalla loro realizzazione, gli ultimi lavori significativi sono stati realizzati oltre 

un decennio fa. 

Il depuratore nella globalità appare in condizione discrete. Lo scarico dell’effluente depurato 

avviene nel mare Tirreno mediante condotta sottomarina. 
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2.2 Intervento sui carroponti 

 

Intervento fondamentale riveste la sistemazione dei due carroponti afferenti a servizio delle 

sedimentazioni finali a flusso longitudinale, attraverso le seguenti attività: 

1. Svuotamento del manufatto 

2. rimozione di ponti esistenti; 

3. rimozione di binari; 

4. ricostruzione delle vie di corsa,  

5. l’inghisamento di nuovi binari; 

6. successivo varo di due nuovi ponti <va e vieni= aspirati 

I carroponti del tipo <va e vieni= sono del tipo <aspirato=, completi di elettropompe sommergibili 

che con il movimento traslativo permettono la spillatura del fango diretto al ricircolo e allo spurgo. 

Il moto di traslazione è assicurato da ruote in acciaio che rotolano su due binari inghisati sui bordi 

longitudinali della vasca. Nel tempo il calcestruzzo si è ammalorato ed ha compromesso la planarità 

dei binari tanto che i due motori trasmettono sulle ruote trazioni diverse che comportano movimenti 

traslativi non omogenei. 

Dal punto strettamente biologico, nella sedimentazione finale si ha la separazione 

dell’effluente chiarificato dal fango biologico attivato; quest’ultimo viene in parte ricircolato nel 

reattore biologico e, per la parte eccedente, rimosso dalla linea liquami ed inviato alla linea fanghi. 

Dall’efficienza di questa fase dipende, quindi, il buon funzionamento della fase biologica e 

conseguentemente di tutto l’impianto.  
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Pertanto, il fermo dei sedimentatori 

compromette l’efficienza dell’impianto e 

deve essere necessariamente evitato.  

Le attività di cui al punto 3) e 4) 

saranno attuate con il presente progetto e 

sono state concordate direttamente con il 

Gestore. 

Dopo la rimozione dei carroponti, 

l’impresa individuata dal Comune di 

Ladispoli provvederà con le seguenti attività: 

a) rimozione e allontanamento dei 

vecchi binari; 

b) taglio e demolizione delle pareti delle 

sedimentazioni per un’altezza di 

cm.50 con salvaguardia dell’integrità delle armature; 

c) risanamento locale del calcestruzzo; 

d) spazzolatura manuale o meccanica delle armature con rimozioni di tutte le parti copriferro 

anche leggermente ammalorate e sfarinanti;  

e) applicazione di malta cementizia anticorrosiva per il trattamento anticorrosivo e la 

protezione di ferri di armatura da applicare a pennello dopo accurata spazzolatura,  

f) idrolavaggio in pressione 
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g) ricostruzione delle pareti; 

h) sabbiatura delle superfici;  

i) stesa del primer di ancoraggio, consumo non inferiore a 300 gr/cm²;  

j) stesa di resina epox senza solvente, spessore indicativo non inferiore a 6 mm (in verticale e 

orizzontale); 

k) spargimento di inerti quarziferi sferoidali, pezzatura < 0,4 mm e mano a finire di resina 

epossidica. 
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2.3 Risanamento locale centrifuga e locale compressori 

 

Nella ricognizione effettuata nel mese di dicembre 2022 il Gestore ha evidenziato il forte 

ammaloramento del locale centrifuga soprattutto per le infiltrazioni di acqua provenienti dalla 

copertura. 

Il risanamento del locale rientra nelle finalità del progetto. Le azioni previste sono di seguito 

elencate: 

• Demolizione di strato impermeabilizzante esistente; 

• Pulizia del piano di posa; 

• Spianata di malta dello spessore di almeno cm 2, tirata con regolo per la livellazione della 

superficie; 

• Manto impermeabile costituito da una membrana impermeabilizzata bitume polimero elasto-

plastomerica armata con "non tessuto" di poliestere puro a filo continuo mm.4; 

• Massetto isolante in conglomerato cementizio confezionato con 250 kg di cemento tipo 32.5 

e materiali espansi cm.20, 

• Ghiaietto di fiume cm.10. 

 

Internamente è prevista il risanamento dell’intonaco ammalorato, la pulizia e il lavaggio del fondo, 

la ricarica e l’esecuzione dell’intonaco esistente il risanamento del calcestruzzo delle travi e la 

nuova pitturazione. 

Per il locale centrifuga e locale compressori, inoltre, si prevede la rimozione e smaltimento dei 

portoni metallici di accesso e il loro rifacimento. 
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2.4 Opere in ferro 

Molte opere in ferro, quali scale parapetti grigliati, non assicurano le condizioni di sicurezza per gli 

operatori in progetto né prevista la rimozione e la sostituzione con nuovi profili secondo i disegni di 

dettaglio allegati 

Per i grigliati di camminamento in corrispondenza dei manufatti è prevista l’installazione di grigliati 

in PRFV a struttura monolitica, realizzato con fibre di vetro continue preimpregnate tra loro con una 

matrice d'impasto a base di resina poliestere chimico resistente, avente le seguenti caratteristiche: 

• Poliestere Isoftalica autoestiguente a bassa emissione di fumi; 

• Superficie con antisdrucciolo permanente, realizzato con grani di quarzo puro integrato nella 

parte superiore del grigliato; 

• Dimensione della maglia 40 x 15 spessore 55 mm (interasse maglia 50 x 25 mm). 
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3 VERIFICHE STATICA ELEMENTI SECONDARI 

Nell’intorno dei manufatti è previsto un parapetto in acciaio con telaio tubolare avente il seguente schema 

dimensionale 

Hp  =  m. 1,10  (altezza parapetto) 

i =  m. 1,00  (interasse piedritto) 

 

Il parapetto da realizzarsi è così costituito: 

piedritto = tubolare mm. 48,3 sp. 3,2 

trasverso superiore = tubolare mm. 48,3 sp. 3,2 

trasverso intermedio = tubolare mm. 48,3 sp. 3,2 

 

I materiali adottati sono l’acciaio S235 

 

I carichi agenti sono il peso proprio dell’acciaio, pari a 78.5 kN/m3, e il carico orizzontale lineare Hk =1 

kN/m (edificio A tab. 3.1.II). Per i lavori in oggetto dovranno essere impiegati esclusivamente prodotti in 

acciaio conformi al D.M. 17/01/2018. 

 

In conformità con quanto disposto dal D.M. 17/01/2018 in particolare ai punti 4.2.8.1 e 11.3.4.6, 

nonché dalle norme in esso richiamate, si impiegano bulloni con diametro minimo di 12 mm. 
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PARAPETTO TABELLA 3.1.II NCT - 

ASSIMILATO A EDIFICIO CATG.A 

    

ELEMENTO SIGLA U.M 
Peso 

proprio 

Parti 

Simili 
  

  

DATI        

Carichi orizzontali lineari Hk KN/m   1,00   

Interasse L m   1,00   

Altezza Parapetto H m   1,10   

        

Fh = Hk * H /2  KN   0,55   

ϒqi=1,5     1,50   

Fslu (v) = Fh * ϒqi  KN   0,83   

        

Fh(o) = Hk * H /2  KN   0,50   

Fslu (o) = Fh * ϒqi  KN   0,75   

        

MANCORRENTE        

A favore della sicurezza si considera        
uno schema statico appoggio-

appoggio        

M(max) = 1/8 * Fslu * L^2  KNm   0,09   

V(max) = 1/2 * Fslu * L  KN   0,38   

fyk     235,00   

        

Wel,min=M(Ed)*ϒmo/fyk  cm3   0,42   

Ael,min= V(Ed)*(SQR(3)*ϒmo)/fyk  cm2   0,29   

        

Adottando un tubolare 48,3 x 3,2        

fyk     235,00   

Wx  cm3   4,53 > 0,42 

Ax  cm2   4,80 > 0,29 

        

MONTANTI        

Schema statico        

Mensola con carico ripartito        

M(max) =  Fslu * H  KNm   0,91   

V(max) = F slu  KN   0,83   

fyk     235,00   
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Wel,min=M(Ed)*ϒmo/fyk  cm3   4,05   

Ael,min= V(Ed)*(SQR(3)*ϒmo)/fyk  cm2   0,64   

        

Adottando un tubolare 48,3 x 3,2        

Wx  cm3   4,53 > 4,05 

Ax  cm2   4,80 > 0,64 

        

        

VERIFICHE (taglio bulloni)      

Numero Bulloni  n   2 

Sforzo tagliante su ogni bullone      

R = T / n  daN   41,25 

Diametro bullone M12 classe 8,8  mm   12,00 

Area singolo bullone Ω mmq   113,11 

τb = R /Ω  daN/cmq   36,5 

 

minore dei limiti prescritti dalla 

Norma. 
daN/cmq   τb <2550 

 

 



 

 

Città di Ladispoli 

Lavori di manutenzione straordinaria 

degli impianti afferenti al Servizio Idrico Integrato 

Lotto 1 

 

Relazione illustrativa  
Pag. 16 di 20 

 Ing. Roberto Cocco via Cisterna Antica 23 - Fiuggi 

 

4 NORME DI RIFERIMENTO 

La progettazione delle opere è conforme alle normative attualmente in vigore, specificatamente alla 

normativa sui lavori pubblici, quella riguardante la sicurezza sui luoghi di lavoro, quelle riguardanti 

il paesaggio e l'ambiente. Di seguiti i richiami: 

 

Lavori pubblici: 

Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36  - Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 

della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (G.U. 

n.77 del 31 marzo 2023) 

 

DPR 207/2010 4 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12/04/2006 n° 

163. D.M. 145 del 19/04/2000 4 "Regolamento recante il capitolato generale d'appalto= per quanto 

non abrogato. 

 

Decreto 7 marzo 2018, n. 49 - Regolamento recante: <Approvazione delle linee guida sulle modalità 

di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione=. 

 

D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia 

di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 

(G.U. n. 101 del 30 aprile 2008) 

 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2022_0078.htm#_inizio
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2022_0078.htm#_inizio
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Ambiente e paesaggio: 

D.L.gs 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006) 

D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 

della legge 6 luglio 2002, n. 137 (G.U. n. 45 del 24 febbraio 2004, s.o. n. 28) 
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5 VARIE – CRONOPROGRAMMA 

 Ai sensi della Legge Finanziaria 23.12.1996 n.662 pubblicata sulla G.U. del 28.12.1996 

n.703 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" in progetto non sono previsti interventi 

non compatibili con gli strumenti urbanistici. 

Ai sensi del T.U.S 81/2008 sulla sicurezza con il progetto esecutivo è stato approntato un 

Piano di Sicurezza e Coordinamento, unitamente al fascicolo dell’opera e alla valutazione dei rischi, 

che tiene conto della natura delle opere, del contesto, della loro localizzazione. Per la stima dei costi 

afferenti la sicurezza si rinvia agli appositi allegati.  

Il Piano di sicurezza inoltre fornisce precise indicazioni relativamente ai servizi assistenziali 

e alle necessità intervenute a seguito dell’emergenza virale COVID-19 nell’ambito dei cantieri. La 

sezione è stata redatta a seguito dell’emanazione del DPCM 10 aprile 2020, integrato dal 

<Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro= sottoscritto dal Presidente del Consiglio 

dei ministri in data 14.03.2020 e dal <Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il 

contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 nei cantieri edili= del 19 marzo 

2020. Le misure ivi riportate dovranno considerarsi non esaustive e potranno essere integrate e/o 

superate da ulteriori indicazioni provenienti dalle Autorità preposte. Negli oneri di sicurezza sono 

riportate somme per fronteggiare l’epidemia di cui sopra. 

La stima determinata per gli oneri di sicurezza ammonta a €. 45.405,61 = 

Per l’esecuzione complessiva delle opere, sono prevedibili 3 mesi come riportato nel 

cronoprogramma che risulta così articolato. L’impresa opererà sul primo sedimentatore disponibile 

dopodichè terminati i lavori e raggiunti in canonici 28 giorni di stagionatura il Gestore potrà 
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procedere con la posa dei nuovi binari e del carroponte. Trasferire il liquame e rendere disponibile 

l’altro sedimentatore. 

Nel contempo l’impresa esecutrice opererà sui locali centrifuga e compressori e sulle opere 

in ferro. 
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6 QUADRO TECNICO ECONOMICO DELL’OPERA 

La copertura finanziaria dell’opera è garantita dalle risorse economiche contratte dal 

Comune di Ladispoli per un importo complessivo di €. 620.000,00. 

La stima economica è redatta applicando alle quantità determinate per le opere in progetto i 

prezzi ritratti dal Prezziario Regione Lazio per l'anno 2022 revisione infra-annuale luglio 2022 e 

successivamente 2023- 

 Per le categorie di lavoro non contemplate all'interno del prezzario e/o da altri tariffari 

regionali, sono state condotte specifiche analisi. 

L’investimento per il presente lotto n.1 prevede lavori a base d’appalto per €. 276.475,72 di 

cui: 

• €. 231.070,11 per lavori; 

• €. 45.405,61 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

La manodopera è stimata in €. 39.995,48. 

I lavori ricadono nella Categoria <OG 1- Edifici civili e industriali= (100,00%). 

 


